

步掛表-1	多孔陶管設置【步掛】
-------	------------

 $\phi 54 \times 9$ 孔

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
電工	夜間	人	3.000		●		
普通作業員	夜間	人	2.000		●		
諸雑費1		%	12.000				
日当り施工量		m	67.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、工具、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-2 多孔陶管設置【步掛】	
------------------	--

φ 54×6孔

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
電工	夜間	人	2.000		●		
普通作業員	夜間	人	1.300		●		
諸雑費1		%	12.000				
日当り施工量		m	100.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-7	埋設標示鉗設置【步掛】
-------	-------------

 $\phi 30$

100個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役	夜間	人	0.330		●		
普通作業員	夜間	人	0.670		●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		個	300.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、工具、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表—8 舖裝版破碎積込（電線共同溝）【步掛】

アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役	夜間	人	1.430				
普通作業員	夜間	人	2.860				
超小旋回バックホウ クレーン機能付運転	山積0.28m3吊1.7t(〃排2014低騒含)	日	1.430	単価表-2			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	70.000				

条件																																																																																																																																																												</
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

