
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-23

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

46 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(緩衝板)【歩掛】 人力舗設　t=320(平均) m2 89 歩掛表-1

47 投物防止柵設置【歩掛】 H=2000　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付 m 14 歩掛表-2

49 多孔陶管敷設【歩掛】 φ54×4孔 m 12 歩掛表-3

50 多孔陶管敷設【歩掛】 φ54×6孔 m 58 歩掛表-4

51 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】 4-M24×400L 組 3 歩掛表-5

52 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】 4-M20×550L 組 1 歩掛表-6

53 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置①【歩掛】 4-M16×300L 組 2 歩掛表-7

54 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置②【歩掛】 4-M16×300L 組 1 歩掛表-8

55 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】 4-M24×900L 組 1 歩掛表-9

56 基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込【歩掛】 φ600　L=1700 基 1 歩掛表-10

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 8.000 ●

鉄筋工 人 4.000 ●

諸雑費1 ％ 18.000

日当り施工量 m2 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.000

普通作業員 人 15.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 20.000

H=2000　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(緩衝板)【歩掛】
人力舗設　t=320(平均)

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　投物防止柵設置【歩掛】

［条件］
1.諸雑費1は、養生マット、型枠、軌道、雑機械器具類等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。



名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 1.600 ●

普通作業員 人 1.100 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 m 125.000

名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 2.000 ●

普通作業員 人 1.300 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 m 100.000

φ54×6孔
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　多孔陶管敷設【歩掛】

φ54×4孔
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　多孔陶管敷設【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.138

鉄筋工 人 0.680

普通作業員 人 0.580

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 組 75.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.138

鉄筋工 人 0.680

普通作業員 人 0.580

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 組 75.000

4-M20×550L
10組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】

4-M24×400L
10組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－5　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.138

鉄筋工 人 0.680

普通作業員 人 0.580

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 組 75.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.138

鉄筋工 人 0.680

普通作業員 人 0.580

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 組 75.000

4-M16×300L
10組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－8　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置②【歩掛】

4-M16×300L
10組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置①【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.138

鉄筋工 人 0.680

普通作業員 人 0.580

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 組 75.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 1.300

トラック式アースオーガ運転 建柱車 ｵｰｶﾞ径φ450mm吊能力2.9t ｈ 10.000 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 7.600

φ600　L=1700
10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－10　基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込【歩掛】

4-M24×900L
10組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－9　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 0.170

軽油 Ｌ 5.800

トラック式アースオーガ損料 建柱車 ｵｰｶﾞ径φ450mm吊能力2.9t ｈ 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　トラック式アースオーガ運転(機-1)
建柱車 ｵｰｶﾞ径φ450mm吊能力2.9t

1ｈ当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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