

1. 調査概要

依頼番号	浜松-工二-13
------	----------

業務名称	令和6年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
72 作業車据付解体工【歩掛】	特殊型 4主桁 24m以下	台・回	1	歩掛表-1
73 作業車据付解体工【歩掛】	特殊型 3主桁 17m以下	台・回	1	歩掛表-2
74 作業車移動据付工【歩掛】	特殊型 4主桁 24m以下	台・回	24	歩掛表-3
75 作業車移動据付工【歩掛】	特殊型 3主桁 17m以下	台・回	24	歩掛表-4
76 作業車クレーニング工【歩掛】	特殊型 4主桁 24m以下	台・回	4	歩掛表-5
77 作業車引戻し工【歩掛】	特殊型 4主桁 24m以下	m	50	歩掛表-6
78 作業車引戻し工【歩掛】	特殊型 3主桁 17m以下	m	73.5	歩掛表-7
(価格条件)				

步掛表-1 作業車据付解体工【步掛】

特殊型 4主桁 24m以下

1台・回当り

名称	規格	単位	数量	摘要	1 1	2 2	3 3
橋りょう世話役		人	40.000		●		
橋りょう特殊工		人	220.800		●		
普通作業員		人	92.700		●		
諸雑費1		%	35.000				

条件

1. 諸雑費1は、作業車付属設備（屋根材料費、床材料費、防護設備費、足場材料費）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 作業車据付・解体所要日数は、41日とする。

步掛表-2 作業車据付解体工【步掛】

特殊型 3主桁 17m以下

1台・回当り

名称	規格	単位	数量	摘要	1 諸 費	2 雑 費	3 費
橋りょう世話役		人	44.600		●		
橋りょう特殊工		人	236.600		●		
普通作業員		人	179.800		●		
諸雑費1		%	35.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、作業車付属設備（屋根材料費、床材料費、防護設備費、足場材料費）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 作業車据付・解体所要日数は、53日とする。

步掛表-3 作業車移動据付工【步掛】

特殊型 4主桁 24m以下

1台・回当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	2.100		●		
橋りょう特殊工		人	12.100		●		
普通作業員		人	8.600		●		
諸雑費1		%	33.000				
日当り施工量		台・回	0.480				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、木材、PC鋼棒、定着具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-4 作業車移動据付工【步掛】

特殊型 3主桁 17m以下

1台・回当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	2.100		●		
橋りょう特殊工		人	12.300		●		
普通作業員		人	9.100		●		
諸雑費1		%	33.000				
日当り施工量		台・回	0.480				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、木材、PC鋼棒、定着具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



