
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 富士-地対-07

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 掘削土留(土砂)【歩掛】
掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ

80mを超え85m以下

m 2 歩掛表-1

02 掘削土留(岩)【歩掛】
掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ

80mを超え85m以下

m 81 歩掛表-2

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 富士砂防事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.288 ●

トンネル特殊工 人 5.153 ●

特殊作業員 人 1.288 ●

普通作業員 人 1.288 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(~排2014･低騒含) 日 1.288

小型バックホウ（クローラ型）運転
電動式 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.03/平積
0.021m3)

日 1.288 単価表-1

諸雑費1 ％ 23.000

日当り施工量 m 0.780

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.438 ●

トンネル特殊工 人 13.752 ●

特殊作業員 人 3.438 ●

普通作業員 人 3.438 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(~排2014･低騒含) 日 3.438

小型バックホウ（クローラ型）運転
電動式 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.03/平積
0.021m3)

日 3.438 単価表-1

諸雑費1 ％ 23.000

日当り施工量 m 0.290

歩掛表－1　掘削土留(土砂)【歩掛】
掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ

80mを超え85m以下

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　昇降用梯子・空気圧縮機・電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、電動式小型バックホウ用発電機の運転経費、ファン(軸流式)・潜水ポンプ・ピックハンマ・ブレーカ・排土バケット・
　昇降用梯子・空気圧縮機・電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　掘削土留(岩)【歩掛】
掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ

80mを超え85m以下

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電動式小型バックホウ用発電機の運転経費、ファン(軸流式)・潜水ポンプ・ピックハンマ・ブレーカ・排土バケット・



名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 0.000

小型バックホウ（クローラ型）損料
電動式 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.03/平積
0.021m3)

供用日 1.400 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

［条件］

単価表－1　小型バックホウ（クローラ型）運転(機-25)
電動式 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.03/平積0.021m3)

1日当り
諸雑費
1  2  3
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