
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 富士-工-15

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 鋼製枠【歩掛】 ＨＢＢＯ+型 ｔ 36.2 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 富士砂防事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.125 ●

特殊作業員 人 3.125 ●

普通作業員 人 3.125 ●

とび工 人 6.250 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.125

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 ｔ 3.200

歩掛表－1　鋼製枠【歩掛】
ＨＢＢＯ+型

10ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、組立工具の損料、コンクリートバケット損料、コンクリートバイブレータ損料及び電力に関する経費等の費用であり、
　労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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