
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-13

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

72 作業車据付解体工【歩掛】 特殊型 4主桁 24m以下 台･回 1 歩掛表-1

73 作業車据付解体工【歩掛】 特殊型 3主桁 17m以下 台･回 1 歩掛表-2

74 作業車移動据付工【歩掛】 特殊型 4主桁 24m以下 台･回 24 歩掛表-3

75 作業車移動据付工【歩掛】 特殊型 3主桁 17m以下 台･回 24 歩掛表-4

76 作業車ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ工【歩掛】 特殊型 4主桁 24m以下 台･回 4 歩掛表-5

77 作業車引戻し工【歩掛】 特殊型 4主桁 24m以下 m 50 歩掛表-6

78 作業車引戻し工【歩掛】 特殊型 3主桁 17m以下 m 73.5 歩掛表-7

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 40.000 ●

橋りょう特殊工 人 220.800 ●

普通作業員 人 92.700 ●

諸雑費1 ％ 35.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 44.600 ●

橋りょう特殊工 人 236.600 ●

普通作業員 人 179.800 ●

諸雑費1 ％ 35.000

歩掛表－1　作業車据付解体工【歩掛】
特殊型 4主桁 24m以下

1台･回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、作業車付属設備（屋根材料費、床材料費、防護設備費、足場材料費）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗
　じた金額を上限として計上する。
2.作業車据付・解体所要日数は、41日とする。

歩掛表－2　作業車据付解体工【歩掛】
特殊型 3主桁 17m以下

1台･回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、作業車付属設備（屋根材料費、床材料費、防護設備費、足場材料費）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗

2.作業車据付・解体所要日数は、53日とする。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.100 ●

橋りょう特殊工 人 12.100 ●

普通作業員 人 8.600 ●

諸雑費1 ％ 33.000

日当り施工量 台･回 0.480

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.100 ●

橋りょう特殊工 人 12.300 ●

普通作業員 人 9.100 ●

諸雑費1 ％ 33.000

日当り施工量 台･回 0.480

歩掛表－3　作業車移動据付工【歩掛】
特殊型 4主桁 24m以下

1台･回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、木材、PC鋼棒、定着具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　作業車移動据付工【歩掛】
特殊型 3主桁 17m以下

1台･回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、木材、PC鋼棒、定着具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000

橋りょう特殊工 人 7.300

普通作業員 人 7.400

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 台･回 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.200

橋りょう特殊工 人 4.400

普通作業員 人 3.600

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 8.300

歩掛表－5　作業車ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ工【歩掛】
特殊型 4主桁 24m以下

1台･回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　作業車引戻し工【歩掛】
特殊型 4主桁 24m以下

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.700

橋りょう特殊工 人 10.100

普通作業員 人 7.800

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 6.000

歩掛表－7　作業車引戻し工【歩掛】
特殊型 3主桁 17m以下

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
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