
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-15

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

16 落石防護網設置【歩掛】
ﾈｯﾄ2枚重ねﾀｲﾌﾟ　道路からの高さ20m以下　斜
面勾配＞40°

枚 4 歩掛表-1

17 落石防護網撤去【歩掛】
ﾈｯﾄ2枚重ねﾀｲﾌﾟ　道路からの高さ20m以下　斜
面勾配＞40°

枚 2 歩掛表-2

18 支柱設置工【歩掛】
支柱高さH=2.1m　道路からの高さ20m以下　斜
面勾配＞40°

本 3 歩掛表-3

19 支柱撤去工【歩掛】
支柱高さH=2.1m　道路からの高さ20m以下　斜
面勾配＞40°

本 1 歩掛表-4

21 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】 4-M24×450L 箇所 4 歩掛表-5

41 合成樹脂可とう管設置【歩掛】 PF-42 m 5 歩掛表-6

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.350

特殊作業員 人 0.350

法面工 人 0.700

普通作業員 人 0.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 2.900

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.175

特殊作業員 人 0.175

法面工 人 0.350

普通作業員 人 0.350

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 5.700

歩掛表－1　落石防護網設置【歩掛】
ﾈｯﾄ2枚重ねﾀｲﾌﾟ　道路からの高さ20m以下　斜面勾配＞40°

1枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　落石防護網撤去【歩掛】
ﾈｯﾄ2枚重ねﾀｲﾌﾟ　道路からの高さ20m以下　斜面勾配＞40°

1枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.280

特殊作業員 人 0.280

法面工 人 0.560

普通作業員 人 0.560

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 3.600

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.140

特殊作業員 人 0.140

法面工 人 0.280

普通作業員 人 0.280

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 7.100

歩掛表－3　支柱設置工【歩掛】
支柱高さH=2.1m　道路からの高さ20m以下　斜面勾配＞40°

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　支柱撤去工【歩掛】
支柱高さH=2.1m　道路からの高さ20m以下　斜面勾配＞40°

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.133

鉄筋工 人 0.667

普通作業員 人 0.533

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 75.000

名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 6.520

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 15.300

歩掛表－5　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】
4-M24×450L

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　合成樹脂可とう管設置【歩掛】
PF-42

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
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