
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-工-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

005 運搬(電線共同溝工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 0.5km以下 m3 9 歩掛表-1

006 運搬(電線共同溝工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 2.0km以下 m3 9 歩掛表-2

007 運搬(電線共同溝工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 3.5km以下 m3 9 歩掛表-3

008 運搬(電線共同溝工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 6.0km以下 m3 9 歩掛表-4

009 運搬(電線共同溝工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 10.5km以下 m3 9 歩掛表-5

010 運搬(電線共同溝工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 22.5km以下 m3 9 歩掛表-6

011 運搬(電線共同溝工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 60.0km以下 m3 9 歩掛表-7

012 舗装版破砕積込(電線共同溝工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下 m2 64 歩掛表-8

013 舗装版破砕積込(電線共同溝工) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下 m2 19 歩掛表-9

014 舗装版破砕積込(電線共同溝工) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下 m2 30 歩掛表-10

015 舗装版破砕積込 平板ﾌﾞﾛｯｸ t=60 m2 5 歩掛表-11

020 防護鉄板設置 W1829×L914×t16 SS400 枚 11 歩掛表-12

063 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 250×120 t=3㎜ 枚 27 歩掛表-13

065 埋設標示鋲設置 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 121 歩掛表-14

067 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 14 歩掛表-15

078 埋設部管路材撤去 合成樹脂製 本体管 m 388 歩掛表-16

079 埋設部管路材撤去 合成樹脂製 さや管 6条 m 388 歩掛表-17

080 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋版撤去 40を超え170kg/枚以下 枚 3 歩掛表-18

業務名称 令和８年度　単価契約愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 0.325 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 31.000

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 0.390 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 26.000

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 0.455 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 22.000

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　運搬(電線共同溝工)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 3.5km以下

歩掛表－1　運搬(電線共同溝工)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 0.5km以下

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　運搬(電線共同溝工)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 2.0km以下

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 0.585 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 17.000

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 0.780 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 13.000

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 1.170 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 9.000

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　運搬(電線共同溝工)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 22.5km以下

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－5　運搬(電線共同溝工)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 10.5km以下

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　運搬(電線共同溝工)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 6.0km以下



名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 2.340 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 4.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 2.000

コンクリート圧砕装置運転
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅
735~850mm破砕力550~980kN

日 1.000 単価表-2

後方超小旋回バックホウ（クローラ型）
運転

0.45m3 (~排2014･超低含) 日 1.000 単価表-3

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 100.000

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－8　舗装版破砕積込(電線共同溝工)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　運搬(電線共同溝工)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り 60.0km以下



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 3.000

超小旋回バックホウ　クレーン機能付運
転

0.28m3 吊1.7t(~排2014･低騒含) 日 1.000 単価表-4

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.430

普通作業員 人 2.860

コンクリート圧砕装置運転
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅
735~850mm破砕力550~980kN

日 1.430 単価表-2

後方超小旋回バックホウ（クローラ型）
運転

0.45m3 (~排2014･超低含) 日 1.430 単価表-3

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 70.000

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－10　舗装版破砕積込(電線共同溝工)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－9　舗装版破砕積込(電線共同溝工)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 3.000

超小旋回バックホウ　クレーン機能付運
転

0.28m3 吊1.7t(~排2014･低騒含) 日 1.000 単価表-4

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.400 ●

特殊作業員 人 0.400 ●

普通作業員 人 0.400 ●

トラック運転 ｸﾚｰﾝ装置付 通称4~4.5t積級吊能力2.9t 日 0.400 単価表-5 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 枚 250.000

100枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊金具及びワイヤロープ等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計
　上する。

歩掛表－12　防護鉄板設置
W1829×L914×t16 SS400

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－11　舗装版破砕積込
平板ﾌﾞﾛｯｸ t=60



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.180 ●

特殊作業員 人 0.720 ●

普通作業員 人 0.240 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 枚 555.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.330 ●

普通作業員 人 0.670 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 個 300.000

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

100枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－14　埋設標示鋲設置
φ30×30 ｱﾙﾐ合金

100個当り

歩掛表－13　銘板設置
ｱｸﾘﾙ板 250×120 t=3㎜

1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.480 ●

特殊作業員 人 1.920 ●

普通作業員 人 0.640 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 枚 208.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.670 ●

特殊作業員 人 0.670 ●

普通作業員 人 1.330 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m 150.000

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－16　埋設部管路材撤去
合成樹脂製 本体管

100m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－15　埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置
100×50 ｱﾙﾐ製

100枚当り



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250 ●

特殊作業員 人 0.250 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m 400.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100

特殊作業員 人 0.100

普通作業員 人 0.350

超小旋回バックホウ　クレーン機能付運
転

0.28m3 吊1.7t(~排2014･低騒含) 日 0.150 単価表-6

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 18.000

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－18　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋版撤去
40を超え170kg/枚以下

10枚当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－17　埋設部管路材撤去
合成樹脂製 さや管 6条

100m当り



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 1.000

軽油 Ｌ 36.000

ダンプトラック損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 供用日 1.170 (15)欄

タイヤ損耗費 ４ｔ　良好　供用日 供用日 1.170

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 42.000

賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（ク
ローラ型）

０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含） 供用日 1.280

機械損料(バックホウ用アタッチメント)
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm
破砕力550～980kN

供用日 1.880 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

［条件］

単価表－2　コンクリート圧砕装置運転
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－1　ダンプトラック運転(機-22)
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

1日当り
諸雑費
1  2  3



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 40.000

後方超小旋回バックホウ（クローラ型）賃
料

０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含） 供用日 1.910

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 33.000

超小旋回バックホウ　クレーン機能付賃料
０．２８ｍ３　吊１．７ｔ（～排２０１
４・低騒含）

供用日 1.200

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 29.000

トラック損料 ｸﾚｰﾝ装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t 供用日 1.210 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－5　トラック運転(機-18)
ｸﾚｰﾝ装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－4　超小旋回バックホウ　クレーン機能付運転(機-28)
０．２８ｍ３　吊１．７ｔ（～排２０１４・低騒含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－3　後方超小旋回バックホウ（クローラ型）運転(機-28)
０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 30.000

超小旋回バックホウ　クレーン機能付賃料
０．２８ｍ３　吊１．７ｔ（～排２０１
４・低騒含）

供用日 1.200

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－6　超小旋回バックホウ　クレーン機能付運転(機-28)
０．２８ｍ３　吊１．７ｔ（～排２０１４・低騒含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


