
建設資材価格調査報告リスト
令和８年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防
情-01 005 E① 歩掛

LEDﾗﾝﾌﾟ取替（夜間施
工）

54VA(KCE050-
2/KCE070-2/100/200
相当) 組 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交
対-05 001 D① 材工共

溶融噴射式路面ｶﾗｰ
標示

赤(P07-40X相当) 排水
性舗装有 夜間施工 時
間的制約著しく有 m2 5850 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交
対-05 002 D① 材工共

溶融噴射式路面ｶﾗｰ
標示

青(P69-50T相当) 排水
性舗装有 夜間施工 時
間的制約著しく有 m2 5500 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交
対-05 003 D① 手間のみ

高視認性区画線(手
間のみ)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白 破
線 W=30㎝ 排水性舗
装有 夜間施工 時間的
制約著しく有 m 952.2 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交
対-05 004 D① 手間のみ

高視認性区画線(手
間のみ)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白 破
線 W=50㎝ 排水性舗
装有 夜間施工 時間的
制約著しく有 m 1815 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交
対-05 005 D① 手間のみ

高視認性区画線(手
間のみ)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白 ｾﾞ
ﾌﾞﾗ W=30㎝ 排水性舗
装有 夜間施工 時間的
制約著しく有 m 1084 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交
対-05 006 D① 手間のみ

高視認性区画線(手
間のみ)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白 ｾﾞ
ﾌﾞﾗ W=45㎝ 排水性舗
装有 夜間施工 時間的
制約著しく有 m 1219 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交
対-05 007 D① 手間のみ

高視認性区画線(手
間のみ)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白 ｾﾞ
ﾌﾞﾗ W=60㎝ 排水性舗
装有 夜間施工 時間的
制約著しく有 m 2054 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交
対-05 008 D① 手間のみ

標識柱設置(手間の
み)

防護柵添架式 夜間施
工 時間的制約著しく有 基 10300 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交
対-05 011 D① 材工共

添架式標識板取付金
具設置

既設標識柱φ355.6 添
架金具2組/基 夜間施
工 時間的制約著しく有 基 168000 R8.7 愛知県
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愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交
対-05 012 D① 手間のみ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

Gr-B-2E 夜間施工 時
間的制約著しく有 m 4310 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
01 009 E① 歩掛

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(均しｺﾝｸ
ﾘｰﾄ)

無筋･鉄筋構造物
V<10m3/日･-6.5m≦
H<-1.0m･L>2.0m m3 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 005 E① 歩掛 運搬(電線共同溝工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り
0.5km以下 m3 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 006 E① 歩掛 運搬(電線共同溝工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り
2.0km以下 m3 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 007 E① 歩掛 運搬(電線共同溝工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り
3.5km以下 m3 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 008 E① 歩掛 運搬(電線共同溝工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り
6.0km以下 m3 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 009 E① 歩掛 運搬(電線共同溝工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り
10.5km以下 m3 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 010 E① 歩掛 運搬(電線共同溝工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り
22.5km以下 m3 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 011 E① 歩掛 運搬(電線共同溝工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有り
60.0km以下 m3 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 012 E① 歩掛

舗装版破砕積込(電
線共同溝工)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装
版厚15cmを超え35cm
以下 m2 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 013 E① 歩掛

舗装版破砕積込(電
線共同溝工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版
厚15cm以下 m2 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 014 E① 歩掛

舗装版破砕積込(電
線共同溝工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版
厚15cmを超え35cm以
下 m2 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 015 E① 歩掛 舗装版破砕積込 平板ﾌﾞﾛｯｸ t=60 m2 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 020 E① 歩掛 防護鉄板設置

W1829×L914×t16
SS400 枚 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 063 E① 歩掛 銘板設置

ｱｸﾘﾙ板 250×120 t=3
㎜ 枚 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 065 E① 歩掛 埋設標示鋲設置 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 067 E① 歩掛 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 071 D① 手間のみ ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

Gp-Bp-3E3 土中建込
昼間･時間制約著しく
有り m 6880 R8.7 愛知県
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愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 072 D① 材工共

標識柱･基礎設置(路
側式)

単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ
60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 昼
間･時間制約著しく有り 基 42500 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 073 D① 手間のみ 溶融式区画線

白色 自転車ﾏｰｸ t=1.5
㎜ 排水性舗装無 昼
間･時間制約著しく有り 箇所 9418 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 074 D① 手間のみ 溶融式区画線

白色 自転車ﾏｰｸ t=1.5
㎜ 排水性舗装無 夜
間･時間制約著しく有り 箇所 13700 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 075 D① 手間のみ ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去

Gp-Bp-3E3 土中建込
昼間･時間制約著しく
有り m 3570 R8.7 愛知県

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 076 E① 歩掛 高木撤去

幹周60cm以上90cm未
満 (L=30km運搬含む) 本 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 077 E① 歩掛 低木撤去

樹高60cm未満
(L=30km運搬含む) 本 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 078 E① 歩掛 埋設部管路材撤去 合成樹脂製 本体管 m 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 079 E① 歩掛 埋設部管路材撤去

合成樹脂製 さや管 6
条 m 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
02 080 E① 歩掛 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋版撤去 40を超え170kg/枚以下 枚 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
03 001 E① 歩掛 鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 t=100 積込含む m3 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工-
04 001 E① 歩掛 舗装版破砕積込

平板ﾌﾞﾛｯｸ t=80 + ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ舗装 t=180 m2 別紙 R8.7 事務所管内

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防
情-03 008 E① 歩掛 管理銘板貼替 シールタイプ 枚 別紙 R8.7 事務所管内


