
建設資材価格調査報告リスト
令和８年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

岐阜 岐阜国道事務所 工務課
岐国-工-
01 1 Ｅ－① 歩掛

場所打杭工(ｱｰｽｵｰ
ｶﾞ併用ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工)

ﾊﾞｯｸﾎｳ工法 削孔径
550mm 土砂1.0m,軟岩
2.6m 本 別紙 R8.5.28 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所 工務課
岐国-工-
01 2 Ｅ－① 歩掛

場所打杭工(ｱｰｽｵｰ
ｶﾞ併用ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工)

ﾊﾞｯｸﾎｳ工法 削孔径
550mm 土砂1.7m,軟岩
3.3m 本 別紙 R8.5.28 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所 工務課
岐国-工-
01 3 Ｅ－① 歩掛

場所打杭工(ｱｰｽｵｰ
ｶﾞ併用ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工)

ﾊﾞｯｸﾎｳ工法 削孔径
550mm 土砂2.0m,軟岩
4.1m 本 別紙 R8.5.28 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 1 Ｅ－① 歩掛 人力岩塊破砕処理 中硬岩 m3 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 2 Ｅ－① 歩掛 ﾓﾉﾚｰﾙ設置

複軌条 1t積/45°
L=88m m 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 3 Ｅ－① 歩掛 ﾓﾉﾚｰﾙ撤去

複軌条 1t積/45°
L=88m m 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 4 Ｅ－① 歩掛

保守点検(動力車・台
車) 複軌条 1t積/45° 回 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 5 Ｅ－① 歩掛 保守点検(ﾚｰﾙ構造)

複軌条 1t積/45°
L=88m 回 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 6 Ｅ－① 歩掛 ﾙｰﾄ設定

複軌条 1t積/45°
L=88m 回 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 7 Ｅ－① 歩掛 ﾜｲﾔｰﾓｯｺ設置･撤去

3.0m角(ﾜｲﾔｰ、ﾜｲﾔｰｸ
ﾘｯﾌﾟ含む) 箇所 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 9 Ｅ－① 歩掛 鋼製組立歩道設置

上部工 W=1.58m(支柱
無、転落防止柵含む) m 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 10 Ｅ－① 歩掛 支柱設置

STK400 φ89.1×t4.2
L=3500(ﾎﾞﾙﾄ取付含む) 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 11 Ｅ－① 歩掛

既設鋼製組立歩道撤
去

W=1.42m(支柱無 、転
落防止柵含む) m 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 12 Ｅ－① 歩掛 既設支柱撤去

φ76.3×4.2 L=1600(ﾎﾞ
ﾙﾄ撤去含む) 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 16 材工共 転落防止柵設置 H=1100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 m R8.6.9

土木ｺｽﾄ
情報P43

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 17 材工共 転落防止柵撤去 H=1100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 m R8.6.9

土木ｺｽﾄ
情報P43
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岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 19 Ｅ－① 歩掛 岩盤清掃 m2 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 20 Ｅ－① 歩掛 遮水ｼｰﾄ設置 t=1.0mm m2 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 21 Ｅ－① 歩掛 遮水ｼｰﾄ撤去 t=1.0mm m2 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 28 Ｅ－① 歩掛 支承取替

鋼橋-ｺﾞﾑ支承 反力
1471.0kN以下 基 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 29 Ｅ－① 歩掛 落橋防止ボルト撤去 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 30 Ｅ－① 歩掛 落橋防止ボルト締付 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 31 Ｅ－① 歩掛 高欄ｽﾘｰﾌﾞ撤去 箇所 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 32 Ｅ－① 歩掛 高欄ｽﾘｰﾌﾞ設置 箇所 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-04 33 Ｅ－① 歩掛 高欄ﾊﾟｲﾌﾟ切断 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 7 Ｄ－① 材工共 橋面防水端部処理

AUﾄｯﾌﾟ：0.36m、AUﾊｲ
ﾌﾞﾚﾝ：0.56m、AUﾌﾟﾗｲ
ﾏｰ：0.56m、AUｺｰﾄ：
0.20mをそれぞれ定長
で塗布 ｍ 5,350 R8.6.10 工事限定

手間のみ
日当り施
工量：200
ｍ/日

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 8 Ｅ－① 歩掛 既設排水ます削孔 φ20 箇所 別紙 R8.6.10 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 9 Ｅ－① 歩掛

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘ
ﾝｸﾞﾏｼﾝ）

削孔径128以上160未
満
削孔深700以上900以
下 箇所 別紙 R8.6.10 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 10 Ｅ－① 歩掛 シール材充填 エポキシ樹脂 ｋｇ 別紙 R8.6.10 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 13 Ｅ－① 歩掛

既設排水管取付金具
撤去（ボルト切断含
む） VP100用 箇所 別紙 R8.6.10 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 14 Ｅ－① 歩掛

排水管取付金具A設
置（ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
設置は除く） VP100用 箇所 別紙 R8.6.10 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 16 Ｅ－① 歩掛 接着面　不陸処理 エポキシ樹脂パテ ｍ2 別紙 R8.6.10 工事限定
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岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 26 Ｅ－① 歩掛 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置 W=400 t=100 L=2000 枚 別紙 R8.6.10 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 27 Ｅ－① 歩掛 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置 W=600 t=100 L=2000 枚 別紙 R8.6.10 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 28 Ｅ－① 歩掛 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置 W=600 t=100 L=1000 枚 別紙 R8.6.10 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 29 Ｄ－① 材工共

薄層ｶﾗｰ舗装（手間の
み)

溶融噴射式　路面ｶﾗｰ
舗装(赤) m2 1,251 R8.6.10 工事限定

補正無し
単価
日当り施
工量：
200m2/日

100ｍ2当
り材料使
用量
塗料
_425kg
散布用骨
材_70kg
プライマー
_16kg
ガソリン
_16.3リット
ル
軽油_11.4
リットル
プロパンガ
ス等の費
用は主材
料（塗料、
散布用骨
材、プライ
マー、燃
料）の5％
を計上す
る。

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 49 Ｅ－① 歩掛 ﾛｰﾌﾟ･金網設置

柵高4．0m　ﾛｰﾌﾟ13本
（段） ｍ 別紙 R8.6.10 工事限定

ﾊｲﾊﾟﾜｰﾛｯ
ｸﾌｪﾝｽ工
法
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岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 50 Ｅ－① 歩掛 支柱設置

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工　削
孔:硬岩3.5m　ﾓﾙﾀﾙ充
填含む 本 別紙 R8.6.10 工事限定

ﾊｲﾊﾟﾜｰﾛｯ
ｸﾌｪﾝｽ工
法

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 51 Ｅ－① 歩掛 支柱ｷｬｯﾌﾟ設置 組 別紙 R8.6.10 工事限定

ﾊｲﾊﾟﾜｰﾛｯ
ｸﾌｪﾝｽ工
法

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 52 Ｅ－① 歩掛

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工用
足場 設置、撤去 空ｍ3 別紙 R8.6.10 工事限定

ﾊｲﾊﾟﾜｰﾛｯ
ｸﾌｪﾝｽ工
法

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-05 53 Ｄ－② 材工共

ポケット式鋼製落石防
止網撤去・再設置（金
網・ロープのみ）

直高45ｍ以下　500ｍ2
未満 ｍ2 2,690 R8.6.10 工事限定

補正無し
単価
手間のみ
日当り施
工量：105
ｍ2/日

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-06 36 Ｄ－① 材工共

標識柱設置(単柱)(手
間のみ) 基 9,590 R8.6.10 工事限定

充填材含
む
日当り施
工量：10基
/日

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-06 40 Ｄ－① 材工共

視線誘導標設置工
(材工共)

φ100 片面 防塵型 遮
光ﾌｪﾝｽ用 本 9,120 R8.6.10 工事限定

日当り施
工量：100
本/日

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-06 43 Ｄ－① 材工共 支柱設置(手間のみ) 大型ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ Co用 本 590 R8.6.10 工事限定

日当り施
工量：200
本/日

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-06 45 Ｄ－① 材工共 支柱設置(手間のみ) 大型ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ Gr用 本 720 R8.6.10 工事限定

日当り施
工量：100
本/日

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-06 62 Ｄ－① 材工共 頭部設置(手間のみ)

大型ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ φ300
片面 個 720 R8.6.10 工事限定

日当り施
工量：100
個/日

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-07 30 材工共

標識柱設置(単柱)(手
間のみ) 基 R8.6.10

岐国-管二
-06（№36）
にあり

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-07 34 材工共

視線誘導標設置工
(材工共)

φ100 片面 防塵型 遮
光ﾌｪﾝｽ用 本 R8.6.10

岐国-管二
-06（№40）
にあり
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岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-07 35 材工共 支柱設置(手間のみ) 大型ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ Co用 本 R8.6.10

岐国-管二
-06（№43）
にあり

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-07 37 材工共 支柱設置(手間のみ) 大型ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ Gr用 本 R8.6.10

岐国-管二
-06（№45）
にあり

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-07 45 材工共 頭部設置(手間のみ)

大型ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ φ300
片面 個 R8.6.10

岐国-管二
-06（№62）
にあり

岐阜 岐阜国道事務所　 管理第二課
岐国-管
二-07 49 Ｄ－① 材工共 支柱設置(手間のみ)

大型ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ ﾍﾞｰｽﾌﾟ
ﾚｰﾄ式 本 1,960 R8.6.10 工事限定

日当り施
工量：40本
/日

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 1 Ｅ－① 歩掛

杭基礎下部撤去
(ﾍﾞﾝﾄB2)

ﾁｬﾝﾈﾙ材･ｱﾝｸﾞﾙ材･ｶﾞ
ｾｯﾄ材等 ｔ 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 2 Ｅ－① 歩掛

杭基礎下部撤去
(ﾍﾞﾝﾄB3～B9､B13)

ﾁｬﾝﾈﾙ材･ｱﾝｸﾞﾙ材･ｶﾞ
ｾｯﾄ材等 ｔ 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 3 Ｅ－① 歩掛

杭基礎下部撤去
(ﾍﾞﾝﾄB10～B12)

ﾁｬﾝﾈﾙ材･ｱﾝｸﾞﾙ材･ｶﾞ
ｾｯﾄ材等 ｔ 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 4 Ｅ－① 歩掛

杭基礎下部撤去
(ﾍﾞﾝﾄB14)

ﾁｬﾝﾈﾙ材･ｱﾝｸﾞﾙ材･ｶﾞ
ｾｯﾄ材等 ｔ 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 5 Ｅ－① 歩掛 鋼管継手(B2) 現場溶接 t=18mm 箇所 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 6 Ｅ－① 歩掛

鋼管継手(B10～B12､
B14) 現場溶接 t=18mm 箇所 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 7 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B2)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長19.50m＋継杭
5.5m 引抜長15.62m 鋼
管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 8 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B10)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長28.00m＋継杭
8.5m 引抜長19.20m 鋼
管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 9 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B11)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長28.50m＋継杭
8.5m 引抜長20.53m 鋼
管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定
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岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 10 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B12)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長29.00m＋継杭
8.0m 引抜長22.53m 鋼
管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 11 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B14)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長23.00m＋継杭
5.5m 引抜長19.17m 鋼
管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 12 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B3)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長26.50m 引抜長
20.66m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 13 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B4)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長26.50m 引抜長
16.28m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 14 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B5)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長35.00m 引抜長
24.76m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 15 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B6)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長31.00m 引抜長
20.78m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 16 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B7)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長25.00m 引抜長
17.43m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 17 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B8)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長25.00m 引抜長
18.28m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定
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岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 18 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B9)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長25.00m 引抜長
17.35m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 19 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B13)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長27.00m 引抜長
22.55m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 20 Ｅ－① 歩掛 袋詰玉石撤去 2ｔ用 袋 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 22 歩掛 廃プラスチック運搬 0～5.0km以下 DID有り ｔ R8.6.9 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 23 歩掛 廃プラスチック運搬

　～10.0km以下 DID有
り ｔ R8.6.9 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 24 歩掛 廃プラスチック運搬

　～15.0km以下 DID有
り ｔ R8.6.9 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 25 歩掛 廃プラスチック運搬

　～20.0km以下 DID有
り ｔ R8.6.9 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 26 歩掛 廃プラスチック運搬

　～25.0km以下 DID有
り ｔ R8.6.9 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 27 歩掛 廃プラスチック運搬

　～30.0km以下 DID有
り ｔ R8.6.9 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 28 歩掛 廃プラスチック運搬

　～35.0km以下 DID有
り ｔ R8.6.9 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 29 歩掛 廃プラスチック運搬

　～40.0km以下 DID有
り ｔ R8.6.9 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 30 歩掛 廃プラスチック運搬

　～45.0km以下 DID有
り ｔ R8.6.9 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 31 歩掛 廃プラスチック運搬

　～50.0km以下 DID有
り ｔ R8.6.9 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
06 32 Ｅ－① 歩掛

重建設機械分解組立
輸送

ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ系 ﾃﾚｽｺｸ
ﾚｰﾝ50t吊り　分解組立
＋輸送(往復) 回 別紙 R8.6.9 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 5 Ｄ－① 材工共 吹付枠工[材工共]

梁断面 500×500
100m以上(主ｱﾝｶｰ
D19L=1000 @3.0m) m 69,700 R8.6.17 工事限定
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岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 6 Ｄ－① 材工共

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管設
置[手間のみ]

R30(F30) φ400 延長
10m以上 勾配角度
20％超 m 3,459 R8.6.17 工事限定

日当り施
工量　50ｍ
/日
据付に必
要なレ
バーブロッ
ク損料、専
用滑剤、
刷毛、ウエ
ス等の費
用を含む

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 7 Ｄ－① 材工共

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管設
置[手間のみ]

R30(F30) φ900 延長
10m以上 勾配角度
20％超 m 4,670 R8.6.17 工事限定

日当り施
工量　37ｍ
/日
据付に必
要なレ
バーブロッ
ク損料、専
用滑剤、
刷毛、ウエ
ス等の費
用を含む

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 38 Ｅ－① 歩掛 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

無筋構造物 10m3未満
-6.5m≦H＜-1m、L＞
2m 一般養生 m3 別紙 R8.6.17 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 39 Ｄ－① 材工共 間詰ﾓﾙﾀﾙ (1:3BB) m3 75,600 R8.6.17 工事限定 材工共

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 40 Ｅ－① 歩掛 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(直管)設置 φ400 箇所 別紙 R8.6.17 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 41 Ｅ－① 歩掛 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(曲管)設置 φ400 箇所 別紙 R8.6.17 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 42 歩掛 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ

一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ
(添加量0.1t/m3) m3 R8.6.17 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 43 歩掛 型枠 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ用 m2 R8.6.17 調査中止

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 44 Ｅ－① 歩掛 転倒防止ｱﾝｶｰ設置

SD345 D19 平均長
L=1.9m(削孔L=500含
む) 本 別紙 R8.6.17 工事限定
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岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 45 Ｅ－① 歩掛 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(直管)設置 φ900 箇所 別紙 R8.6.17 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 46 Ｅ－① 歩掛 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(曲管)設置 φ900 箇所 別紙 R8.6.17 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 49 Ｄ－① 材工共

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ連
続基礎(設置)

支柱付基礎 L=100m以
上 W=1000kg以下 ﾚｰﾙ
取付含む ｍ 3,150 R8.6.17 工事限定

手間のみ
日当り施
工量　60ｍ
/日

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
11 50 Ｅ－① 歩掛 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

無筋構造物 10m3未満
4.5m＜H、L＞4m 一般
養生 m3 別紙 R8.6.17 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
17 1 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B2)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長19.20m＋継杭
5.5m 引抜長15.62m 鋼
管切断含む 本 別紙 R8.7.16 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
17 2 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B3)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長26.50m 引抜長
18.91m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.7.16 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
17 3 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B4)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長22.86m 引抜長
16.28m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.7.16 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
17 4 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B5)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長30.41m 引抜長
25.26m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.7.16 工事限定

岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
17 5 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B6)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長26.02m 引抜長
21.28m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.7.16 工事限定
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岐阜 岐阜国道事務所　 工務課
岐国-工-
17 6 Ｅ－① 歩掛

ﾍﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤
去(B7)

φ600 SKK490 t=18mm
鋼管長22.63m 引抜長
17.43m 敷鉄板設置･撤
去含む､鋼管切断含む 本 別紙 R8.7.16 工事限定


