
建設資材価格調査報告リスト
令和８年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 135 E① 歩掛 中層混合処理

高炉ｾﾒﾝﾄB種
220kg/m3 改良深度0m
≦L<4m m3 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 136 E③ 歩掛 上載土

ｽｰﾊﾟｰｿﾙL2/R同等品
以上 m3 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 137 E① 歩掛 ｺﾝｸﾘｰﾄ床版設置

埋設型枠の加工手間
含む m3 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 138 E① 歩掛 軽量壁面材設置 ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ無し m2 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 139 E③ 歩掛 端部調整金具設置

PL-250×250×3.2×
1500 θ=90° 本 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 140 E③ 歩掛 排出管設置 VPφ200 m 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 141 E③ 歩掛 吸出防止材設置 ﾔｼ繊維系不織布 t=20 m2 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 142 E① 歩掛 基礎材 C-40 t=500 m3 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 143 E③ 歩掛 発泡ｽﾁﾛｰﾙ

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
t=50mm m2 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 144 E③ 歩掛 ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ
SBR t=10mm m2 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 145 E③ 歩掛 透水ｼｰﾄ設置 t=20 b=300 m2 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 146 E③ 歩掛 縦排水取付 VPφ300 箇所 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 147 E③ 歩掛

妻止め部補強土壁設
置

敷砂･透水防砂材･ｽﾄ
ﾘｯﾌﾟ取付の手間を含む m2 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 148 D① 手間のみ 自由勾配側溝

300×700×2000 基礎
ｺﾝ打設､基礎砕石含ま
ない m 5785 R8.6 三重県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 149 D① 手間のみ 自由勾配側溝

300×1100×2000 基
礎ｺﾝ打設､基礎砕石含
まない m 7254 R8.6 三重県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 150 E③ 歩掛 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置 φ450用 個 別紙 R8.6 事務所管内
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三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 151 E① 歩掛

金網･支柱(立入防止
柵)設置

鋼管基礎設置含む 動
物侵入防止兼用
H=2510 平坦部 m 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 152 E① 歩掛

金網･支柱(立入防止
柵)設置

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 充填材含
む m 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 153 E③ 歩掛 立入防止柵撤去 H=1800 m 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
02 155 E③ 歩掛 法面浸食防止材設置

浸食ｺﾝﾄﾛｰﾙﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ
P550 留めﾋﾟﾝ設置含む m2 別紙 R8.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-
08 002 E① 歩掛 油水分離桝設置

橋梁下(平地)ﾀｲﾌﾟ 敷ﾓ
ﾙﾀﾙ･ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む 箇所 別紙 R8.7 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 管理課
北勢-管-
02 001 E① 歩掛 内装板撤去 W1200×H1820 枚 別紙 R8.7 事務所管内


