
建設資材価格調査報告リスト
令和８年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 010 E① 歩掛 縦溝蓋設置

550×500×4.5 溶融亜
鉛ﾒｯｷ 枚 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 012 E① 歩掛 上部工架設 LIBRA工法 t 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 030 E① 歩掛 覆工板設置

落込み式 t=200 LIBRA
工法 m2 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 036 E① 歩掛 仮設高欄設置 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 m 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 037 E① 歩掛 仮設高欄撤去 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 m 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 044 E① 歩掛 仮設高欄設置 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ式 支柱A型 m 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 045 E① 歩掛 仮設高欄設置 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ式 支柱B型 m 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 048 E① 歩掛

支持杭打込み 拡径
式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ

φ457.2 削孔径φ500
ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填 杭
長L≦12m 継無し 平均
掘削長(レキ質
土)1.5m(軟岩Ⅰ)5.0m 本 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 049 E① 歩掛

支持杭打込み 拡径
式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ

φ457.2 削孔径φ500
ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填 杭
長12m<L≦24m 継1箇
所 平均掘削長(レキ質
土)0.8m(軟岩Ⅰ)5.5m 本 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 050 E① 歩掛

支持杭打込み 拡径
式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ

φ457.2 削孔径φ500
ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填 杭
長24m<L≦36m 継2箇
所 平均掘削長(土
砂)0.6m(軟岩Ⅰ)7.5m 本 別紙 R8.6 事務所管内

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 053 E① 歩掛 下部工設置 LIBRA工法 t 別紙 R8.6 事務所管内
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