
建設資材価格調査報告リスト
令和８年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-02 25 Ｅ－① 歩掛

場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)
A工法(ｸﾚｰﾝ工法)
KA1

H形鋼杭(土砂埋戻し)
削孔径φ550 設計杭
径495 mm H350 杭長
8.5m/本 礫質土7.0m 本 別紙 R8.6.23 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-02 26 Ｅ－① 歩掛

場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)
A工法(ｸﾚｰﾝ工法)
KA2

H形鋼杭(土砂埋戻し)
削孔径φ500 設計杭
径424 mm H300 杭長
4.0m/本 礫質土3.5m 本 別紙 R8.6.23 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-02 27 Ｅ－① 歩掛 土留鋼矢板設置

KA1側鋼矢板Ⅲ型 溶
接･組立･設置 鋼矢板
固定設置含む 箇所 別紙 R8.6.23 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-02 28 Ｅ－① 歩掛 土留鋼矢板設置

KA2側鋼矢板Ⅲ型 溶
接･組立･設置 鋼矢板
固定設置含む 箇所 別紙 R8.6.23 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-02 30 Ｅ－① 歩掛

受台ｱﾝｶｰ孔凍結対
策

円形型枠、中詰砂、合
板、ﾓﾙﾀﾙ
手間・材料費含む 箇所 別紙 R8.6.23 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-02 31 Ｅ－① 歩掛 型枠 橋台箱内部 m2 別紙 R8.6.23 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-02 32 Ｅ－① 歩掛 支保

くさび結合 f≦
40kN/m2 橋台箱内部 空m3 別紙 R8.6.23 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 道路管理課
多治見-
道管-01 12 Ｄ－① 材工共

橋梁用伸縮継手装置
設置工

補修　重量型 2車線相
当 夜間無し 本体材料
の計上無 m 200,000 R8.6.12 工事限定

手間のみ
(ただし、補
強鉄筋お
よび差筋ｱ
ﾝｶｰ、後打
ちｺﾝｸﾘｰﾄ
含む)
日当り施
工
量:7.2m/
日

単価適用
地域 備考材工区分 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
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事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号



単価適用
地域 備考材工区分 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
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岐阜 多治見砂防国道事務所　 道路管理課
多治見-
道管-02 1 Ｄ－① 材工共

橋梁用伸縮継手装置
設置工

補修 普通型 2車線相
当 夜間無し 本体材料
の計上無 m 170,000 R8.6.26 工事限定

手間(除雪
誘導板設
置手間含
み)のみ(た
だし、補強
鉄筋およ
び差筋ｱﾝ
ｶｰ、後打
ちｺﾝｸﾘｰﾄ
含む)
日当り施
工量　7m/
日

岐阜 多治見砂防国道事務所　 道路管理課
多治見-
道管-02 2 材工共

防護柵設置(手間の
み)

Gr-B-2B-2 夜間無 時
間的制約無 21m以上
100m未満 m R8.6.26 調査中止

岐阜 多治見砂防国道事務所　 道路管理課
多治見-
道管-02 3 材工共 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

Gr-B-2B-2　夜間無し
時間的制約有り m R8.6.26 調査中止

岐阜 多治見砂防国道事務所　 道路管理課
多治見-
道管-04 1 Ｅ－① 歩掛 表層 ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ舗装 階段部 m2 別紙 R8.7.6 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 道路管理課
多治見-
道管-04 2 Ｅ－① 歩掛 下層路盤

RC-40 t=100 1層 階段
部 m2 別紙 R8.7.6 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 道路管理課
多治見-
道管-04 3 Ｅ－① 歩掛 表層

ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ舗装 踊り場
及び平場 m2 別紙 R8.7.6 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 道路管理課
多治見-
道管-04 4 Ｅ－① 歩掛 下層路盤

RC-40 t=100 1層 踊り
場及び平場 m2 別紙 R8.7.6 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 道路管理課
多治見-
道管-04 5 Ｅ－① 歩掛

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ擬木階段設
置 □150×2000 段 別紙 R8.7.6 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 道路管理課
多治見-
道管-04 6 Ｅ－① 歩掛

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ擬木階段用
土留設置 30×200×2000 m 別紙 R8.7.6 工事限定

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-03 1 Ｄ－① 材工共

鉄筋挿入工①(削孔・
鋼材挿入・注入・頭部
処理) 手間のみ

削孔長3.22m（礫質土）
/箇所、削孔径φ90二
重管（ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ
ｸﾛｰﾗ型）、鉄筋長
3.50m/箇所、施工規模
200m以上、時間的制
約：無し、逆巻き施工 m 26,700 R8.7.6 工事限定

手間のみ
日当り施
工量：
10m/日



単価適用
地域 備考材工区分 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
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資材
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岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-03 2 Ｄ－① 材工共

鉄筋挿入工②(削孔・
鋼材挿入・注入・頭部
処理) 手間のみ

削孔長3.72m（礫質土）
/箇所、削孔径φ90二
重管（ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ
ｸﾛｰﾗ型）、鉄筋長
4.00m/箇所、施工規模
200m以上、時間的制
約：無し、逆巻き施工 m 25,500 R8.7.6 工事限定

手間のみ
日当り施
工量：
11m/日

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-04 1 Ｄ－① 材工共 簡易清掃 m２ 794.9 R8.7.16 工事限定

手間のみ
日当り施
工量：
78m2/日
夜間作業
無し　時間
的制約無
し　高所作
業車　無し
100m2未
満/現場

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-04 2 Ｄ－① 材工共 含浸材塗布 ケイ酸塩系 m２ 1,612 R8.7.16 工事限定

手間のみ
日当り施
工量：
78m2/日
夜間作業
無し　時間
的制約無
し　高所作
業車　無し
ケイ酸塩
系
100m2未
満/現場

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-04 3 Ｅ－① 歩掛

受台アンカー孔凍結
対策 箇所 別紙 R8.7.16 工事限定

モルタル、
合板、中
詰砂、円
形型枠手
間・材料費
含む

岐阜 多治見砂防国道事務所　 工務第二課
多治見-
工二-04 28 Ｅ－① 歩掛 吸出し防止材設置

長繊維ポリエステル系
t=2.0 m２ 別紙 R8.7.16 工事限定


