

建設資材価格調査報告リスト

令和8年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	河川公園課	木曽上- 公園-01	14	D-②	材工共	人工芝舗装撤去	人工芝,t=75,PUショック パッド撤去含む	m2	561	R8.6.23	工事限定	撤去のみ 日当り施 工量: 200m2/日
岐阜	木曽川上流河川事務所	河川公園課	木曽上- 公園-01	15	E-①	歩掛	フェンス(2)設置	H=1000,可動式(ヘースプ レート式)	m	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	河川公園課	木曽上- 公園-01	16	E-①	歩掛	フェンス(3)設置	H=1500,可動式(ヘースプ レート式)	m	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	河川公園課	木曽上- 公園-01	17	E-①	歩掛	フェンス撤去	H=1.5m	m	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	河川公園課	木曽上- 公園-01	18	E-①	歩掛	既設管切断	PP250	箇所	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	河川公園課	木曽上- 公園-01	19	E-①	歩掛	既設管切断	PP300	箇所	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	河川公園課	木曽上- 公園-01	20	E-①	歩掛	鋳鉄管継手撤去	フランジ125	箇所	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	河川公園課	木曽上- 公園-01	21	E-①	歩掛	鋳鉄製弁ボックス撤去	φ150 基礎共	基	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	河川公園課	木曽上- 公園-01	22	E-①	歩掛	サイホン防止弁撤去	CV BC 125	基	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	河川公園課	木曽上- 公園-01	23	E-①	歩掛	ロープ柵撤去	プラ擬木、 H=700(@1500) ロープ撤 去含む	m	別紙	R8.6.23	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-05	8	E-①	歩掛	プレキャスト簡易土留 設置	h=100、L=1000、簡易 土留パネル同等品以 上	個	別紙	R8.6.30	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-05	9	E-①	歩掛	プレキャスト簡易土留 設置	h=200、L=1000、簡易 土留パネル同等品以 上	個	別紙	R8.6.30	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-05	10	E-①	歩掛	プレキャスト簡易土留 設置	h=300、L=1000、簡易 土留パネル同等品以 上	個	別紙	R8.6.30	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-05	11	E-①	歩掛	プレキャスト簡易土留 設置	h=400、L=1000、簡易 土留パネル同等品以 上	個	別紙	R8.6.30	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-01	20	E-①	歩掛	散水及び洗浄水用定 圧給水ポンプ修繕	(ポンプユニット(水中ポンプ 含む)、防振継手取替)	式	別紙	R8.6.30	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-01	21	E-①	歩掛	No.2井戸ポンプ修繕	(水中ポンプ、電磁接触器取替)	式	別紙	R8.6.30	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-01	22	E-①	歩掛	加圧給水装置(中水用)修繕	(ポンプユニット取替)	式	別紙	R8.6.30	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-01	23	E-①	歩掛	ミスト噴射装置修繕	(ポンプ、モータ、高圧ホース、電磁弁取替)	式	別紙	R8.6.30	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	17	E-①	歩掛	プレキャスト縦帯コンクリート B型据付	200×500	本	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	18	E-①	歩掛	プレキャスト縦枠据付	300×500×6570	本	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	19		歩掛	ビニールシート張設置	#2000	m2		R8.7.1		木曽上-工-06(No.27)にあり
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	20	E-①	歩掛	車止めC型設置		箇所	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	21	E-①	歩掛	プレキャスト擁壁撤去	L型 1000×1100×2000	m	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	22	E-①	歩掛	連節ブロック張撤去	凸型500×300×150	m2	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	23	E-①	歩掛	吸出し防止材撤去		m2	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	24		歩掛	ビニールシート張撤去	#2000	m2		R8.7.1		木曽上-工-06(No.28)にあり
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	25	E-①	歩掛	車止めB型撤去		箇所	別紙	R8.7.1	工事限定	基礎撤去含む
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	26	E-①	歩掛	車止めC型撤去		箇所	別紙	R8.7.1	工事限定	基礎撤去含む
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	27	E-①	歩掛	車止めD型撤去		箇所	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	29	E-①	歩掛	波付硬質ポリエチレン管設置	FEP80×1条	m	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	32	E-①	歩掛	合成樹脂多孔保護管撤去	φ50 2条1段	m	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	33	E-①	歩掛	仮設撤去工-c	PE42×1	m	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	34	E-①	歩掛	仮設配管工-C	FEP30×1	m	別紙	R8.7.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	35	E-①	歩掛	仮設配管撤去工-C	FEP30×1	m	別紙	R8.7.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-07	36	E-①	歩掛	車止めA型撤去		箇所	別紙	R8.7.1	工事限定	基礎撤去 含まず