

令和8年6月5日

件名：令和8年度 富士砂防事務所トイレ改修作業（取り止め）

令和8年5月28日付けで公告した本件につきましては、  
不都合により取り止めいたします。