

入札調書（総合評価落札方式）

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 予定価格（消費税除き）             | 113,350,000円 |
| 調査基準価格（消費税除き）           | 101,580,000円 |
| 基準評価値                   | 88.2223      |
| （参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額 | 4,726,695円   |

（脚注参照）

1. 件名

平成30年度木曽川水系牛ヶ瀬砂防堰堤改築工事

契約担当官等又は執行員

官職名

多治見砂防国道事務所経理課専門職 氏名 兎澤 多佳子 印
2. 所属事務所

多治見砂防国道事務所

立会員

官職名

多治見砂防国道事務所経理課契約係長 氏名 鷹野 晃 印
3. 入札日時

平成30年 6月21日 10時00分

| 業者名      | 標準点<br>① | 加算点計<br>② | 標準点<br>＋<br>加算点計<br>③ | 第1回<br>入札価格 | 評価値<br>③／④ | 評価値≥<br>基準評価値 | 第2回<br>入札価格 | 評価値<br>③／⑤ | 評価値≥<br>基準評価値 | 第3回<br>入札価格 | 評価値<br>③／⑥ | 評価値≥<br>基準評価値 | 摘 要                  |
|----------|----------|-----------|-----------------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------------|
|          |          |           |                       | 〃（億円）④      |            |               | 〃（億円）⑤      |            |               | 〃（億円）⑥      |            |               |                      |
| 奥田工業（株）  | 100      | —         | —                     | 118,500,000 | —          | —             | —           |            |               | —           |            |               |                      |
|          |          |           |                       | 1.1850      |            |               | —           |            |               | —           |            |               |                      |
| （株）吉川工務店 | 100      | —         | —                     | 118,000,000 | —          | —             | —           |            |               | —           |            |               |                      |
|          |          |           |                       | 1.1800      |            |               | —           |            |               | —           |            |               |                      |
| （株）中島工務店 | 100      | —         | —                     | 117,000,000 | —          | —             | —           |            |               | —           |            |               |                      |
|          |          |           |                       | 1.1700      |            |               | —           |            |               | —           |            |               |                      |
| （株）鳴海組   | 100      | 55.5      | 155.5                 | 112,500,000 | 138.2222   | ○             | —           |            |               | —           |            |               |                      |
|          |          |           |                       | 1.1250      |            |               | —           |            |               | —           |            |               |                      |
| （株）加藤工務店 | 100      | 56        | 156                   | 111,000,000 | 140.5405   | ○             | —           |            |               | —           |            |               | 落 札<br>（平成30年 7月 4日） |
|          |          |           |                       | 1.1100      |            |               | —           |            |               | —           |            |               |                      |

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。  
脚注：別紙参照（中部地方整備局HP：入札・契約情報：工事：総合評価落札方式入札結果に掲載）

## 加算点評価の内訳

1. 件名 平成30年度 木曽川水系牛ヶ瀬砂防堰堤改築工事

2. 所属事務所 多治見砂防国道事務所

3. 入札日時 平成30年6月21日 10時00分

| No. | 業者名      | 標準点 | 技術者の能力  | 企業の能力等  | 事故等による<br>指名停止<br>等 | 贈賄等による<br>指名停止<br>等 | 施工体制    | 加算点<br>合計 |
|-----|----------|-----|---------|---------|---------------------|---------------------|---------|-----------|
| 1   | 奥田工業(株)  | 100 | 16.0000 | 17.0000 | 0.0000              | 0.0000              | —       | —         |
| 2   | (株)吉川工務店 | 100 | 16.0000 | 18.0000 | 0.0000              | 0.0000              | —       | —         |
| 3   | (株)中島工務店 | 100 | 7.0000  | 16.0000 | 0.0000              | 0.0000              | —       | —         |
| 4   | (株)鳴海組   | 100 | 9.0000  | 16.5000 | 0.0000              | 0.0000              | 30.0000 | 55.5000   |
| 5   | (株)加藤工務店 | 100 | 9.0000  | 17.0000 | 0.0000              | 0.0000              | 30.0000 | 56.0000   |