

予定価格（消費税除き）	154,570,000円
調査基準価格（消費税除き）	138,300,000円
基準評価値	64.6956
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	6,213,714円

（脚注参照）

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件 名 平成30年度 木曽川中州整備工事 契 約 担 当 官 等 官職名 木曽川上流河川事務所経理課契約係長 氏 名 掛 上 準 一 印
 又 は 執 行 員
 2. 所属事務所 木曽川上流河川事務所
 立 会 員 官職名 木曽川上流河川事務所経理課専門官 氏 名 芦 沢 保 印
 3. 入 札 日 時 平成30年 8月31日 11時00分

業者名	標準点 ①	加算点計 ②	標準点 ＋ 加算点計 ③	第1回 入札価格	評価値 ③／④	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格	評価値 ③／⑤	評価値≥ 基準評価値	第3回 入札価格	評価値 ③／⑥	評価値≥ 基準評価値	摘 要
				〃（億円）④			〃（億円）⑤			〃（億円）⑥			
（株）大橋組	100	57	157	153,500,000	102.2801	○	—			—			
				1.5350			—			—			
加藤建設（株）	100	63	163	139,050,000	117.2240	○	—			—			落 札 （平成30年 9月 3日）
				1.3905			—			—			
巴産業（株）	100	—	—	157,000,000	—	—	—			—			
				1.5700			—			—			
神野産業（株）	100	—	—	無 効	—	—	—			—			
							—			—			
（株）吉川組	100	56	156	152,800,000	102.0942	○	—			—			
				1.5280			—			—			
高田建設（株）	100	61	161	139,500,000	115.4121	○	—			—			
				1.3950			—			—			
（株）伊藤工務店	100	—	—	無 効	—	—	—			—			
							—			—			
（株）梶岡組	100	—	—	無 効	—	—	—			—			
							—			—			
（株）イチテック	100	55	155	139,000,000	111.5107	○	—			—			
				1.3900			—			—			
山正建設（株）	100	59	159	140,000,000	113.5714	○	—			—			
				1.4000			—			—			
井納建設（株）	100	47.5	147.5	152,400,000	96.7847	○	—			—			
				1.5240			—			—			
日東工業（株）	100	59	159	149,100,000	106.6398	○	—			—			
				1.4910			—			—			
（株）高田組	100	—	—	無 効	—	—	—			—			
							—			—			

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
 脚注：別紙参照（中部地方整備局HP：入札・契約情報：工事：総合評価落札方式入札結果に掲載）

加算点評価調書

- | | |
|----------|-------------------|
| 1. 件名 | 平成30年度 木曽川中州整備工事 |
| 2. 所属事務所 | 木曽川上流河川事務所 |
| 3. 入札日時 | 平成30年8月31日 11時00分 |

No.	業者名	標準点	技術者の能力	企業の能力等	事故等による 指名停止 等	贈賄等による 指名停止 等	施工体制	加算点 合計
1	(株)大橋組	100	15.0	12.0			30	57.0000
2	加藤建設(株)	100	16.0	17.0			30	63.0000
3	巴産業(株)	100	16.0	14.5			—	—
4	神野産業(株)	100	16.0	13.5			—	—
5	(株)吉川組	100	13.0	13.0			30	56.0000
6	高田建設(株)	100	16.0	15.0			30	61.0000
7	(株)伊藤工務店	100	14.0	13.5			—	—
8	(株)梶岡組	100	13.0	14.5			—	—
9	(株)イチテック	100	12.0	13.0			30	55.0000
10	山正建設(株)	100	16.0	13.0			30	59.0000
11	井納建設(株)	100	8.0	9.5			30	47.5000
12	日東工業(株)	100	15.0	14.0			30	59.0000
13	(株)高田組	100	13.0	10.0			—	—