
1／1
　上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。
　脚注：別紙参照（中部地方整備局ＨＰ：入札・契約情報：工事：総合評価落札方式入札結果に掲載）

75,960,000円

67,660,000円

13.1648

2,635,812円

（脚注参照）

１． 件 名 契 約 担 当 官 等 官職名 静岡河川事務所経理課契約係長　氏名  鈴木　美羽  印

又 は 執 行 員

２． 所属事務所 静岡河川事務所

立 会 員 官職名 静岡河川事務所経理課専門官　氏名  久野　由人  印

３． 入 札 日 時 平成３０年　５月１６日　１４時００分

第１回
入札価格

第２回
入札価格

第３回
入札価格

〃（千万円）④ 〃（千万円）⑤ 〃（千万円）⑥

　　無　効　　 － －

－ －

　　無　効　　 － －

－ －

75,000,000 － －

7.5000 － －

　　無　効　　 － －

－ －

75,000,000 － －

7.5000 － －

73,000,000 － －

7.3000 － －

　　無　効　　 － －

－ －

73,700,000 － －

7.3700 － －

－

－

－

大河原建設（株） 100 － － －

○本橋建設（株） 100 44 144 19.5386

（株）原川土木 100 － － －

○

○

（株）特種東海フォレスト 100 53 153 20.9589

（株）エコワーク 100 58.5 158.5 21.1333

大石建設（株） 100 － － －

（株）グロージオ 100 63 163 21.7333

摘　要業者名
標準点
①

加算点計
②

標準点
＋

加算点計
③

評価値
③／④

評価値≧
基準評価値

落　札

(平成30年 5月22日)

○

－（株）山田組 100 － － －

予定価格（消費税除き）

調査基準価格（消費税除き）

基準評価値

入札調書（総合評価落札方式） （参考）上記予定価格に
含まれる法定福利費概算額

平成３０年度　駿河海岸藤守消波堤災害復旧工
事

評価値
③／⑤

評価値≧
基準評価値

評価値
③／⑥

評価値≧
基準評価値



１．件名 平成30年度　駿河海岸藤守消波堤災害復旧工事

２．所属事務所 静岡河川事務所

３．入札日時 平成３０年５月１６日　１４時００分

大河原建設(株) 100 13.0 17.0 0.0 0.0 - -

(株)山田組 100 5.0 18.0 0.0 0.0 - -

(株)グロージオ 100 16.0 17.0 0.0 0.0 30.0 63.0

大石建設(株) 100 5.0 13.0 0.0 0.0 - -

(株)エコワーク 100 11.0 17.5 0.0 0.0 30.0 58.5

(株)特種東海フォレスト 100 8.0 15.0 0.0 0.0 30.0 53.0

(株)原川土木 100 4.0 9.0 0.0 0.0 - -

本橋建設(株) 100 5.0 9.0 0.0 0.0 30.0 44.0

加算点評価調書

業者名 標準点 技術者の能力 企業等の能力等
事故等によ
る指名停止

等

贈賄等によ
る指名停止

等
施工体制

加算点
合計
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