

予定価格（消費税除き）	121,340,000円
調査基準価格（消費税除き）	109,080,000円
基準評価値	82.413
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,210,498円

（脚注参照）

## 入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 平成30年度 木曾三川下流管内高潮堤防工事 契約担当官等 官職名 木曾川下流河川事務所経理課契約指導係長 氏名 谷岡 英和 印  
 又は 執行員
2. 所属事務所 木曾川下流河川事務所 立 会 員 官職名 木曾川下流河川事務所経理課専門職 氏名 富田 哲照 印
3. 入札日時 平成30年 6月21日 10時00分

業者名	標準点 ①	加算点計 ②	標準点 + 加算点計 ③	第1回 入札価格	評価値 ③/④	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格	評価値 ③/⑤	評価値≥ 基準評価値	第3回 入札価格	評価値 ③/⑥	評価値≥ 基準評価値	摘 要
				〃（億円）④			〃（億円）⑤			〃（億円）⑥			
朝日土木（株）	100	65.5	165.5	109,200,000 1.0920	151.5567	○	—	—	—	—	—	—	落 札 (平成30年 6月26日)
日本土建（株）	100	62.5	162.5	119,000,000 1.1900	136.5546	○	—	—	—	—	—	—	
高田建設（株）	100	—	—	無 効	—	—	—	—	—	—	—	—	
松岡建設（株）	100	—	—	無 効	—	—	—	—	—	—	—	—	
（株）中村組	100	—	—	無 効	—	—	—	—	—	—	—	—	
神野産業（株）	100	59	159	111,800,000 1.1180	142.2182	○	—	—	—	—	—	—	
信藤建設（株）	100	—	—	131,000,000 1.3100	—	—	—	—	—	—	—	—	
（株）久志本組	100	60	160	113,000,000 1.1300	141.5929	○	—	—	—	—	—	—	
（株）河村産業所	100	62	162	112,100,000 1.1210	144.5138	○	—	—	—	—	—	—	
伊勢土建工業（株）	100	—	—	無 効	—	—	—	—	—	—	—	—	
（株）大橋工務店	100	—	—	無 効	—	—	—	—	—	—	—	—	
（株）伊藤工務店	100	—	—	無 効	—	—	—	—	—	—	—	—	
諸岡建設（株）	100	—	—	無 効	—	—	—	—	—	—	—	—	
（株）梶岡組	100	48.5	148.5	115,000,000 1.1500	129.1304	○	—	—	—	—	—	—	
（株）矢野組	100	—	—	無 効	—	—	—	—	—	—	—	—	

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。  
 脚注：別紙参照（中部地方整備局HP：入札・契約情報：工事：総合評価落札方式入札結果に掲載）

## 加算点評価の内訳

1. 件名                   平成30年度 木曽三川下流管内高潮堤防工事
2. 所属事務所         木曽川下流河川事務所
3. 入札日時           平成30年6月21日 10時00分

業者名	標準点	技術者の能力	企業の能力等	事故等による 指名停止等	贈賄等による 指名停止等	施工体制	加算点 合計
朝日土木(株)	100	17.0000	18.5000			30.0000	65.5000
日本土建(株)	100	17.0000	15.5000			30.0000	62.5000
高田建設(株)	100	15.0000	18.0000			—	—
松岡建設(株)	100	17.0000	19.0000			—	—
(株)中村組	100	8.0000	16.5000			—	—
神野産業(株)	100	13.0000	16.0000			30.0000	59.0000
信藤建設(株)	100	18.0000	19.0000			—	—
(株)久志本組	100	13.0000	17.0000			30.0000	60.0000
(株)河村産業所	100	16.0000	16.0000			30.0000	62.0000
伊勢土建工業(株)	100	15.0000	17.0000			—	—
(株)大橋工務店	100	17.0000	18.0000			—	—
(株)伊藤工務店	100	13.0000	18.0000			—	—
諸岡建設(株)	100	4.0000	13.5000			—	—
(株)梶岡組	100	6.0000	12.5000			30.0000	48.5000
(株)矢野組	100	15.0000	15.0000			—	—