
206,400,000円

185,760,000円

48.4496

7,162,080円

（脚注参照）

１． 件 名 契 約 担 当 官 等 官職名 木曽川下流河川事務所経理課契約指導係長　氏名  谷岡　英和  印

又 は 執 行 員

２． 所属事務所 木曽川下流河川事務所

立 会 員 官職名 木曽川下流河川事務所経理課専門職　氏名  冨田　哲照  印

３． 入 札 日 時 平成３１年　３月１２日　１１時００分

第１回
入札価格

第２回
入札価格

第３回
入札価格

〃（億円）④ 〃（億円）⑤ 〃（億円）⑥

191,800,000 － －

1.9180 － －

　　無　効　　 － －

－ －

188,000,000 － －

1.8800 － －

192,500,000 － －

1.9250 － －

185,900,000 － －

1.8590 － －

196,800,000 － －

1.9680 － －

215,000,000 － －

2.1500 － －

186,000,000 － －

1.8600 － －

186,000,000 － －

1.8600 － －

187,500,000 － －

1.8750 － －

191,600,000 － －

1.9160 － －

209,000,000 － －

2.0900 － －

19,500,000 － －

0.1950 － －

予定価格（消費税除き）

調査基準価格（消費税除き）

基準評価値

入札調書（総合評価落札方式） （参考）上記予定価格に
含まれる法定福利費概算額

平成３０年度　木曽川福豊川表高潮堤防補強工
事

評価値
③／⑤

評価値≧
基準評価値

評価値
③／⑥

評価値≧
基準評価値

摘　要業者名
標準点
①

加算点計
②

標準点
＋

加算点計
③

評価値
③／④

評価値≧
基準評価値

松岡建設（株） 100 － － －

日起建設（株） 100 52.5 152.5 79.5099

－

○

（株）渡邊組 100 49 149 77.4025

日東工業（株） 100 58 158 84.0425

○

○

神野産業（株） 100 57 157 79.7764

岡田工業（株） 100 63.5 163.5 87.9505

○

落　札
(平成31年 3月18日)

○

（株）久志本組 100 60.5 160.5 86.2903

信藤建設（株） 100 － － －

○

－

伊勢土建工業（株） 100 55.5 155.5 82.9333

（株）河村産業所 100 54.5 154.5 83.0645

○

○

（株）中村組 100 － － －

（株）杉本組 100 55 155 80.8977

－

○

天元工業（株） 100 48 148 758.9743 ○

1／1
　上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。
　脚注：別紙参照（中部地方整備局ＨＰ：入札・契約情報：工事：総合評価落札方式入札結果に掲載）



平成30年度
　木曽川福豊川表高潮堤防補強工事

木曽川下流河川事務所

１．件名

２．所属事務
所３．入札日時 平成31年3月12日　11時00分

日起建設（株） 100 9.0000 13.5000 30.0000 52.5000

松岡建設（株） 100 13.0000 18.0000 － －

日東工業（株） 100 12.0000 16.0000 30.0000 58.0000

（株）渡邊組 100 6.0000 13.0000 30.0000 49.0000

（株）中村組 100 12.0000 14.5000 － －

岡田工業（株） 100 16.0000 17.5000 30.0000 63.5000

神野産業（株） 100 13.0000 14.0000 30.0000 57.0000

信藤建設（株） 100 13.0000 17.5000 － －

（株）久志本組 100 13.0000 17.5000 30.0000 60.5000

（株）河村産業所 100 10.0000 14.5000 30.0000 54.5000

伊勢土建工業（株） 100 10.0000 15.5000 30.0000 55.5000

（株）杉本組 100 8.0000 17.0000 30.0000 55.0000

天元工業（株） 100 5.0000 13.0000 30.0000 48.0000

木曽川下流河川事務所長 村田　啓之　印

加算点評価調書

業者名 標準点 技術者の能力 企業の能力等
事故等によ

る指名停止等
贈賄等によ

る指名停止等
施工体制

加算点
合計

上記のとおり、加算点を評価す
る。平成３1年　３月１５日


