

予定価格（消費税除き）	2,720,890,000円
調査基準価格（消費税除き）	2,448,800,000円
基準評価値	36,7526
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	100,945,019円

（脚注参照）

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 平成31年度 設楽ダム廃棄岩骨材運搬路整備工事 契約担当官等 官職名 総務部契約課契約第一係長 氏名 尾関 文規 印
又は執行員
2. 所属事務所 設楽ダム工事事務所 立 会 員 官職名 総務部契約課国土交通事務官 氏名 加藤 里菜 印
3. 入札日時 令和 元年 6月25日 11時00分

業者名	標準点 ①	加算点計 ②	標準点 + 加算点計 ③	第1回 入札価格	評価値 ③/④	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格	評価値 ③/⑤	評価値≥ 基準評価値	第3回 入札価格	評価値 ③/⑥	評価値≥ 基準評価値	摘 要
				〃（十億円）④			〃（十億円）⑤			〃（十億円）⑥			
(株)大林組	100	79	179	2,461,000,000 2,4610	72.7346	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
西松建設(株)	100	85	185	2,471,000,000 2,4710	74.8684	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
前田建設工業(株)	100	78	178	2,462,600,000 2,4626	72.2813	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
大成建設(株)	100	78	178	2,478,300,000 2,4783	71.8234	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
清水建設(株)	100	85	185	2,452,000,000 2,4520	75.4486	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
戸田建設(株)	100	81	181	2,469,000,000 2,4690	73.3090	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
五洋建設(株)	100	89	189	2,461,000,000 2,4610	76.7980	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	落札 (令和元年 6月26日)
(株)熊谷組	100	—	—	無効	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
(株)奥村組	100	74	174	2,492,100,000 2,4921	69.8206	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
(株)竹中土木	100	65	165	2,453,000,000 2,4530	67.2645	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
東急建設(株)	100	50	150	2,469,900,000 2,4699	60.7312	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
青木あすなろ建設(株)	100	87	187	2,454,800,000 2,4548	76.1772	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
(株)福田組	100	—	—	無効	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
(株)大本組	100	—	—	無効	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
大日本土木(株)	100	86	186	2,468,000,000 2,4680	75.3646	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
西武建設(株)	100	77	177	2,452,000,000 2,4520	72.1859	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
(株)森組	100	—	—	無効	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
村本建設(株)	100	57	157	2,505,000,000 2,5050	62.6746	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
吉川建設(株)	100	73	173	2,648,000,000 2,6480	65.3323	○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
脚注：別紙参照（中部地方整備局HP：入札・契約情報：工事：総合評価落札方式入札結果に掲載）

一次審査結果表

1. 件名 平成31年度 設楽ダム廃棄岩骨材運搬路整備工事
 2. 所属事務所 設楽ダム工事事務所
 3. 入札日時 令和元年6月25日 11時00分

業者名	技術者の能力	企業の能力等	その他	事故等による指名停止等	贈賄等による指名停止等	一次審査合計	一次審査結果順位
(株)フジタ	10.0	13.0	0.0	0.0	0.0	23.0	4
大成建設(株)	8.0	14.0	1.0	0.0	0.0	23.0	4
前田建設工業(株)	8.0	13.0	1.0	0.0	0.0	22.0	8
(株)大林組	8.0	14.0	1.0	0.0	0.0	23.0	4
清水建設(株)	6.0	14.0	1.0	0.0	0.0	21.0	10
西松建設(株)	12.0	14.0	0.0	0.0	0.0	26.0	1
戸田建設(株)	6.0	11.0	1.0	0.0	0.0	18.0	17
(株)熊谷組	8.0	14.0	0.0	0.0	0.0	22.0	8
五洋建設(株)	8.0	11.0	0.0	0.0	0.0	19.0	15
三井住友建設(株)	6.0	11.0	0.0	0.0	0.0	17.0	22
(株)奥村組	11.0	13.0	0.0	0.0	0.0	24.0	3
東急建設(株)	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0	13
(株)竹中土木	6.0	14.0	1.0	0.0	0.0	21.0	10
青木あすなろ建設(株)	6.0	11.0	1.0	0.0	0.0	18.0	17
(株)福田組	9.0	11.0	0.0	0.0	0.0	20.0	13
(株)大本組	13.0	12.0	0.0	0.0	0.0	25.0	2
日本国土開発(株)	9.0	8.0	0.0	0.0	0.0	17.0	22
大日本土木(株)	9.0	8.0	1.0	0.0	0.0	18.0	17
名工建設(株)	8.0	8.0	1.0	0.0	0.0	17.0	22
(株)森組	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	18.0	17
西武建設(株)	8.0	13.0	0.0	0.0	0.0	21.0	10
村本建設(株)	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	18.0	17
矢作建設工業(株)	7.0	8.0	1.0	0.0	0.0	16.0	26
(株)新井組	11.0	11.0	1.0	0.0	0.0	23.0	4
あおみ建設(株)	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	16.0	26
徳倉建設(株)	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	16.0	26
吉川建設(株)	9.0	10.0	0.0	0.0	0.0	19.0	15
岐建(株)	9.0	8.0	0.0	0.0	0.0	17.0	22

加算点評価の内訳

1. 件名 平成31年度 設楽ダム廃棄岩骨材運搬路整備工事
2. 所属事務所 設楽ダム工事事務所
3. 入札日時 令和元年6月25日 11時00分

No.	業者名	標準点	技術提案		施工体制	加算点 合計
			切土法面における 品質向上対策	盛土工の品質向上 対策		
2	大成建設(株)	100	30.0000	18.0000	30.0000	78.0000
3	前田建設工業(株)	100	29.0000	19.0000	30.0000	78.0000
4	(株)大林組	100	26.0000	23.0000	30.0000	79.0000
5	清水建設(株)	100	30.0000	25.0000	30.0000	85.0000
6	西松建設(株)	100	27.0000	28.0000	30.0000	85.0000
7	戸田建設(株)	100	24.0000	27.0000	30.0000	81.0000
8	(株)熊谷組	100	22.0000	20.0000	—	—
9	五洋建設(株)	100	30.0000	29.0000	30.0000	89.0000
11	(株)奥村組	100	25.0000	19.0000	30.0000	74.0000
12	東急建設(株)	100	16.0000	4.0000	30.0000	50.0000
13	(株)竹中土木	100	25.0000	10.0000	30.0000	65.0000
14	青木あすなろ建設(株)	100	30.0000	27.0000	30.0000	87.0000
15	(株)福田組	100	25.0000	18.0000	—	—
16	(株)大本組	100	18.0000	16.0000	—	—
18	大日本土木(株)	100	29.0000	27.0000	30.0000	86.0000
20	(株)森組	100	30.0000	22.0000	—	—
21	西武建設(株)	100	25.0000	22.0000	30.0000	77.0000
22	村本建設(株)	100	16.0000	11.0000	30.0000	57.0000
27	吉川建設(株)	100	28.0000	15.0000	30.0000	73.0000