

予定価格（消費税除き）	1,874,910,000円
調査基準価格（消費税除き）	1,724,910,000円
基準評価値	53.3558
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	67,121,778円

（脚注参照）

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 平成31年度 新丸山ダム転流工事 契約担当官等 官職名 総務部建設専門官 氏名 八木 徹 印
又は 執行員
2. 所属事務所 新丸山ダム工事事務所
3. 入札日時 令和元年 7月30日 10時00分 立 会 員 官職名 総務部契約課国土交通事務官 氏名 千原 拓磨 印

業者名	標準点 ①	加算点計 ②	標準点 + 加算点計 ③	第1回 入札価格	評価値 ③/④	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格	評価値 ③/⑤	評価値≥ 基準評価値	第3回 入札価格	評価値 ③/⑥	評価値≥ 基準評価値	摘 要
				〃（十億円）④			〃（十億円）⑤			〃（十億円）⑥			
(株)大林組	100	67	167	1,728,000,000	96.6435	○	-			-			
				1.7280			-			-			
西松建設(株)	100	-	-	1,895,000,000	-	-	-			-			
				1.8950			-			-			
前田建設工業(株)	100	76	176	1,727,000,000	101.9108	○	-			-			落 札 (令和元年 8月 1日)
				1.7270			-			-			
(株)安藤・間	100	68	168	1,735,500,000	96.8020	○	-			-			
				1.7355			-			-			
戸田建設(株)	100	-	-	1,990,000,000	-	-	-			-			
				1.9900			-			-			
東急建設(株)	100	68	168	1,855,000,000	90.5660	○	-			-			
				1.8550			-			-			
(株)大本組	100	-	-	1,675,000,000	-	-	-			-			
				1.6750			-			-			

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
脚注：別紙参照（中部地方整備局HP：入札・契約情報：工事：総合評価落札方式入札結果に掲載）

加算点評価の内訳

1. 件名 平成31年度 新丸山ダム転流工事
2. 所属事務所 新丸山ダム工事事務所
3. 入札日時 令和元年7月30日 10時00分

No.	業者名	標準点	技術提案		施工体制	加算点 合計
			呑口部坑門コンクリートのひび割れ抑制対策	インバートの品質向上対策		
1	(株)大林組	100	21.0000	16.0000	30.0000	67.0000
2	西松建設(株)	100	27.0000	13.0000	—	—
3	前田建設工業(株)	100	28.0000	18.0000	30.0000	76.0000
4	(株)安藤・間	100	20.0000	18.0000	30.0000	68.0000
5	戸田建設(株)	100	23.0000	13.0000	—	—
6	東急建設(株)	100	27.0000	11.0000	30.0000	68.0000
7	(株)大本組	100	22.0000	15.0000	—	—

一次審査結果表

1. 件名 平成31年度 新丸山ダム転流工事
2. 所属事務所 新丸山ダム工事事務所
3. 入札日時 令和元年7月30日 10時00分

業者名	技術者の能力	企業の能力等	その他	事故等による指名停止等	贈賄等による指名停止等	一次審査合計	一次審査結果順位
(株)大林組	6.0	8.0	1.0	0.0	0.0	15.0	2
西松建設(株)	6.0	8.0	0.0	0.0	0.0	14.0	3
前田建設工業(株)	5.0	5.0	1.0	0.0	0.0	11.0	5
(株)安藤・間	5.0	5.0	1.0	0.0	0.0	11.0	5
戸田建設(株)	5.0	6.0	1.0	0.0	0.0	12.0	4
東急建設(株)	8.0	10.0	0.0	0.0	0.0	18.0	1
(株)大本組	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0	8.0	7