
1／1
　上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。
　脚注：別紙参照（中部地方整備局ＨＰ：入札・契約情報：工事：総合評価落札方式入札結果に掲載）

988,470,000円

904,940,000円

10.1166

38,550,330円

（脚注参照）

１． 件 名 契 約 担 当 官 等 官職名 総務部契約課契約第一係長　氏名  尾関　文規  印

又 は 執 行 員

２． 所属事務所 沼津河川国道事務所

立 会 員 官職名 総務部契約課国土交通事務官　氏名  加藤　里菜  印

３． 入 札 日 時 令和　元年１１月１２日　１０時３０分

第１回
入札価格

第２回
入札価格

第３回
入札価格

〃（億円）④ 〃（億円）⑤ 〃（億円）⑥

　　無　効　　 － －

－ －

917,000,000 － －

9.1700 － －

909,000,000 － －

9.0900 － －

　　無　効　　 － －

－ －

990,000,000 － －

9.9000 － －

909,300,000 － －

9.0930 － －

908,200,000 － －

9.0820 － －

　　無　効　　 － －

－ －

906,500,000 － －

9.0650 － －

907,000,000 － －

9.0700 － －

970,000,000 － －

9.7000 － －

1,030,000,000 － －

10.3000 － －

913,000,000 － －

9.1300 － －

予定価格（消費税除き）

調査基準価格（消費税除き）

基準評価値

入札調書（総合評価落札方式） （参考）上記予定価格に
含まれる法定福利費概算額

令和元年度　河津下田道路Ａランプ橋ＰＣ上部
工事

評価値
③／⑤

評価値≧
基準評価値

評価値
③／⑥

評価値≧
基準評価値

摘　要業者名
標準点
①

加算点計
②

標準点
＋

加算点計
③

評価値
③／④

評価値≧
基準評価値

（株）ピーエス三菱 100 70 170 18.5387

三井住友建設（株） 100 － － －

○

－

オリエンタル白石（株） 100 76 176 －

川田建設（株） 100 65 165 18.1518

－

○

（株）日本ピーエス 100 75 175 19.2455

（株）安部日鋼工業 100 － － －

○
落　札


(令和元年11月13日)

－

（株）ＩＨＩインフラ建設 100 － － －

（株）富士ピー・エス 100 70 170 18.7183

－

○

清水建設（株） 100 68 168 18.5226

極東興和（株） 100 69 169 18.6431

○

○

大日本土木（株） 100 － － －

昭和コンクリート工業（株） 100 55 155 15.9793

－

○

コーアツ工業（株） 100 64 164 17.9627 ○



１．件名 ②令和元年度　河津下田道路Ａランプ橋ＰＣ上部工事

２．所属事務所 沼津河川国道事務所
３．入札日時 令和元年11月12日　10時30分

1 三井住友建設（株） 100 12.0000 11.0000 10.0000 － －

2 （株）ピーエス三菱 100 20.0000 10.0000 10.0000 30.0000 70.0000

3 川田建設（株） 100 17.0000 8.0000 10.0000 30.0000 65.0000

4 オリエンタル白石（株） 100 23.0000 13.0000 10.0000 30.0000 76.0000

5 （株）安部日鋼工業 100 15.0000 12.0000 10.0000 － －

6 （株）日本ピーエス 100 21.0000 14.0000 10.0000 30.0000 75.0000

7 （株）富士ピー・エス 100 20.0000 10.0000 10.0000 30.0000 70.0000

8 （株）ＩＨＩインフラ建設 100 25.0000 5.0000 10.0000 － －

9 極東興和（株） 100 17.0000 12.0000 10.0000 30.0000 69.0000

10 清水建設（株） 100 24.0000 4.0000 10.0000 30.0000 68.0000

12 昭和コンクリート工業（株） 100 11.0000 4.0000 10.0000 30.0000 55.0000

13 大日本土木（株） 100 18.0000 11.0000 10.0000 － －

16 コーアツ工業（株） 100 19.0000 5.0000 10.0000 30.0000 64.0000

加算点評価の内訳

No. 業者名 標準点 施工体制
加算点
合計

技術提案

架設時における情
報処理技術等を活
用した出来形計測
等の省人化手法

曲線橋における品
質向上対策

曲線橋におけるＰ
Ｃグラウトの品質向

上対策


	入札調書

