令和2年7月8日現在

令和2年度7月以降の「再発注見通し」公表（令和2年7月8日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和2年度7月以降の工事再発注見通し（令和2年7月8日現在）を下記の通り公表します。
なお、入札情報サービス（http://www.i-ppi.jp/ippi/SearchServices/web/Koji/Mitoshi/Search.aspx）において、同じ工事名の案件がある場合は、本案件の更新日による最新のデータを参照してください。

工事

発注機関名称	案件名称	入札 予定時期	入札契約方式 名称	施工場所 住所1 （自）	施工場所 住所2 （自）	施工場所 住所1 （至）	施工場所 住所2 （至）	工事種別名称	工期	工事概要	その他	更新日
三重河川国道事務所	令和2年度　23号玉垣跨線橋A2下部工事	第2四半期	一般競争入札	三重県	鈴鹿市北玉垣町			一般土木工事	約6ヵ月	工事延長L＝80m 橋台　1基、場所打杭（φ1．8m、L＝28．5m）8本、 仮設工1式	発注規模：100百万円以上200百万円未満 その他：一般競争（分任官）	R2.7.8