
国道1号四日市茂福電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書等に対する質問回答(第２回)

No. 資料名 頁 項目名 質問内容 回答

1 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札

従来型手法による場合の費用（PSC。以下、PSCとする）は、入札
公告の「入札時積算数量図面書」および「見積参考資料」による
予定価格に落札率を考慮した金額との理解でよろしいでしょう
か。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません

2 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
PSCの整備工事費は、何工区の分割で設定していますでしょう
か。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません

3 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
PSCの整備工事費は、工事分割による分割損以外に、分割発注に
よる発注手間の経費等を考慮していますでしょうか。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません

4 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
PSCの調査設計費は、工事の分割発注による分割損及び発注手間
の経費等を考慮していますでしょうか。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません。

5 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
PSCの調整マネジメント業務(設計段階)は、工事の分割発注によ
る分割損及び発注手間の経費等を考慮していますでしょうか。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません。

6 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
PSCの調整マネジメント業務(工事段階)は、工事の分割発注によ
る分割損及び発注手間の経費等を考慮していますでしょうか。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません。

7 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
PSCの工事監理業務は、工事の分割発注による分割損及び発注手
間の経費等を考慮していますでしょうか。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません。

8 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
PFI方式実施による場合の費用（PFI-LCC。以下PFI-LCCとす
る。）のうち、別途負担のモニタリング費(維持管理期間)は、入
線抜柱期間のみ計上しているとの理解でよろしいでしょうか。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません。

9 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
PFI-LCCの費用のうち、別途負担のモニタリング費(維持管理期
間)は、上記でない場合、維持管理期間15年全てを対象としてい
るとの理解でよろしいでしょうか。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません。

10 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
PFI-LCCの費用のうち、別途負担のアドバイザリー費は、本業務
において実際に発注者とアドバイザにより締結した金額を計上し
ているとの理解でよろしいでしょうか。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません。

11 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
SPCを組成しない場合は、PFI-LCCの費用のうち、別途負担の直接
協定締結支援は計上しないとの理解でよろしいでしょうか。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません。

12 入札説明書 24 15 （3） ③ 開札
建中金利の計算は、過年度の利息を翌年度に足した金額（複利の
イメージ）で金利を計算する方式との理解でよろしいでしょう
か。

入札説明書P16 8 (1)に示すとおり、
本入札説明書に対する質問しかできません。
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No. 資料名 頁 項目名 質問内容 回答

13 要求水準書 20 第3 5 （2） 施設の名称

指定頂いた「桑名砂利(株)」は「㈱はじめ」の連結子会社となっ
ているようですが、「㈱はじめ」のベース金額にて積算を行って
よろしいでしょうか。
指定変更がございましたらご教授いただけますと幸いです。

要求水準書を修正します。
誤）「桑名砂利(株)」　正）「㈱はじめ」

14 選定基準 2 第3 第二次審査
フローチャートの総合評価点算出で不採用となるのはどのような
ケースでしょうか。

事業者選定基準P2 第3審査の手順　第二次審査フローに記載のと
おりです。

15 選定基準 7 第6 1
実施方針及び
実施体制

新しい担い手における現場代理人並びに担当技術者の資格は何が
必要でしょうか。また、現場常駐の義務はありますでしょうか。

現場代理人並びに担当技術者の資格要件は求めません。現場代理
人の現場常駐の義務については、要求水準書P25第3Ⅰ12（2）に
記載のとおりです。

16 選定基準 9 第6 3
適切な施工計画
の作成

資機材確保とありますが、資材調達ならびに資機材置き場の確保
という理解でよろしいでしょうか。

事業者選定基準P6第6　3施設整備計画の表に記載のとおりです。

17 選定基準 9 第6 3 最適化
工期短縮とありますが、短縮して設備が完成した場合、設備は引
渡しと考えてよろしいでしょうか。

完成の引き渡し時期については協議ください。

18 選定基準 12 第6 6 賃上げの実施
従業員に表明とありますが、従業員に対する賃上げの通知、周知
文があればよろしいのでしょうか。また、構成企業の１社だけで
は評価対象とならないのでしょうか。

前段について、様式集及び記載要領（様式40-1）又は（様式40-
2）に記載のとおりです。後段について、構成企業全社による表
明が必要となります。

19 見積参考資料 10
支持金具　「T-B1」タイプと記載がありますが、資材単価「T-
BJ」タイプと同様と考えてよろしいでしょうか。

見積参考資料を修正します。
誤）「T-B1」　正）「T-BJ」

20 見積参考資料 13
プレキャストブロック
（変圧器・開閉器浅層
型）ﾚｼﾞﾝ

浅層型900×900×5700
地上機器部嵩上げブロックは現状の想定であるということで本積
算には含まれないという解釈でよろしいでしょうか

見積参考資料の表紙に記載のとおり、見積参考資料の内容に関す
る事項は質問することが出来ません。

21
見積参考資材単
価（工事業務）

1
プレキャストブロック
（本線横断Ⅰ型）

「W1200×H1900×L1900」ではなく「W1200×H1900×L4500」と読
み替えてよろしいでしょうか

見積参考資料を修正します。
誤）「W1200×H1900×L1900」　正）「W1200×H1900×L4500」

22
見積参考資材単
価（工事業務）

1
プレキャストブロック
（変圧器・開閉器浅層
型）

「W900×H900×L2500」ではなく「W900×H900×L5700」と読み替
えてよろしいでしょうか。

見積参考資料を修正します。
誤）「W900×H900×L2500」　正）「W900×H900×L5700」

23
見積参考資材単
価（工事業務）

1
プレキャストブロック
（変圧器・開閉器本体
車道型）

「W900×H1200×L3400」ではなく「W900×H1200×L5700」と読み
替えてよろしいでしょうか。
それとも「W900×H1200×L3400」「W900×H1200×L2300」を組み
合わせて使用する想定でしょうか。

見積参考資料を修正します。
誤）「W900×H1200×L3400」　正）「W900×H1200×L5700」

24
見積参考歩掛
（工事業務）

埋設管路　SGP 材料はロス率含めてよろしいでしょうか

見積参考資料の表紙に記載のとおり、見積参考資料の内容に関す
る事項は質問することが出来ません。
ロス率の考え方については、「土木工事標準積算基準書（道路
編）令和6年度　国土交通省」に記載のとおりです。

25
見積参考歩掛
（工事業務）

埋設管路　SGP
単-4号「埋設管路SGP50A」ですが「埋設管路SGP125A」の誤りで
しょうか

見積参考資料を修正します。
誤）「埋設管路SGP50A」　正）「埋設管路SGP125A」
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26
工事数量総括表
（図面）

61 特殊部構造図

本線横断Ⅰ型ボックスの参考重量が4000kg超となっております
が、見積参考資料の参考事項では「1000～4000kg以下」を適用と
なっておりますが、適用条件は変更無という解釈でよろしいで
しょうか

見積参考資料を修正します。
誤）「1000kgを超え4000kg以下」　正）「4000kgを超え11000kg
以下」
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