

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	平成30年度国道156号曾代緊急応急復旧工事
工 事 概 要	仮設工1式、緊急復旧工1式、本復旧工1式
契 約 担 当 官 等 の 氏 名 並 び 部 局 所 属 及 び 所 在 地	分任支出負担行為担当官岐阜国道事務所長 依田 秀則 岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1
契 約 年 月 日	平成30年10月12日
契 約 業 者 名	青協建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県関市倉知3204-4
契 約 金 額	16,956,000円(税込み)
予 定 価 格	16,966,800円(税込み)
随意契約によることとした理由	<p>本工事は、7月豪雨による平成30年7月8日に発生した国道156号28.4k付近の土砂流出の緊急復旧を行うものである。本工事は可及的速やかな着手及び完成が必要なため、平成29年10月3日付けで一般社団法人岐阜県建設業協会と締結した「災害又は事故時における情報の収集提供、応急対策及び支援業務に関する協定」第3条第1項に基づき、当該法人会員のうち速やかな対応が可能な青協建設(株)に出動を要請したものである。</p> <p>摘用法令：会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第3号</p>
工 事 場 所	岐阜県美濃市曾代
工 事 種 別	維持修繕工事
工 期 (自)	平成30年7月8日
工 期 (至)	平成30年10月15日
備 考	