

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	平成30年7月豪雨災害応急復旧工事（その2）
工 事 概 要	応急処理工 1式
契約担当官等 氏名並びに 所属する部 所名	分任支出負担行為担当官高山国道事務所長 野津 隆太 高山市上岡本町7丁目425番地
契 約 年 月 日	平成30年 9月28日
契 約 業 者 名	日産工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県下呂市萩原町跡津439-1
契 約 金 額	47,088,000円（税込み）
予 定 価 格	47,196,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	<p>本工事は、平成30年6月28日からの記録的な豪雨により、高山国道事務所管内で発生した土砂流出等の応急復旧のため、緊急かつ迅速に被災箇所の応急復旧工事を行うものである。</p> <p>平成28年3月31日付けで高山国道事務所長と一般社団法人飛騨三協防災対策協議会とで締結した「災害又は重大な事故における応急対策及び災害支援の業務に関する協定」に基づき、平成30年7月7日付け協議を行い、日産工業株式会社が承諾したので随意契約するものである。</p> <p style="text-align: center;">適用法令：会計法29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第3号</p>
工 事 場 所	岐阜県下呂市、岐阜県飛騨市
工 事 種 別	維持修繕工事
工 期 （ 自 ）	平成30年 7月 7日
工 期 （ 至 ）	平成30年 9月28日
備 考	