

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	平成３０年度 施工合理化調査解析業務
業 務 概 要	施工合理化調査結果の解析 １式 解析結果の説明資料の作成 １式 施工合理化調査表案の作成 １式
契 約 担 当 官 等 の 氏 名 並 び に 所 属 部 局 所 在 地	支出負担行為担当官中部地方整備局長 塚原 浩一 名古屋市中区三の丸２丁目５番１号
契 約 年 月 日	平成３０年 ４月 ６日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 中部支社
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区錦１－５－１３
契 約 金 額	３３,４６９,２００ 円 (税込み)
予 定 価 格	３３,４６９,２００ 円 (税込み)
随意契約によることとした理由	<簡易公募型プロポーザル方式(拡大)> 本業務は施工合理化調査により得られたデータを基に歩掛の変動を確認し、変動があると認められた工種について解析を行い、「土木工事標準歩掛」改定のための基礎資料を作成するものである。 上記業者は企画提案書の提出があった唯一の者であり、企業及び配置予定管理技術者の実績・信頼度、業務の実施方針・実施体制、特定テーマに対する提案、ヒアリング結果について、総合的に評価を行った結果、求める業務内容に合致し、優れていることから特定したものである。 適用法令：会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
業 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	平成３０年 ４月 ７日
履 行 期 間 (至)	平成３１年 ３月２２日
備 考	

平成30年度 施工合理化調査解析業務 技術点評価結果(簡易公募型プロポーザル方式(拡大))

1. 件名 平成30年度 施工合理化調査解析業務

2. 所属事務所 企画部 技術管理課

テーマ1: 施工合理化調査結果により、詳細解析を行う上での留意点に対する対応策

3. 入札日時 平成30年4月4日

[illegible]