

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	平成30年度 多治見砂防木曾川水系土砂洪水氾濫計算検討業務
業 務 概 要	計画準備 1式、 計算条件の整理 1式、 計算条件の設定 1式、 国総研移動モデルによる計算 1式、 土砂移動等 の解析検討 1式、 報告署作成 1式
契 約 担 当 官 等 の 氏 名 並 び に そ の 所 属 部 局 の 名 称 及 び 所 在 地	分任支出負担行為担当官多治見砂防国道事務所長 植野 利康 多治見市小田町4-8-6
契 約 年 月 日	平成30年 5月30日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市中区新栄町2-9
契 約 金 額	21,578,400 円 (税込み)
予 定 価 格	21,578,400 円 (税込み)
随意契約によることとした理由	<p><簡易公募型プロポーザル方式 (拡大) ></p> <p>本業務は木曾川において、土砂洪水氾濫等により発生する被害想定に対して砂防堰堤の施設効果の向上のため、河床変動の数値計算手法を用いて施設配置計画を検討するものである。</p> <p>上記業者は、企画提案書の提出のあった2者のうち、企業及び配置予定技術者の実績・信頼度、業務の実施方針・実施体制、特定テーマに対する提案、ヒアリング結果について、総合的に評価を行った結果、求める内容等に合致し最も優れていることから、特定したものである。</p> <p>適用法令：会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第3号</p>
業 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	平成30年 5月31日
履 行 期 間 (至)	平成31年 2月27日
備 考	

