

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	平成30年度 多治見道路整備効果検討業務
業 務 概 要	整備効果分析 1式、事業評価資料作成 1式
契 約 担 当 官 等 の 氏 名 並 び に 所 属 部 所 在 地	分任支出負担行為担当官多治見砂防国道事務所長 植野 利康 多治見市小田町4-8-6
契 約 年 月 日	平成30年 6月22日
契 約 業 者 名	大日本コンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区駒込3-23-1
契 約 金 額	10,908,000 円(税込み)
予 定 価 格	10,918,800 円(税込み)
随意契約によることとした理由	<簡易公募型プロポーザル方式(拡大)> 本業務は、多治見砂防国道事務所が実施している可児御嵩BP等の道路事業について、段階的な4車線化におけるストック効果を調査・分析・解析し、わかりやすくまとめるとともに、事業評価に必要となる資料のとりまとめを行うものである。 上記業者は、企画提案書の提出があった2者のうち、企業及び配置予定技術者の実績・信頼度、業務の実施方針・実施体制・特定テーマに対する提案、ヒアリング結果について、総合的に評価を行った結果、求める内容等に合致し最も優れていることから、特定したものである。 適用法令：会計法第29条の3条第4項 予算決算及び会計令第102条の4第3号
業 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	平成30年 6月23日
履 行 期 間 (至)	平成31年 2月28日
備 考	

平成30年度 多治見道路整備効果検討業務技術評価結果(簡易公募型プロポーザル方式(拡大))

[illegible]