

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	平成30年度 多治見砂防深層崩壊発生斜面リスク評価検討業務
業 務 概 要	計画準備 1式、 資料収集整理 1式、 深層崩壊発生の恐れのある斜面抽出 1式、 調査優先度の設定 1式、 モデル流域における斜面のリスク評価の実施 1式
契約担当官等 氏名 所属 並びに 所 称 及び 部署 名 称 所在 地	分任支出負担行為担当官多治見砂防国道事務所長 植野 利康 多治見市小田町4-8-6
契 約 年 月 日	平成30年 7月 3日
契 約 業 者 名	アジア航測(株)岐阜支店
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県岐阜市市橋4丁目6-7 鈴木ビル4F
契 約 金 額	21,556,800 円(税込み)
予 定 価 格	21,556,800 円(税込み)
随意契約によることとした理由	<簡易公募型プロポーザル方式(拡大)> 本業務は、多治見砂防管内において深層崩壊発生の恐れのある斜面について、地質毎に斜面のリスク評価を検討するものである。 上記業者は、企画提案書の提出のあった6者のうち、企業及び配置予定技術者の実績・信頼度、業務の実施方針・実施体制、特定テーマに対する提案、ヒアリング結果について、総合的に評価を行った結果、求める内容等に合致し最も優れていることから、特定したものである。 適用法令：会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第3号
業 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	平成30年 7月 4日
履 行 期 間 (至)	平成31年 2月28日
備 考	

【技術点評価結果(簡易公募型プロポーザル方式(拡大))】

テーマ： 深層崩壊の発生の恐れのある斜面の危険度評価を実施する上での留意点

[illegible]