

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	平成30年度 名豊道路施工方針検討業務
業 務 概 要	施工方針検討 1式、関係機関との協議資料作成 1式、交通量推計 1式、道路詳細設計 1式、交差点詳細設計 1式、環境施設設計 1式
契 約 担 当 官 等 の 氏 名 並 び に 所 属 部 局 所 在 地	分任支出負担行為担当官名四国道事務所長 牛居 恒太 名古屋市瑞穂区神穂町5番3号
契 約 年 月 日	平成30年 4月24日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）中部支社
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市西区牛島町2-5
契 約 金 額	52,099,200 円（税込み）
予 定 価 格	52,099,200 円（税込み）
随意契約によることとした理由	<簡易公募型プロポーザル方式(拡大)> 本業務は、国道23号蒲郡バイパス（豊川為当IC～蒲郡IC間）において、工事の本格的着手における現場の施工条件や地元の課題、関係機関協議等に対し、対策案の立案等を含めた施工方針検討を行うものである。併せて、豊橋東バイパス、豊橋バイパス、岡崎バイパスの4車線化についても施工工程計画を検討する。また、事業進捗に係る協議資料の作成、構造物設計、仮設設計等を実施するものである。 上記業者は企画提案書の提出があった唯一の者であり、企業及び配置予定監理技術者の実績・信頼度、業務の実績方針、実施体制、特定テーマに対する提案、ヒアリング結果について、総合的に評価を行った結果、求める業務内容等に合致し優れていることから、特定したものである。 適用法令：会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第3号
業 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 （ 自 ）	平成30年 4月25日
履 行 期 間 （ 至 ）	平成31年 3月22日
備 考	

技術点評価結果(簡易公募型プロポーザル方式(拡大))

3. 入札日時 平成29年4月18日 10時00分

テーマ1:蒲郡BPにおける施工方針の検討に当たって、関係機関調整、用地取得状況、地元ニーズなど不確定要素等を踏まえた留意点とその対策手法の提案。

[illegible]