

## 随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	平成31年度 施工合理化調査解析業務
業 務 概 要	施工合理化調査結果の解析 1式 解析結果の説明資料の作成 1式 施工合理化調査表案の作成 1式
契 約 担 当 官 等 の 氏 名 所 属 称 並 び 及 び 部 所 在 地	支出負担行為担当官中部地方整備局長 勢田 昌功 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
契 約 年 月 日	平成31年 4月12日
契 約 業 者 名	(株)建設技術研究所 中部支社
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区錦1-5-13
契 約 金 額	36,720,000円(税込み)
予 定 価 格	36,720,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	本業務は、施工合理化調査により得られたデータを基に歩掛の変動を確認し、変動があると認められた工種について、適用範囲、工法、施工機種・規格、配置人員、作業能力など施工形態の変動要素について解析を行い、「土木工事標準歩掛」改正のための基礎資料を作成するものである。  上記業者は企画提案書の提出があった唯一の者であり、企業及び配置予定管理技術者の実績・信頼度、業務の実施方針・実施体制、特定テーマに対する提案、ヒアリング結果について、総合的に評価を行った結果、求める業務内容等に合致し、優れていることから特定したものである。  会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第3号
業 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 ( 自 )	平成31年 4月13日
履 行 期 間 ( 至 )	令和 2年 2月28日
備 考	

