

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和元年度 多治見砂防木曾川水系土砂洪水氾濫計算検討業務
業 務 概 要	施設配置計画（案）の見直し 1式
契 約 担 当 官 等 の 氏 名 所 属 称 並 び 及 び 部 所 在 地	分任支出負担行為担当官多治見砂防国道事務所長 植野 利康 多治見市小田町4-8-6
契 約 年 月 日	令和 元年 7月19日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市中区新栄町2-9
契 約 金 額	33,055,000 円（税込み）
予 定 価 格	33,055,000 円（税込み）
随意契約によることとした理由	<p style="text-align: center;">＜簡易公募型プロポーザル方式（拡大）＞</p> <p>本業務は木曾川水系砂防において、土砂洪水氾濫等により発生する被害想定及び砂防関係施設の施設効果評価手法の精度向上のため、河床変動の数値計算手法を用いて検討するものである。るものである。</p> <p>上記業者は、企画提案書の提出のあった2者のうち、企業及び配置予定技術者の実績・信頼度、業務の実施方針・実施体制、特定テーマに対する提案、ヒアリング結果について、総合的に評価を行った結果、求める内容等に合致し最も優れていることから、特定したものである。</p> <p style="text-align: center;">摘要法令：会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第3号</p>
業 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 元年 7月20日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 2年 2月28日
備 考	

