

数 量 総 括 表

業 務 名 平成 2 2 年度 伊勢湾再生行動計画の中間評価業務

企画部 企画課

数量総括表

業務名	平成２２年度 伊勢湾再生行動計画の中間評価業務					業 種 項 目	測量業務 河川環境調査
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
河川環境調査			式		1		
伊勢湾再生行動計画の中間評価業務			式		1		
流域圏モニタリング計画の検討			式		1		
平常時における詳細水質調査			式		1		
出水時における水質変化の調査			式		1		
水質分析費			式		1		
水質分析費			式		1		
直接測量費			式		1		
間接測量費			式		1		
諸経費			式		1		
測量業務価格			式		1		

数量総括表

業務名	平成２２年度 伊勢湾再生行動計画の中間評価業務				業 種 項 目	設計業務 河川調査・計画
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
河川調査・計画		式		1		
伊勢湾再生行動計画の中間評価業務		式		1		
計画準備		式		1		
計画準備		式		1		
伊勢湾流域圏における施策進捗状況 の整理		式		1		
平成21年度までの取り組み事業・成 果の整理		式		1		
平成22年度取り組み事業の整理		式		1		
行動計画の中間評価に向けた資料整 理		式		1		
伊勢湾流域圏環境の現状把握		式		1		
行動計画で取り組まれている施策と 行動計画の達成度の分析・整理		式		1		
汚濁負荷削減量の試算		式		1		

数量総括表

業務名	平成２２年度 伊勢湾再生行動計画の中間評価業務				業 種 項 目	設計業務 河川調査・計画
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
行動計画の中間評価（案）の検討		式		1		
行動計画の中間評価結果概要資料資料の作成		式		1		
検討に必要な知見の収集		式		1		
行動計画の見直しに向けた検討		式		1		
伊勢湾再生に向けて実施する施策の整理		式		1		
伊勢湾再生にかかる数値目標設定の検討		式		1		
流域圏モニタリング計画の検討		式		1		
陸域としてのモニタリングの検討		式		1		
汽水域におけるモニタリング方針の検討		式		1		
一斉モニタリングの結果の整理		式		1		
水質調査結果の整理		式		1		

数量総括表

業務名	平成２２年度 伊勢湾再生行動計画の中間評価業務				業 種 項 目	設計業務 河川調査・計画
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
流域圏モニタリング計画の検討		式		1		
各種会議開催にあたっての作業		式		1		
伊勢湾再生推進会議の会議資料作成		回		1		
伊勢湾再生連絡調整会議の会議資料作成		回		1		
ワーキングの資料作成		回		4		
流域圏モニタリング計画検討会の資料作成		回		1		
打ち合わせ協議		式		1		
業務着手時		回		1		
中間打ち合わせ		回		6		
成果品納入時		回		1		
報告書の作成		式		1		

数量総括表

業務名	平成２２年度 伊勢湾再生行動計画の中間評価業務					業 種 項 目	設計業務 河川調査・計画
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
報告書の作成			式		1		
直接経費			式		1		
直接経費			式		1		
電子成果品作成費			式		1		
電子成果品作成			式		1		
直接業務費			式		1		
間接業務費			式		1		
諸経費			式		1		
技術経費			式		1		
業務価格			式		1		
業務価格			式		1		

数量総括表

業務名	平成 2 2 年度 伊勢湾再生行動計画の中間評価業務				業 種 項 目	設計業務 消費税相当額
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税相当額		式		1		
業務委託料		式		1		