

建設ICT(情報化施工)モデル工事一覧(平成20年11月21日現在の予定であり、工事名等変更の可能性があります)

工事名	事務所名	施工県	施工予定技術				公告日 (予定)	主な工事内容
			マシンガイ ダンス(コン トロール) (3D-MC)	ローラー軌 跡管理によ る品質管理	TS-GNSSに よる出来高 管理	BFによる掘 削ガイダン ス技術		
平成20年度 豊橋BP小島道路建設工事	名四国道	愛知県	○	○	○	—	20年12月(予定)	工事延長 L=640m 掘削工、盛土工、補強土壁エプレキャストL型擁壁工、RC橋 台、場所打杭
平成20年度 揖斐川大鳥居築堤工事	木曾川下流	三重県	○	○	○	—	20年12月(予定)	工事延長 L=1,500m 河川土工、掘削工、表土除去、盛土工、混合盛土、植栽工、附 帯道路工、構造物撤去、運搬工
平成20年度 23号三行南地区道路建設工事	三重河川国道	三重県	○	○	○	—	20年12月(予定)	工事延長 L=600m 掘削工、盛土工、重力式擁壁、排水工、中勢用水跨道橋下部 工
平成20年度 富士山凡夫沈砂地工事	富士砂防	静岡県	—	—	○	○	20年12月(予定)	沈砂地掘削工 42,000m3
平成20年度 北勢BPさざらい舗装工事	北勢国道	三重県	○	—	—	—	20年12月(予定)	工事延長 L=830m 舗装工、鏡面防水工、区画線工
平成20年度 横山ダム宮貝戸地区土砂掘削工事	横山ダム	岐阜県	—	—	○	○	21年2月(予定)	土砂掘削・運搬工 50,000m3