

令和6年10月1日  
中部地方整備局

## 令和6年度（令和6年10月1日以降）の 工事及び業務の「発注見通し」の公表

中部地方整備局の所掌する令和6年度（令和6年10月1日以降）の工事及び業務の「発注見通し」について公表します。

なお、今回公表する内容は、公表する時点での見通しであり、公表した後に変更又は追加される場合があります。

### ○公表の方法

発注見通しは、以下により公表を行っています。

（１）河川・道路・営繕に関する情報

入札情報サービス（PPI） <https://www.i-ppi.jp/>

（２）港湾空港に関する情報

入札情報サービス（PAS） <https://www.pasysknlim.go.jp/>

（３）中部地方整備局ホームページ

<https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/kouji/hachu.htm>

○公表件数 別紙のとおり

○配布先 中部地方整備局記者クラブ

○問い合わせ先 〔河川・道路・営繕に関する事項〕

企画部技術管理課長 中島 康支

電話052-953-8131

〔港湾空港に関する事項〕

総務部経理調達課長 岡室 祐樹

電話052-209-6316

○公表件数（契約方式・工種・業種別）

（１）工 事（河川・道路・営繕）

（件）

|           | 河川・道路・営繕 |   |   |    |   |    |          |          |              |          |    |     | 合計  |
|-----------|----------|---|---|----|---|----|----------|----------|--------------|----------|----|-----|-----|
|           | 一般土木     |   |   |    |   |    | 維持<br>修繕 | 橋梁<br>補修 | アスファルト<br>舗装 | 鋼橋<br>上部 | PC | その他 |     |
|           | WTO      | A | B | C  | D | 合計 |          |          |              |          |    |     |     |
| 一般競争入札方式  | 2        | - | 3 | 77 | - | 82 | 42       | 11       | 3            | 4        | -  | 28  | 170 |
| 公募型指名競争入札 | -        | - | - | -  | - | -  | -        | -        | -            | -        | -  | -   | -   |
| 通常型指名競争入札 | -        | - | - | -  | - | -  | -        | -        | -            | -        | -  | -   | -   |
| 随意契約方式    | -        | - | - | -  | - | -  | -        | -        | -            | -        | -  | -   | -   |
| 技術提案・交渉方式 | -        | - | - | -  | - | -  | -        | -        | -            | -        | -  | -   | -   |
| 合計        | 2        | - | 3 | 77 | - | 82 | 42       | 11       | 3            | 4        | -  | 28  | 170 |

（２）業 務（河川・道路・営繕）

（件）

|          |       |          | 河川・道路・営繕 |          |          |      |          | 合計  |
|----------|-------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-----|
|          |       |          | 測量       | 建築ｺﾝｸﾘｰﾄ | 土木ｺﾝｸﾘｰﾄ | 地質調査 | 補償ｺﾝｸﾘｰﾄ |     |
| プロポーザル方式 | 公募型   |          | -        | -        | -        | -    | -        | -   |
|          | 簡易公募型 |          | -        | -        | 36       | 1    | 1        | 38  |
| 競争入札方式   | 総合評価  | 標準型(1:3) | -        | -        | -        | -    | -        | -   |
|          |       | 標準型(1:2) | -        | -        | 20       | 4    | 3        | 27  |
|          |       | 簡易型(1:1) | 13       | 1        | 26       | 3    | 2        | 45  |
|          | 簡易公募型 | 標準型      | 1        | 4        | -        | -    | -        | 5   |
|          |       | 地域型      | 31       | -        | 5        | 1    | 12       | 49  |
|          | 指名競争  |          | 3        | 3        | -        | -    | 5        | 11  |
| 随意契約方式   |       |          | -        | 2        | -        | -    | -        | 2   |
| 合計       |       |          | 48       | 10       | 87       | 9    | 23       | 177 |

（３）工事・業務（港湾空港）

（件）

|                |       | 港湾空港 |     |    |    | 合計 |
|----------------|-------|------|-----|----|----|----|
|                |       | 工事   |     |    | 業務 |    |
|                |       | 港湾土木 | その他 | 小計 |    |    |
| 一般競争入札方式（政府調達） |       | 1    | 1   | 2  |    | 2  |
| 一般競争入札方式       |       | 3    | 3   | 6  |    | 6  |
| プロポーザル方式       | 公募型   |      |     |    | -  | -  |
|                | 簡易公募型 |      |     |    | -  | -  |
| 競争入札方式         | 総合評価  |      |     |    | 7  | 7  |
|                | 簡易公募型 |      |     |    | -  | -  |
|                | 一般競争  |      |     |    | -  | -  |
|                | 指名競争  |      |     |    | -  | -  |
| 随意契約方式         |       | -    | -   | -  | -  | -  |
| 合計             |       | 4    | 4   | 8  | 7  | 15 |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |                |                                   |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                        |                                                                                                               | 工事                   |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称         | 案件名称                              | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                   | その他                                                                                                           | 試行予定情報               |     |             |                                     |
|                                            |                |                                   |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                        |                                                                                                               | 週休2日                 | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(競争参加の取組条件が<br>一括の種となる予定) |
| 公告済                                        | 営繕部            | 令和6年度 静岡県地方・家庭裁判所沼津支部庁舎電気設備工<br>事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 沼津市御幸<br>町     |                |                | 電気設備工事 | 約19ヵ月 | 庁舎(RC-6 7.762m2)ほか<br>庁舎等新築                                            | 【9月公告】<br>発注規模:300百万円以上810百万円未満<br>その他:(本官)【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約<br>2ヵ月】                                       | 営繕工事<br>(受注者<br>希望型) |     |             |                                     |
| 公告済                                        | 営繕部            | 令和6年度 愛知県警察学校生徒寮改修工事              | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 春日井市廻<br>間町    |                |                | 建築工事   | 約12ヵ月 | 生徒寮1(S-3 1.577m2)、生徒寮2(S-4 2.097m<br>2)、生徒寮3(S-4 2.097m2)<br>屋上防水・外壁改修 | 【9月公告】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(本官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置<br>可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス<br>余裕期間約5ヵ月】    | 営繕工事<br>(受注者<br>希望型) |     |             |                                     |
| 公告済                                        | 営繕部            | 令和6年度 一宮労働総合庁舎改修工事                | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 一宮市八幡          |                |                | 建築工事   | 約10ヵ月 | 庁舎(RC-2 1.821m2)<br>屋上防水・外壁改修、トイレ・給排水設備改修                              | 【9月公告】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(本官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置<br>可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス<br>余裕期間約4ヵ月】     | 営繕工事<br>(受注者<br>希望型) |     |             |                                     |
| 新規                                         | 営繕部            | 令和6年度 名古屋法務総合庁舎改修工事               | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋市中<br>区三の丸  |                |                | 建築工事   | 約11ヵ月 | 庁舎(SRC-9-2 20.770m2)<br>防火シャッター改修、自動火災報知設備改修                           | 【11月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(本官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置<br>可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス<br>余裕期間約2ヵ月】 | 営繕工事<br>(受注者<br>希望型) |     |             |                                     |
| 公告済                                        | 木曽川上流河川事<br>務所 | 令和6年度 長良川日置江地区復旧工事                | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 岐阜市日置<br>江     | 岐阜県            | 関市             | 一般土木工事 | 約5ヵ月  | 【岐阜市日置江】<br>工事延長 L=90m<br>法覆護岸工 1式、仮設工 1式<br>【関市】<br>河川土工 1式、仮設工 1式    | 【9月公告】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【企業<br>能力評価型】【災害復旧】                                 |                      | 土工  |             |                                     |
| 修正有                                        | 木曽川上流河川事<br>務所 | 令和6年度 新桑原川排水機場機械設備修繕工事            | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 羽島市            |                |                | 機械設備工事 | 約16ヵ月 | 主原動機更新 1台、減速機更新 1台                                                     | 【10月公告予定】<br>発注規模:300百万円以上720百万円未満<br>その他:(本官)                                                                | 完全(土<br>日祝日閉<br>所)   |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 木曽川上流河川事<br>務所 | 令和6年度 金華山無線中継所撤去工事                | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 岐阜市            |                |                | 建築工事   | 約6ヵ月  | 金華山無線中継所撤去 1式                                                          | 【12月公告予定】<br>発注規模:30百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【競争<br>参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ<br>月】                  | 営繕工事<br>(発注者<br>指定型) |     |             |                                     |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |                |                         |            |              |                |                |                |                |        |       |                               |                                                                                                                |                    | 工事  |             |                                     |  |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-------------------------------------|--|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称         | 案件名称                    | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                          | その他                                                                                                            | 週休2日               | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(記号番号の同じ案件が<br>一括の種となる予定) |  |
| 修正有                                        | 木曽川上流河川事<br>務所 | 令和6年度 木曽川第一岐阜堤防維持管理工事   | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 木曽川第一<br>出張所管内 |                |                | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、河川維持工 1式             | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                                 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |  |
| 修正有                                        | 木曽川上流河川事<br>務所 | 令和6年度 木曽川第二岐阜堤防維持管理工事   | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 木曽川第二<br>出張所管内 |                |                | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、河川維持工 1式             | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                                 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |  |
| 修正有                                        | 木曽川上流河川事<br>務所 | 令和6年度 長良川第二堤防維持管理工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 長良川第二<br>出張所管内 |                |                | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、河川維持工 1式             | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                                 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |  |
| 修正有                                        | 木曽川上流河川事<br>務所 | 令和6年度 揖斐川第二堤防維持管理工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 揖斐川第二<br>出張所管内 |                |                | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、河川維持工 1式             | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                                 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |  |
| 修正有                                        | 木曽川上流河川事<br>務所 | 令和6年度 根尾川堤防維持管理工事       | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 揖斐川第一<br>出張所管内 |                |                | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、河川維持工 1式             | 【12月公告予定】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                                  | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |  |
| 公告済                                        | 新丸山ダム工事事<br>務所 | 令和6年度 新丸山ダム十日神楽地区道路整備工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 加茂郡八百<br>津町    |                |                | 一般土木工事 | 約10ヵ月 | 工事延長 L=200m<br>道路土工 1式、擁壁工 1式 | 【8月公告】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】<br>【特例監理技術者配置可能工事】<br>【フレックス余裕期間約1ヵ月】<br>【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                     |  |
| 修正有                                        | 新丸山ダム工事事<br>務所 | 令和6年度 新丸山ダム非常用洪水吐放流設備工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 加茂郡八百<br>津町    | 岐阜県            | 可児郡御嵩<br>町     | 機械設備工事 | 約47ヵ月 | 左岸非常用洪水吐ゲート 製作・据付3門           | 【11月公告予定】<br>発注規模:1500百万円以上3000百万円未満<br>その他:(WTO)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                               | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     |             |                                     |  |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |            |                               |            |              |                |                |                |                |         |       |                                      |                                                                                                       | 工事               |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称     | 案件名称                          | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称  | 工期    | 工事概要                                 | その他                                                                                                   | 試行予定情報           |     |             |                                     |
|                                            |            |                               |            |              |                |                |                |                |         |       |                                      |                                                                                                       | 週休2日             | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(競争参加の取組条件が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 新丸山ダム工事事務所 | 令和6年度 新丸山ダム転流工ゲート設備工事         | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 可児郡御嵩町         |                |                | 機械設備工事  | 約24ヵ月 | 転流工角落しゲート 製作1門分 据付2門分、転流工修理用ゲート 整備2門 | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                        | 完全(土日閉所)         |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 新丸山ダム工事事務所 | 令和6年度 新丸山ダム受変電室棟新築工事          | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 加茂郡八百津町        |                |                | 建築工事    | 約12ヵ月 | 受変電室棟 新築 1式                          | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】                        | 普通工事<br>(発注者指定型) |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 新丸山ダム工事事務所 | 令和6年度 新丸山ダム受変電設備工事            | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 加茂郡八百津町        |                |                | 受変電設備工事 | 約15ヵ月 | 主変圧器 製作・据付 1式                        | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                        | 完全(土日閉所)         |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 新丸山ダム工事事務所 | 令和6年度 新丸山ダム発電設備工事             | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 加茂郡八百津町        |                |                | 受変電設備工事 | 約15ヵ月 | ディーゼル発電機 製作・据付 2基                    | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                        | 完全(土日閉所)         |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 新丸山ダム工事事務所 | 令和6年度 新丸山ダム国道418号7号橋潮見下部工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 加茂郡八百津町        |                |                | 一般土木工事  | 約25ヵ月 | RC橋脚工1基、基礎杭1本                        | 【10月公告予定】<br>発注規模:300百万円以上720百万円未満<br>その他:(本官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                          | 完全(土日祝日閉所)       | 土工  |             | 新丸-1                                |
| 修正有                                        | 新丸山ダム工事事務所 | 令和6年度 新丸山ダム国道418号7号橋版地下部工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 恵那市飯地町         |                |                | 一般土木工事  | 約22ヵ月 | RC橋脚工1基、基礎杭1本                        | 【10月公告予定】<br>発注規模:300百万円以上720百万円未満<br>その他:(本官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                          | 完全(土日祝日閉所)       | 土工  |             | 新丸-1                                |
| 修正有                                        | 新丸山ダム工事事務所 | 令和6年度 新丸山ダム大西瑞浪線新五月橋日吉下部工掘削工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 瑞浪市日吉町         |                |                | 一般土木工事  | 約12ヵ月 | 工事延長L=100m<br>道路土工1式、法面工1式           | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】(特創管理技術者配置可能工事)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土日閉所)         | 土工  |             |                                     |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |         |                         |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 工事       |     |                |                                     |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称  | 案件名称                    | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                   | その他                                                                                       | 試行予定情報   |     |                |                                     |
|                                            |         |                         |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 週休2日     | ICT | 段階的<br>選抜方式    | 一括審査方式<br>(※申請書の提出要件が<br>一括の種となる予定) |
| 公告済                                        | 岐阜国道事務所 | 令和6年度 東海環状養老IC道路建設工事    | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 養老郡養老町         |                |                | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | 工事延長L=520m<br>道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、構造物撤去工 1式                                                                                                                                                                    | 【9月公告】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土日閉所) |     | 舗装工<br>(As、Co) |                                     |
| 公告済                                        | 岐阜国道事務所 | 令和6年度 岐阜国道管内交通安全対策工事    | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 岐阜国道事務所管内      |                |                | 維持修繕工事 | 約8ヵ月  | 【芥見大船】工事延長L=60m、舗装工 1式、区画線工 1式<br>【坂祝】工事延長L=20m、標識工 1式<br>【穂積中原】工事延長L=560m、舗装工 1式、区画線工 1式<br>【岩戸トンネル(下り)】工事延長L=580m、防護柵工 1式<br>【岩田西】工事延長L=100m、舗装工 1式、区画線工 1式                                                                          | 【9月公告】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【企業能力評価型】【施工箇所所在】               | 完全(土日閉所) |     |                |                                     |
| 修正有                                        | 岐阜国道事務所 | 令和6年度 八幡管内施設補修工事        | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 郡上市            |                |                | 橋梁補修工事 | 約13ヵ月 | 【鋼橋系】<br>奥美濃大橋:橋梁補修(断面補修、床版補強、支承補修、伸縮装置補修、橋面防水)                                                                                                                                                                                        | 【11月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】    | 完全(土日閉所) |     |                |                                     |
| 新規                                         | 岐阜国道事務所 | 令和6年度 21号岐阜管内交通安全対策工事   | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 岐阜国道維持出張所管内    |                |                | 維持修繕工事 | 約8ヵ月  | 【那加大東】工事延長L=180m、舗装工1式、区画線工1式<br>【端沼川崎】工事延長L=400m、舗装工1式、区画線工1式<br>【上新田】工事延長L=330m、区画線工1式<br>【松南IC】工事延長L=600m、区画線工1式<br>【野田新田】工事延長L=200m、区画線工1式<br>【下牛牧】工事延長L=100m、区画線工1式                                                               | 【10月公告予定】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【企業能力評価型】【施工箇所所在】            | 完全(土日閉所) |     |                |                                     |
| 新規                                         | 岐阜国道事務所 | 令和6年度 東海環状岐阜国道管内道路整備工事  | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 本巣市            | 岐阜県            | 岐阜市            | 一般土木工事 | 約7ヵ月  | 【本巣地区】工事延長 L=3120m<br>道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式<br>【西郷地区】工事延長L=1780m<br>道路土工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式<br>【岐阜IC地区】工事延長 L=1900m<br>道路土工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】     | 完全(土日閉所) |     | 舗装工<br>(As、Co) |                                     |
| 新規                                         | 岐阜国道事務所 | 令和6年度 東海環状養老海洋道路建設工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 海津市            |                |                | 一般土木工事 | 約8ヵ月  | 道路土工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式                                                                                                                                                                                                               | 【11月公告予定】<br>発注規模200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】              | 完全(土日閉所) |     |                | 岐阜(道)・3                             |
| 新規                                         | 岐阜国道事務所 | 令和6年度 東海環状養老海洋地区北道路建設工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 養老町            |                |                | 一般土木工事 | 約8ヵ月  | 道路土工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式                                                                                                                                                                                                               | 【11月公告予定】<br>発注規模200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】              | 完全(土日閉所) |     |                | 岐阜(道)・3                             |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |            |                         |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                       |                                                                                        | 工事         |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称     | 案件名称                    | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                  | その他                                                                                    | 試行予定情報     |     |             |                                     |
|                                            |            |                         |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                       |                                                                                        | 週休2日       | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(競争事案の取組案件が<br>一括の種となる予定) |
| 新規                                         | 岐阜国道事務所    | 令和6年度 東海環状養老海洋地区南道路建設工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 養老町            |                |                | 一般土木工事 | 約8ヵ月  | 道路土工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式                              | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】          | 完全(土日閉所)   |     |             | 岐阜(道)-3                             |
| 修正有                                        | 高山国道事務所    | 令和6年度 41号神岡洞門補修工事       | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 飛騨市            |                |                | 維持修繕工事 | 約11ヵ月 | 工事延長L=48m<br>シェッド補修工(鋼製) 1式、現場塗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力評価型】 | 完全(土日閉所)   |     |             | 高山-1                                |
| 新規                                         | 高山国道事務所    | 令和6年度 41号神岡管内洞門補修工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 飛騨市            |                |                | 維持修繕工事 | 約11ヵ月 | 工事延長L=55m<br>シェッド補修工(鋼製) 1式、現場塗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力評価型】 | 完全(土日閉所)   |     |             | 高山-1                                |
| 新規                                         | 高山国道事務所    | 令和6年度 41号高山国道管内防災工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 飛騨市            | 岐阜県            | 高山市            | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | 落石雪害防止工 1式、排水構造物工、仮設工 1式                              | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力評価型】 | 完全(土日閉所)   |     |             |                                     |
| 新規                                         | 高山国道事務所    | 令和6年度 41号高山国道管内道路照明設備工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 飛騨市            |                |                | 電気設備工事 | 約10ヵ月 | 道路照明設備更新(LED化) 1式                                     | 【10月公告予定】<br>発注規模:50百万円以上80百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【企業能力評価型】   | 完全(土日祝日閉所) |     |             |                                     |
| 公告済                                        | 多治見砂防国道事務所 | 令和6年度 中津川出張所管内整備工事      | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 中津川市           |                |                | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 土工 1式、除草工 1式、防護柵工 1式、応急処理作業工 1式、排水構造物工 1式             | 【9月公告】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】             | 交替制        | 土工  |             |                                     |
| 公告済                                        | 多治見砂防国道事務所 | 令和6年度 妻木出張所管内整備工事       | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 土岐市            | 岐阜県            | 多治見市           | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 土工 1式、除草工 1式、防護柵工 1式、応急処理作業工 1式、排水構造物工 1式             | 【9月公告】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】              | 交替制        | 土工  |             |                                     |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |                |                                 |            |              |                |                      |                |                |        |       |                                                                                                       |                                                                                                  |                      | 工事<br>試行予定情報 |             |                                     |  |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|--|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表（R6.7.1）<br>からの変更状況 | 発注機関名称         | 案件名称                            | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1（自） | 施工場所住<br>所2（自）       | 施工場所住<br>所1（至） | 施工場所住<br>所2（至） | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                                                  | その他                                                                                              | 週休2日                 | ICT          | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>（記号番号の同じ案件が<br>一括の種となる予定） |  |
| 修正有                                        | 多治見砂防国道事<br>務所 | 令和6年度 多治見国道橋梁補修工事               | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 瑞浪市、中<br>津川市、<br>御嵩町 |                |                | 橋梁補修工事 | 約9ヵ月  | 【鋼橋系】<br>新架橋橋側歩道橋 橋梁補修工、附属物工<br>中切横断歩道橋 塗装差替工、附属物工<br>【一般土木系】<br>PC橋：大久後橋 断面修復工、クラック注入工、橋面防水、<br>橋面舗装 | 【12月公告予定】<br>発注規模：60百万円以上100百万円未満<br>その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配<br>置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】        | 完全（土<br>日閉所）         |              |             |                                     |  |
| 公告済                                        | 木曽川下流河川事<br>務所 | 令和6年度 木曽三川公園センター管理施設改修工事        | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 海津市                  |                |                | 建築工事   | 約6ヵ月  | 管理施設改修 1式                                                                                             | 【8月公告】<br>発注規模：60百万円以上100百万円未満<br>その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配<br>置可能工事】                          | 常備工事<br>（受注者<br>希望型） |              |             |                                     |  |
|                                            | 木曽川下流河川事<br>務所 | 令和6年度 弥富出張所管内堤防維持管理修繕工事         | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 弥富市                  | 愛知県            | 愛西市            | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、塵芥処理工 1式、応急処理作業工 1<br>式                                                                      | 発注規模：60百万円以上100百万円未満<br>その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配<br>置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】                     | 交替制                  |              |             |                                     |  |
|                                            | 木曽川下流河川事<br>務所 | 令和6年度 海津出張所管内堤防維持管理修繕工事         | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 海津市                  |                |                | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、塵芥処理工 1式、応急処理作業工 1<br>式                                                                      | 発注規模：100百万円以上200百万円未満<br>その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配<br>置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】                    | 交替制                  |              |             |                                     |  |
|                                            | 木曽川下流河川事<br>務所 | 令和6年度 桑名流域治水出張所管内堤防維持管理修繕工<br>事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 桑名市                  | 岐阜県            | 海津市            | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、塵芥処理工 1式、応急処理作業工 1<br>式                                                                      | 発注規模：100百万円以上200百万円未満<br>その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配<br>置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】                    | 交替制                  |              |             |                                     |  |
|                                            | 木曽川下流河川事<br>務所 | 令和6年度 長島出張所管内堤防維持管理修繕工事         | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 桑名市                  | 岐阜県            | 海津市            | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、塵芥処理工 1式、応急処理作業工 1<br>式                                                                      | 発注規模：100百万円以上200百万円未満<br>その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配<br>置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】                    | 交替制                  |              |             |                                     |  |
| 修正有                                        | 木曽川下流河川事<br>務所 | 令和6年度 木曽川福原地区河川防災ステーション整備工事     | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 愛西市                  |                |                | 一般土木工事 | 約7ヵ月  | 河川土工 1式、地盤改良工 1式                                                                                      | 【11月公告予定】<br>発注規模：100百万円以上200百万円未満<br>その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全（土<br>日閉所）         | 土工           |             |                                     |  |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |         |                    |            |              |                |                |                |                |            |       |                                               |                                                                                                                       | 工事       |       |             |                                    |
|--------------------------------------------|---------|--------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称  | 案件名称               | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称     | 工期    | 工事概要                                          | その他                                                                                                                   | 試行予定情報   |       |             |                                    |
|                                            |         |                    |            |              |                |                |                |                |            |       |                                               |                                                                                                                       | 週休2日     | ICT   | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(※競争入札に適合が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 運ダム管理所  | 令和6年度 運ダム維持工事      | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 松阪市飯高町         |                |                | 維持修繕工事     | 約13ヵ月 | 河川土工 1式、除草工 1式、伐木除根工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式       | 【12月公告予定】<br>発注規模:30百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【参加者確認型契約方式】【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                            | 完全(土日閉所) |       |             |                                    |
| 新規                                         | 運ダム管理所  | 令和6年度 運ダム通信設備修繕工事  | 第3四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 松阪市飯高町         |                |                | 電気設備工事     | 約6ヵ月  | 放送警報中継装置製造・設置 1式                              | 【10月公告予定】<br>発注規模:30百万円以上50百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                                          | 完全(土日閉所) |       |             |                                    |
| 修正有                                        | 紀勢国道事務所 | 令和6年度 42号熊野道路整備工事  | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 熊野市大泊町         | 三重県            | 熊野市有馬町         | 一般土木工事     | 約9ヵ月  | 道路土工 1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、仮設工1式                  | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【雑工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】【CCUS活用推奨モデル工事】                      | 完全(土日閉所) |       |             |                                    |
| 修正有                                        | 北勢国道事務所 | 令和6年度 1号道路建設工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 桑名市長島町         | 三重県            | 四日市市曾井町        | 一般土木工事     | 約11ヵ月 | 工事延長L=4000m<br>道路土工1式、地盤改良工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式 | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【チャレンジ型】【特例監理技術者配置可能工事】【雑工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所所在】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土日閉所) | 地盤改良工 |             |                                    |
| 修正有                                        | 北勢国道事務所 | 令和6年度 名阪国道管内舗装修繕工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 亀山市太岡寺町        | 奈良県            | 奈良市針町          | アスファルト舗装工事 | 約6ヵ月  | 工事延長L=2000m<br>舗装工(切削オーバーレイ) 1式、区画線工 1式       | 【11月公告予定】<br>発注規模:120百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【雑工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                 | 完全(土日閉所) | 舗装修繕  |             |                                    |
| 修正有                                        | 北勢国道事務所 | 令和6年度 名阪国道舗装修繕工事   | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 亀山市太岡寺町        | 奈良県            | 奈良市針町          | アスファルト舗装工事 | 約10ヵ月 | 工事延長L=3000m<br>舗装工(切削オーバーレイ) 1式、区画線工 1式       | 発注規模:120百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【雑工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                              | 完全(土日閉所) | 舗装修繕  |             |                                    |
| 新規                                         | 北勢国道事務所 | 令和6年度 東海環状道路建設工事   | 第3四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | いなべ市大湊町        | 三重県            | いなべ市北勢町        | 一般土木工事     | 約8ヵ月  | 工事延長L=4100m<br>道路土工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、仮設工1式   | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【雑工事指定工事】【施工箇所所在】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】         | 完全(土日閉所) | 土工    |             |                                    |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |               |                      |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                                        |                                                                                                                               | 工事                 |     |             |                                    |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称        | 案件名称                 | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                                   | その他                                                                                                                           | 試行予定情報             |     |             |                                    |
|                                            |               |                      |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                                        |                                                                                                                               | 週休2日               | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(※競争入札に該当が<br>一括の種となる予定) |
| 公告済                                        | 三重河川国道事務<br>所 | 令和6年度 桜尻川排水機場工事      | 第3四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 伊勢市            |                |                | 一般土木工事 | 約20ヵ月 | 機場本体工 1式、杭基礎工 1式、仮設土留工 1式                                                              | 【8月公告】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約3ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                                 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                    |
| 修正有                                        | 三重河川国道事務<br>所 | 令和6年度 三重管内道路整備工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 四日市市           | 三重県            | 津市             | 維持修繕工事 | 約13ヵ月 | 舗装工 1式、構造物補修工 1式、構造物取壊し工 1式、<br>仮設工 1式                                                 | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【雑工<br>事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所点<br>在】                        | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                    |
| 修正有                                        | 三重河川国道事務<br>所 | 令和6年度 1号朝日道路整備工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 朝日町            |                |                | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | 工事延長 L=350m<br>道路土工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、縁石工 1<br>式、排水構造物工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式              | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                              | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                    |
| 修正有                                        | 三重河川国道事務<br>所 | 令和6年度 1号朝日道路建設工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 朝日町            |                |                | 一般土木工事 | 約13ヵ月 | 工事延長 L=100m<br>道路土工 1式、函渠工 1式、地盤改良工 1式、構造物<br>取壊し工 1式、仮設工 1式                           | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【チャレンジ型】【特例監理技術者配置可<br>能工事】【雑工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モ<br>デル工事】         | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                    |
| 修正有                                        | 三重河川国道事務<br>所 | 令和6年度 23号中勢道路建設工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 津市             |                |                | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | 道路土工 1式、擁壁工 1式、推進工 1式、排水構造物<br>工 1式、調整池工 1式、縁石工 1式、舗装工 1式、防<br>護柵工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【チャレンジ型】【特例監理技術者配置可<br>能工事】【雑工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】<br>【施工箇所点在】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                    |
| 修正有                                        | 三重河川国道事務<br>所 | 令和6年度 桜尻川排水機場ポンプ設備工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 伊勢市            |                |                | 機械設備工事 | 約22ヵ月 | 主ポンプ 1650mm×8m3/s 1台<br>主原動機 ディーゼル機関<br>操作制御設備 1式<br>除塵設備 1式                           | 【10月公告予定】<br>発注規模:810百万円以上1500百万円未満<br>その他:(WTO)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【見積活用積<br>算方式】                                                 | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     |             |                                    |
| 新規                                         | 三重河川国道事務<br>所 | 令和6年度 鈴鹿川派川河道掘削工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 四日市市           |                |                | 一般土木工事 | 約8ヵ月  | 河道掘削 V=13, 000m3                                                                       | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】                                             | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                    |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |               |                      |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                |                                                                                   | 工事           |     |             |                                      |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称        | 案件名称                 | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                           | その他                                                                               | 試行予定情報       |     |             |                                      |
|                                            |               |                      |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                |                                                                                   | 週休2日         | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(注:単年度の間に案件が<br>一括の種となる予定) |
| 新規                                         | 三重河川国道事務<br>所 | 令和6年度 震出川須ヶ瀬河道掘削工事   | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 津市             |                |                | 一般土木工事 | 約11ヵ月 | 河道掘削 V=17,000m3                                                | 【11月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約3ヵ月】 | 完全(土<br>日閉所) | 土工  |             |                                      |
| 新規                                         | 三重河川国道事務<br>所 | 令和6年度 大湊川耐震補強工事      | 第4四半期      | 一般競争入札       | 三重県            | 伊勢市            |                |                | 一般土木工事 | 約7ヵ月  | 工事延長 L=100m<br>堤防耐震 L=100m                                     | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】              | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                      |
|                                            | 静岡河川事務所       | 令和6年度 梅ヶ島出張所管内施設整備工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 梅ヶ島出張<br>所管内   |                |                | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 砂防整備工事 1式                                                      | 発注規模:30百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配<br>置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】              | 交替制          |     |             |                                      |
|                                            | 静岡河川事務所       | 令和6年度 安倍川維持修繕工事      | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市駿河<br>区     | 静岡県            | 静岡市葵区          | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 河川維持修繕工 1式                                                     | 発注規模:30百万円以上60百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】                                         | 交替制          |     |             |                                      |
|                                            | 静岡河川事務所       | 令和6年度 大井川維持修繕工事      | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 橋原郡吉田<br>町     | 静岡県            | 島田市            | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 河川維持修繕工 1式                                                     | 発注規模:30百万円以上60百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】                                         | 交替制          |     |             |                                      |
|                                            | 静岡河川事務所       | 令和6年度 安倍川堤防維持管理修繕工事  | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市駿河<br>区     | 静岡県            | 静岡市葵区          | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工(1回目) 1式(1,000千m2)、堤防除草工<br>(2回目) 1式(1,000千m2)、河川維持修繕工 1式 | 発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)<br>【フレックス余裕期間約1ヵ月】                             | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                      |
|                                            | 静岡河川事務所       | 令和6年度 大井川堤防維持管理修繕工事  | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 橋原郡吉田<br>町     | 静岡県            | 島田市            | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工(1回目) 1式(600千m2)、堤防除草工(2回<br>目) 1式(600千m2)、河川維持修繕工 1式     | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)<br>【フレックス余裕期間約1ヵ月】                             | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                      |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |         |                         |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                              |                                                                                                                     | 工事                 |     |             |                                          |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称  | 案件名称                    | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                         | その他                                                                                                                 | 週休2日               | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>( equal 同等の取組案件が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 静岡河川事務所 | 令和6年度 安倍川水系有東木地区道路工事    | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市葵区<br>有東木   |                |                | 一般土木工事 | 約7ヵ月  | 道路土工 1式、舗装工 1式、防護柵 1式、流路護岸工<br>1式、床固工 1式                                     | 【12月公告予定】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】<br>【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約<br>1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】        | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                          |
| 修正有                                        | 静岡河川事務所 | 令和6年度 安倍川水系湯の島地区道路工事    | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市葵区<br>梅ヶ島   |                |                | 一般土木工事 | 約8ヵ月  | 道路土工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式                                                       | 【12月公告予定】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】<br>【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約<br>1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】        | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                          |
| 修正有                                        | 静岡河川事務所 | 令和6年度 安倍川水系大谷山腹工事       | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市葵区<br>梅ヶ島   |                |                | 法面処理工事 | 約10ヵ月 | 作業土工 1式、掘工 1式                                                                | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                                 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                          |
| 修正有                                        | 静岡河川事務所 | 令和6年度 駿河海岸焼津工区田尻北堤防補強工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 焼津市            |                |                | 一般土木工事 | 約7ヵ月  | 工事延長 L=200m<br>海岸土工 1式、堤防補強工 1式、仮設工 1式                                       | 【11月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                    | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                          |
| 修正有                                        | 静岡河川事務所 | 令和6年度 駿河海岸保全工事          | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 焼津市            | 静岡県            | 牧之原市           | 一般土木工事 | 約5ヵ月  | 海岸土工 1式、仮設工 1式、保全工 1式                                                        | 【11月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【チャレンジ型】【特例監理技術者配置可<br>能工事】【CCUS活用推奨モデル工事】                           | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                          |
| 修正有                                        | 静岡河川事務所 | 令和6年度 駿河海岸藤守離岸堤工事       | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 焼津市            |                |                | 一般土木工事 | 約32ヵ月 | 有脚式離岸堤1基、工事延長L=150m<br>実施設計 1式、銅管杭工場製作 1式、函体製作 1式、<br>銅管杭打設 1式、函体据付 1式       | 【11月公告予定】<br>発注規模:1500百万円以上3000百万円未満<br>その他:(WTO)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS義務<br>化モデル工事】【労務費見積り専重宣言促進モデル工事】<br>【段階的選抜非適用】 | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     |             |                                          |
| 公告済                                        | 富士砂防事務所 | 令和6年度 富士山北麓浅間沢遊砂地整備工事   | 第3四半期      | 一般競争入札       | 山梨県            | 富士吉田市<br>上吉田   |                |                | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | 砂防土工 1式(掘削 V=5, 000m3)、基幹堰堤工 1式<br>(砂防ソイルセメント V=2, 400m3、置換工 V=3, 60<br>0m3) | 【9月公告】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】                                      | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                          |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |         |                        |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                        |                                                                         | 工事<br>試行予定情報 |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|---------|------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称  | 案件名称                   | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                   | その他                                                                     | 週休2日         | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(注:専断の取組案件が<br>一括の種となる予定) |
| 公告済                                        | 富士砂防事務所 | 令和6年度 富士砂防電気通信設備工事     | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士砂防事<br>務所管内  |                |                | 通信設備工事 | 約8ヵ月  | CCTV設備 1式                                                              | 【9月公告】<br>30百万円以上60百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】 | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |
|                                            | 富士砂防事務所 | 令和6年度 富士山風祭上流遊砂地整備工事   | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士宮市山<br>宮     |                |                | 一般土木工事 | 約10ヵ月 | 砂防土工 1式(掘削 V=39,000m3)、取付護岸工 1<br>式(砂防ソイルセメント V=2,300m3)、管理用道路工 1<br>式 | 発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス<br>余裕期間約1ヵ月】    | 完全(土<br>日閉所) | 土工  |             |                                     |
|                                            | 富士砂防事務所 | 令和6年度 富士山市兵衛沢第1支浜遊砂地工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士宮市栗<br>倉     |                |                | 一般土木工事 | 約10ヵ月 | 流路護岸工 1式(コンクリートブロック積1,100m2)、帯<br>工 1式                                 | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス<br>余裕期間約1ヵ月】    | 完全(土<br>日閉所) | 土工  |             |                                     |
|                                            | 富士砂防事務所 | 令和6年度 富士山千束第7砂防堰堤工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士市桑崎          |                |                | 一般土木工事 | 約10ヵ月 | 鋼製堰堤工 1式(コンクリート1,700m3 鋼製枠 93<br>t)、取付護岸工 1式                           | 発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス<br>余裕期間約1ヵ月】    | 完全(土<br>日閉所) | 土工  |             |                                     |
|                                            | 富士砂防事務所 | 令和6年度 富士山千束第8砂防堰堤工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士市桑崎          |                |                | 一般土木工事 | 約10ヵ月 | 鋼製堰堤工 1式(コンクリート3,200m3 鋼製枠 29<br>t)、管理用通路工 1式                          | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活<br>用推奨モデル工事】    | 完全(土<br>日閉所) | 土工  |             |                                     |
|                                            | 富士砂防事務所 | 令和6年度 富士山角木沢砂防堰堤工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士宮市北<br>山     |                |                | 一般土木工事 | 約10ヵ月 | 鋼製堰堤工 1式(砂防ソイルセメント 6,700m3)                                            | 発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス<br>余裕期間約1ヵ月】    | 完全(土<br>日閉所) | 土工  |             |                                     |
|                                            | 富士砂防事務所 | 令和6年度 富士山源頭部対策工事       | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士宮市北<br>山     |                |                | 法面処理工事 | 約8ヵ月  | 法面処理工 1式                                                               | 発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                       | 完全(土<br>日閉所) | 土工  |             |                                     |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |         |                            |            |              |                |                     |                |                |        |       |                                                        |                                                                                                  | 工事           |     |             |                                       |  |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|---------------------------------------|--|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称  | 案件名称                       | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自)      | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                   | その他                                                                                              | 試行予定情報       |     |             |                                       |  |
|                                            |         |                            |            |              |                |                     |                |                |        |       |                                                        |                                                                                                  | 週休2日         | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(影響番号の四(五)案件が<br>一括の種となる予定) |  |
| 修正有                                        | 富士砂防事務所 | 令和6年度 由比地区深礎杭SB16工事        | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区由比西倉<br>沢 |                |                | 一般土木工事 | 約18ヵ月 | 砂防土工 1式、抑止杭工 1式、構造物撤去工 1式、仮<br>設工(深礎杭1基:径5m、L=79m)     | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活<br>用推奨モデル工事】                | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                       |  |
| 修正有                                        | 富士砂防事務所 | 令和6年度 由比地区深礎杭SB9工事         | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区由比西倉<br>沢 |                |                | 一般土木工事 | 約18ヵ月 | 砂防土工 1式、抑止杭工 1式、構造物撤去工 1式、仮<br>設工(深礎杭1基:径5m、L=71m)     | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活<br>用推奨モデル工事】                | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                       |  |
| 修正有                                        | 富士砂防事務所 | 令和6年度 由比地区深礎杭SB13工事        | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区由比西倉<br>沢 |                |                | 一般土木工事 | 約18ヵ月 | 砂防土工 1式、抑止杭工 1式、構造物撤去工 1式、仮<br>設工(深礎杭1基:径5m、L=77m)     | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活<br>用推奨モデル工事】                | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                       |  |
| 修正有                                        | 富士砂防事務所 | 令和6年度 由比地区施設整備工事           | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区由比西倉<br>沢 |                |                | 一般土木工事 | 約8ヵ月  | 道路土工 1式、擁壁工 1式、舗装工 1式                                  | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                       |  |
| 修正有                                        | 富士砂防事務所 | 令和6年度 由比地区大久保トンネル集水ボーリング工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区由比西倉<br>沢 |                |                | 一般土木工事 | 約11ヵ月 | 排水トンネル集水ボーリング 1箇所                                      | 【10月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス<br>余裕期間約1ヵ月】                | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                       |  |
| 修正有                                        | 富士砂防事務所 | 令和6年度 由比地区山中トンネル坑口整備工事     | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区由比西倉<br>沢 |                |                | 一般土木工事 | 約6ヵ月  | 道路土工 1式、法面工 1式、護岸工 1式、排水構造物<br>工 1式、舗装工 1式、構造物撤去工 1式   | 【10月公告予定】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【特例監理<br>技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】  | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                       |  |
| 修正有                                        | 富士砂防事務所 | 令和6年度 富士山揚久保沢渓流保全工事        | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士宮市北<br>山          |                |                | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | 流路護岸工 1式(コンクリートブロック積 700m2)、床固<br>工 1式、帯工 1式、カルバート工 1式 | 【11月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス<br>余裕期間約1ヵ月】                | 完全(土<br>日閉所) | 土工  |             |                                       |  |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |                  |                            |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                                        |                                                                                                                  |                    | 工事  |             |                                     |  |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-------------------------------------|--|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称           | 案件名称                       | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                                   | その他                                                                                                              | 週休2日               | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(記号番号の同じ案件が<br>一括の組となる予定) |  |
| 修正有                                        | 富士砂防事務所          | 令和6年度 富士山今宮防災施設整備工事        | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士市今宮          |                |                | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | 道路土工 1式(掘削 V=18,000m3)、法面工 1式                                                          | 【11月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【CCUS活用推奨モデル工事】【企業能力<br>評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕<br>期間約1ヵ月】    | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                     |  |
| 新規                                         | 富士砂防事務所          | 令和6年度 富士山鞍骨沢第1支溪遊砂地整備工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士宮市北<br>山     |                |                | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | 砂防土工 1式(掘削 V=5,000m3)、管理用道路工<br>式                                                      | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】                                             | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                     |  |
|                                            | 長島ダム管理所          | 令和6年度 長島ダム維持修繕工事           | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 榛原郡川根<br>本町    |                |                | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 維持修繕 1式                                                                                | 発注規模:30百万円以上60百万円未満<br>その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】                                                                     | 交替制                |     |             |                                     |  |
| 修正有                                        | 長島ダム管理所          | 令和6年度 長島ダム大間仮置場整備工事        | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 榛原郡川根<br>本町    |                |                | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | アンカー工 1式                                                                               | 【10月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |  |
| 修正有                                        | 天竜川ダム再編工<br>事事務所 | 令和6年度 天竜川ダム再編佐久間ダム右岸進入路工事  | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 北設楽郡豊<br>根村    |                |                | 一般土木工事 | 約13ヵ月 | 工事延長 L=250m<br>道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物<br>工 1式、仮設工 1式                              | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                 | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                     |  |
| 公告済                                        | 静岡県道事務所          | 令和6年度 1号興津地区横断歩道橋鋼上部工事     | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区興津中町 |                |                | 鋼橋上部工事 | 約13ヵ月 | 工事延長 L=100m<br>L=65m(鋼重約200t)、トラッククレーンベント架設<br>工場制作工 1式、工場製品輸送工 1式、歩道橋本体工<br>1式、仮設工 1式 | 【8月公告】<br>発注規模:300百万円以上810百万円未満<br>その他:(本官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【まるごと見積<br>方式】【CCUS活用推奨モデル工事】                          | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     |             |                                     |  |
| 公告済                                        | 静岡県道事務所          | 令和6年度 1号清水立体清水IC第3高架橋鋼上部工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区八坂町  | 静岡県            | 静岡市清水<br>区八坂北  | 鋼橋上部工事 | 約22ヵ月 | 工事延長 L=320m<br>鋼5径間連続非合成箱桁橋 L=275m(鋼重約700t)、ト<br>ラッククレーンベント架設、相吊り架設、横取り架設              | 【9月公告】<br>発注規模:1000百万円以上2000百万円未満<br>その他:(WTO)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用<br>推奨モデル工事】【段階的選抜非適用】【競争参加資格申請<br>時技術者登録不要】 | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     |             |                                     |  |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |         |                         |            |              |                |                |                |                |            |       |                                                         |                                                                                                  | 工事           |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称  | 案件名称                    | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称     | 工期    | 工事概要                                                    | その他                                                                                              | 試行予定情報       |     |             |                                     |
|                                            |         |                         |            |              |                |                |                |                |            |       |                                                         |                                                                                                  | 週休2日         | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(注:競争入札に基幹が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 静岡県道事務所 | 令和6年度 静岡県道管内区画線等整備工事    | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡県道事<br>務所管内  |                |                | 維持修繕工事     | 約4ヵ月  | 舗装工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道路付属物<br>工 1式仮設工 1式               | 【10月公告予定】<br>発注規模:30百万円以上60百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】                  | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡県道事務所 | 令和6年度 1号富士道の駅整備工事       | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡県富士<br>市     |                |                | アスファルト舗装工事 | 約12ヵ月 | 工事延長L=300m<br>道路土工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、縁石工 1<br>式、区画線工 1式 | 【10月公告予定】<br>発注規模:120百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡県道事務所 | 令和6年度 1号清水立体八坂東地区道路建設工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区八坂東  | 静岡県            | 静岡市清水<br>区八坂北  | 一般土木工事     | 約14ヵ月 | 工事延長 L=300m<br>道路土工 1式、地盤改良工 1式、仮設工 1式                  | 【10月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【チャレンジ型】【フレックス余裕期間約1ヵ<br>月】【CCUS活用推奨モデル工事】        | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡県道事務所 | 令和6年度 1号清水立体八坂地区道路建設工事  | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区八坂北  |                |                | 一般土木工事     | 約14ヵ月 | 工事延長 L=100m<br>道路土工 1式、擁壁工 1式、補強土壁工 1式、仮設工<br>1式        | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活<br>用推奨モデル工事】                | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡県道事務所 | 令和6年度 1号清水立体清水IC北道路建設工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区八坂町  |                |                | 一般土木工事     | 約13ヵ月 | 工事延長 L=200m<br>道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、仮設<br>工 1式      | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活<br>用推奨モデル工事】                | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡県道事務所 | 令和6年度 1号清水立体庵原高架橋床版工事   | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区庵原   |                |                | 一般土木工事     | 約12ヵ月 | 工事延長 L=350m<br>RC床版工 1式、仮設工 1式                          | 発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】              | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡県道事務所 | 令和6年度 1号清水立体西久保地区床版工事   | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 静岡市清水<br>区八坂町  |                |                | 一般土木工事     | 約11ヵ月 | 工事延長 L=400m<br>RC床版工 1式、仮設工 1式                          | 発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】              | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |         |                           |            |              |                      |                |                |                |        |       |                                                            |                                                                                                  | 工事                 |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称  | 案件名称                      | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自)       | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                       | その他                                                                                              | 試行予定情報             |     |             |                                     |
|                                            |         |                           |            |              |                      |                |                |                |        |       |                                                            |                                                                                                  | 週休2日               | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(注:専断の項に該当が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 静岡国道事務所 | 令和6年度 1号清水立体尾羽第1高架橋床版工事   | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県<br>静岡市清水<br>区尾羽  |                |                |                | 一般土木工事 | 約9ヵ月  | 工事延長 L=120m<br>RC床版工 1式、仮設工 1式                             | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡国道事務所 | 令和6年度 1号清水立体尾羽第2高架橋床版工事   | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県<br>静岡市清水<br>区尾羽  |                |                |                | 一般土木工事 | 約16ヵ月 | 工事延長 L=250m<br>RC床版工 1式、仮設工 1式                             | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡国道事務所 | 令和6年度 1号清水立体清水IC第3高架橋床版工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県<br>静岡市清水<br>区八坂町 | 静岡県            | 静岡市清水<br>区八坂北  |                | 一般土木工事 | 約10ヵ月 | 工事延長 L=300m<br>RC床版工 1式、仮設工 1式                             | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡国道事務所 | 令和6年度 1号清水立体高架橋付属物整備工事    | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県<br>静岡市清水<br>区尾羽  | 静岡県            | 静岡市清水<br>区八坂北  |                | 一般土木工事 | 約14ヵ月 | 工事延長L=500m<br>橋梁付属物工 1式、鋼橋足場等設置工 1式、排水構造<br>物工 1式、仮設工 1式   | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活<br>用推奨モデル工事】                | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡国道事務所 | 令和6年度 1号藤枝BP広幡地区道路建設工事    | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県<br>藤枝市潮          |                |                |                | 一般土木工事 | 約15ヵ月 | 工事延長 L=150m<br>道路土工 1式、擁壁工 1式、舗装工 1式                       | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活<br>用推奨モデル工事】                | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡国道事務所 | 令和6年度 1号藤枝BP飯宿地区西道路建設工事   | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県<br>藤枝市飯宿         |                |                |                | 一般土木工事 | 約17ヵ月 | 工事延長 L=100m<br>地盤改良工 1式、仮設工 1式                             | 【10月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活<br>用推奨モデル工事】                | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 静岡国道事務所 | 令和6年度 139号富士改良蓼原高架橋鋼上部工事  | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県<br>富士市蓼原         | 静岡県            | 富士市蓼原          |                | 鋼橋上部工事 | 約24ヵ月 | 工事延長 L=280m<br>鋼7径間連続板桁橋 L=231m<br>鋼重 68t<br>トラッククレーンベント架設 | 【10月公告予定】<br>発注規模:1000百万円以上2000百万円未満<br>その他:(WTO)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用<br>推奨モデル工事】              | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     | ○           |                                     |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |           |                      |            |              |                |                      |                |                |        |       |                                                                                                                    |                                                                                              | 工事         |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称    | 案件名称                 | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自)       | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                                                               | その他                                                                                          | 試行予定情報     |     |             |                                     |
|                                            |           |                      |            |              |                |                      |                |                |        |       |                                                                                                                    |                                                                                              | 週休2日       | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(※申請書の取次案件が<br>一括の種となる予定) |
| 公告済                                        | 沼津河川国道事務所 | 令和6年度 御殿場維持管内除雪作業    | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 御殿場国道<br>維持出張所<br>管内 |                |                | 維持修繕工事 | 約6ヵ月  | 除雪工 1式                                                                                                             | 【8月公告】<br>発注規模:30百万円未満<br>その他:(分任官)                                                          | 交替制        |     |             |                                     |
|                                            | 沼津河川国道事務所 | 令和6年度 富士海岸吉原工区養浜工事   | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 富士市                  |                |                | 一般土木工事 | 約10ヵ月 | 養浜工 1式、付帯施設工 1式                                                                                                    | 発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】              | 完全(土日閉所)   | 土工  |             |                                     |
| 修正有                                        | 沼津河川国道事務所 | 令和6年度 河津下田道路小嶺地区整備工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 賀茂郡河津<br>町小嶺         |                |                | 一般土木工事 | 約13ヵ月 | 工事延長L=300m<br>道路土工 1式、工事用道路撤去工 1式、仮設工 1式                                                                           | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土日閉所)   |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 沼津河川国道事務所 | 令和6年度 沼津高架橋補強補修工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 駿東郡清水<br>町伏見         | 静岡県            | 沼津市大岡          | 橋梁補修工事 | 約16ヵ月 | 【一般土木系】<br>PC橋:落橋防止装置工 1式、伸縮装置補修工 1式、断面<br>修復工 1式、支承補修工 1式、検査路工 1式、防護柵<br>工 1式                                     | 【12月公告予定】<br>発注規模:300百万円以上720百万円未満<br>その他:(本官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                | 完全(土日祝日閉所) |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 沼津河川国道事務所 | 令和6年度 沼津河川国道道路照明維持工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 沼津河川国<br>道事務所管<br>内  |                |                | 維持修繕工事 | 約24ヵ月 | 道路照明維持補修工 1式                                                                                                       | 【10月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                               | 交替制        |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 沼津河川国道事務所 | 令和6年度 1号山中新田地区交通安全工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 沼津河川国<br>道事務所管<br>内  |                |                | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | 【一般土木】<br>道路土工 1式、法面工 1式、舗装工 1式、擁壁工 1<br>式、<br>排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、標識<br>工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮<br>設工 1式 | 【10月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【チャレンジ型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】        | 完全(土日閉所)   |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 沼津河川国道事務所 | 令和6年度 狩野川湯川地区護岸整備工事  | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 清水町湯川<br>地先          |                |                | 一般土木工事 | 約6ヵ月  | 工事延長 L=80m<br>河川土工 1式、地盤改良工 1式、法覆護岸工 1式、付<br>帯道路工 1式、付属物設置工 1式、構造物撤去工 1式                                           | 【10月公告予定】<br>100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】      | 完全(土日閉所)   | その他 |             |                                     |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |               |                           |            |              |                |                |                |                      |        |       |                                                                                              |                                                                                                    | 工事           |     |             |                                    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称        | 案件名称                      | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至)       | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                                         | その他                                                                                                | 試行予定情報       |     |             |                                    |
|                                            |               |                           |            |              |                |                |                |                      |        |       |                                                                                              |                                                                                                    | 週休2日         | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(同等率の取組案件が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 沼津河川国道事務<br>所 | 令和6年度 狩野川上流部堤防維持管理修繕工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 函南町            | 静岡県            | 伊豆市                  | 維持修繕工事 | 約14ヵ月 | 堤防除草工 100万m2、応急維持工 1式、巡視・巡回工                                                                 | 【12月公告予定】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】                                            | 交替制          |     |             |                                    |
| 修正有                                        | 沼津河川国道事務<br>所 | 令和6年度 狩野川下流部堤防維持管理修繕工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 沼津市            | 静岡県            | 三島市                  | 維持修繕工事 | 約14ヵ月 | 堤防除草工 75万m2、応急維持工1式、巡視・巡回工                                                                   | 【12月公告予定】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】                                            | 交替制          |     |             |                                    |
| 新規                                         | 沼津河川国道事務<br>所 | 令和6年度 国道1号大塚地区道路建設工事      | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 沼津市            |                |                      | 一般土木工事 | 約10ヵ月 | 工事延長L=380m<br>道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式、<br>舗装工 1式、構造物撤去工 1式                                | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック<br>ス余裕期間約1ヵ月】                  | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                    |
| 新規                                         | 沼津河川国道事務<br>所 | 令和6年度 狩野川宗光寺排水機場ポンプ設備修繕工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 伊豆の国市          |                |                      | 機械設備工事 | 約10ヵ月 | ポンプ設備分解修繕 1台                                                                                 | 【10月公告予定】<br>発注規模:30百万円未満<br>その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】                                                 | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                    |
| 修正有                                        | 浜松河川国道事務<br>所 | 令和6年度 三遠道路8号橋床版工事         | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 新城市川合          | 静岡県            | 浜松市天竜<br>区佐久間町<br>涌川 | 一般土木工事 | 約11ヵ月 | 工事延長 L=250m<br>道路土工 1式、床版工 1式、橋梁付属物工 1式、橋梁<br>付属施設工 1式、踏掛版工 1式、橋梁足場等設置工 1<br>式、進水工 1式、仮設工 1式 | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【歳出(ゼロ国)】【フレックス余裕期間約<br>1ヵ月】【施工箇所所在】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土<br>日閉所) | 土工  |             |                                    |
| 修正有                                        | 浜松河川国道事務<br>所 | 令和6年度 菊川同所地区高潮堤防工事        | 第3四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 掛川市菊浜          |                |                      | 一般土木工事 | 約14ヵ月 | 工事延長L=80m<br>築堤護岸工 1式<br>樋管改築 1式                                                             | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック<br>ス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】   | 完全(土<br>日閉所) | その他 |             |                                    |
| 修正有                                        | 浜松河川国道事務<br>所 | 令和6年度 菊川半済地区堤防整備工事        | 第4四半期      | 一般競争入札       | 静岡県            | 菊川市半済          |                |                      | 一般土木工事 | 約8ヵ月  | 坂路設置工 1式<br>アスファルト舗装工 1式                                                                     | 【12月公告予定】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレック<br>ス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】    | 完全(土<br>日閉所) | その他 |             |                                    |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |                  |                          |            |              |                |                        |                |                      |         |       |                                       |                                                                                            | 工事                   |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|---------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称           | 案件名称                     | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自)         | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至)       | 工事種別名称  | 工期    | 工事概要                                  | その他                                                                                        | 試行予定情報               |     |             |                                     |
|                                            |                  |                          |            |              |                |                        |                |                      |         |       |                                       |                                                                                            | 週休2日                 | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(※申請書の取次案件が<br>一括の種となる予定) |
| 公告済                                        | 天竜川上流河川事<br>務所   | 令和6年度 天竜川上流電気通信設備整備工事    | 第3四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 天竜川上流<br>河川事務所<br>管内   |                |                      | 通信設備工事  | 約5ヵ月  | 通信設備工事<br>ネットワーク設備 1式、有線(光)テレメータ設備 1式 | 【9月公告】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】              | 完全(土<br>日閉所)         |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 天竜川上流河川事<br>務所   | 令和6年度 開蓬地区地すべり対策工事       | 第4四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 下伊那郡阿<br>南町            | 長野県            | 下伊那郡阿<br>南町          | 一般土木工事  | 約9ヵ月  | 集水井工 1式、工事用道路 1式                      | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置<br>可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】 | 完全(土<br>日閉所)         |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 天竜川上流河川事<br>務所   | 令和6年度 中井待地区地すべり対策工事      | 第4四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 下伊那郡天<br>龍村            | 長野県            | 下伊那郡天<br>龍村          | 一般土木工事  | 約9ヵ月  | 横ボーリング工 1式、表面排水路 1式                   | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置<br>可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】 | 完全(土<br>日閉所)         |     |             |                                     |
| 公告済                                        | 天竜川ダム統合管<br>理事務所 | 令和6年度 美和ダム管内維持修繕工事       | 第3四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 伊那市長谷<br>非持            |                |                      | 維持修繕工事  | 約12ヵ月 | 河川維持工事 1式                             | 【9月公告】<br>発注規模:30百万円未満<br>その他:(分任官)                                                        | 完全(土<br>日閉所)         |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 天竜川ダム統合管<br>理事務所 | 令和6年度 小渋ダム受変電設備整備工事      | 第4四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 天竜川ダム<br>統合管理事<br>務所管内 |                |                      | 受変電設備工事 | 約18ヵ月 | 受変電設備設置工 1式                           | 【11月公告予定】<br>発注規模:60百万円以上100百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】           | 完全(土<br>日閉所)         |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 天竜川ダム統合管<br>理事務所 | 令和6年度 天竜川ダム遠隔操作棟新築工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 長野県下伊<br>那郡松川町<br>元久島  |                |                      | 建築工事    | 約12ヵ月 | 建築工事 1式(庁舎等 新築 RC-2 A=550m2)          | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】          | 常備工事<br>(発注者<br>指定型) |     |             |                                     |
| 新規                                         | 天竜川ダム統合管<br>理事務所 | 令和6年度 小渋ダム土砂バイパストンネル補修工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 下伊那郡松<br>川町生田地<br>先    | 長野県            | 下伊那郡大<br>鹿村大河原<br>地先 | 維持修繕工事  | 約6ヵ月  | インバート補修工1式(トンネル延長L=3、999m)            | 【10月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】          | 完全(土<br>日閉所)         |     |             |                                     |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |                  |                          |            |              |                |                |                |                |         |       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 工事                 |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称           | 案件名称                     | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称  | 工期    | 工事概要                                                                                                                                                                                                    | その他                                                                                                                                       | 試行予定情報             |     |             |                                     |
|                                            |                  |                          |            |              |                |                |                |                |         |       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 週休2日               | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(競争参加の取組条件が<br>一括の種となる予定) |
| 新規                                         | 天竜川ダム統合管<br>理事務所 | 令和6年度 美和ダム堆積土砂掘削工事       | 第3四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 伊那市            |                |                | 維持修繕工事  | 約4ヵ月  | 河川土工(掘削工 約10,000m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                        | 【10月公告予定】<br>発注規模:30百万円以上60百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】                                                                              | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |
| 公告済                                        | 飯田国道事務所          | 令和6年度 19号跨線橋補修工事         | 第3四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 木曽維持出<br>張所管内  |                |                | 橋梁補修工事  | 約14ヵ月 | 対象橋梁:【鋼橋系】上田跨線橋(旧橋)、上田跨線橋(新<br>橋)、洗馬跨線橋、洗馬跨線橋側歩道橋<br>(支承取替え、伸縮装置取替え、桁当て板補強、塗装塗り<br>替え、橋面防水、舗装打換え、構造物撤去)                                                                                                 | 【9月公告】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工<br>事】(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                                   | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |
| 公告済                                        | 飯田国道事務所          | 令和6年度 三遠南信6号橋床版工事        | 第3四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 下伊那郡喬<br>木村富田  | 長野県            | 下伊那郡喬<br>木村氏乗  | 一般土木工事  | 約16ヵ月 | 工事延長L=150m、橋長L=76m、44m<br>6号橋:RC床版約780m <sup>2</sup> (コンクリート約190m <sup>3</sup> 、鉄筋<br>約59t)<br>4号跨道橋:RC床版約150m <sup>2</sup> (コンクリート約80m <sup>3</sup> 、鉄<br>筋約12t)、橋面舗装(Co舗装 t=50mm 約110m <sup>2</sup> ) | 【9月公告】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【施工箇所<br>点在】                                                                   | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |
| 公告済                                        | 飯田国道事務所          | 令和6年度 三遠南信青崩峠トンネル受変電設備工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 飯田市南信<br>濃     | 長野県            | 浜松市天竜<br>区水窪町  | 受変電設備工事 | 約32ヵ月 | 工事延長L=4988m<br>受変電設備(主)1式、受変電設備(副)1式、非常用発電設<br>備 1式                                                                                                                                                     | 【9月公告】<br>発注規模:300百万円以上720百万円未満<br>その他:(本官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                                                                | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     |             |                                     |
| 公告済                                        | 飯田国道事務所          | 令和6年度 三遠南信此田道路建設工事       | 第3四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 飯田市南信<br>濃     |                |                | 一般土木工事  | 約17ヵ月 | 工事延長L=300m<br>道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、仮設<br>工 1式                                                                                                                                                       | 【9月公告】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】                                                            | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                     |
|                                            | 飯田国道事務所          | 令和6年度 三遠南信大入沢地区道路建設工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 下伊那郡喬<br>木村富田  |                |                | 一般土木工事  | 約13ヵ月 | 工事延長L=500m<br>道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、防護<br>柵工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、<br>仮設工 1式                                                                                                                      | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理<br>技術者配置可能工事】【施工箇所点在】                                                              | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                     |
| 修正有                                        | 飯田国道事務所          | 令和6年度 三遠南信1号トンネル工事       | 第4四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 下伊那郡喬<br>木村氏乗  |                |                | 一般土木工事  | 約25ヵ月 | トンネル延長L=261m<br>トンネル(NATM) 機械掘削工法<br>道路土工 1式、トンネル工(機械掘削) 1式、トンネル工<br>(小断面) 1式、インバート工 1式、坑内付帯工 1式、掘<br>削補助工 1式、仮設工 1式                                                                                    | 【10月公告予定】<br>発注規模:1500百万円以上3000百万円未満<br>その他:(WTO)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS義務<br>化モデル工事】【段階的選抜非適用】【競争参加資格申請時<br>技術者登録不要】【労務費見積り尊重宣言促進モデル工<br>事】 | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     |             |                                     |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |          |                           |            |              |                |                |                |                |         |       |                                                                  |                                                                                           | 工事           |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称   | 案件名称                      | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称  | 工期    | 工事概要                                                             | その他                                                                                       | 試行予定情報       |     |             |                                     |
|                                            |          |                           |            |              |                |                |                |                |         |       |                                                                  |                                                                                           | 週休2日         | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(※申請書の取次案件が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 飯田国道事務所  | 令和6年度 飯田国道管内道路建設工事        | 第3四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 木曾郡木祖<br>村数原   | 長野県            | 伊那市東春<br>近     | 一般土木工事  | 約12ヵ月 | 工事延長L=400m<br>道路土工 1式、落石雪害防止工 1式、除草工 1式、仮<br>設工 1式               | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理<br>技術者配置可能工事】【施工箇所点注] | 完全(土<br>日閉所) | 土工  |             |                                     |
| 修正有                                        | 飯田国道事務所  | 令和6年度 474号矢筈トンネル受変電設備更新工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 下伊那郡喬<br>木村    | 長野県            | 飯田市上村          | 受変電設備工事 | 約22ヵ月 | 受変電設備更新 1式、非常用発電設備更新 1式                                          | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】         | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 飯田国道事務所  | 令和6年度 三遠南信富田道路建設工事        | 第4四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 下伊那郡喬<br>木村富田  |                |                | 一般土木工事  | 約13ヵ月 | 工事延長L=100m<br>橋台工 1式、橋梁現場塗装工 1式、排水構造物工 1<br>式、擁壁工 1式、仮設工 1式      | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【チャレンジ型】【フレックス余裕期間約1ヵ<br>月】                | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |
| 新規                                         | 飯田国道事務所  | 令和6年度 19号橋梁補修工事           | 第3四半期      | 一般競争入札       | 長野県            | 木曾維持出<br>張所管内  |                |                | 橋梁補修工事  | 約9ヵ月  | 【鋼橋系】<br>尾沢橋:支承取替工 1式、伸縮装置取替工 1式、桁当て<br>板補強、塗装塗り替え工 1式、構造物撤去工 1式 | 【10月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】(分任官)【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】    | 完全(土<br>日閉所) |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 庄内川河川事務所 | 令和6年度 庄内川中流部堤防維持管理修繕工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋市           | 愛知県            | 春日井市           | 維持修繕工事  | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、塵芥処理工 60m3、応急維持工 1<br>式、出水時監視工 1式                       | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】                                            | 交替制          |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 庄内川河川事務所 | 令和6年度 土岐川堤防維持管理修繕工事       | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 多治見市           | 岐阜県            | 土岐市            | 維持修繕工事  | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、塵芥処理工 70m3、応急維持工 1<br>式、出水時監視工 1式                       | 発注規模:30百万円以上60百万円未満<br>その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】                                              | 交替制          |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 庄内川河川事務所 | 令和6年度 小里川ダム維持修繕工事         | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 瑞浪市            |                |                | 維持修繕工事  | 約12ヵ月 | 塵芥処理工 1式(V=約100m3)、法覆護岸工 1式(連<br>接ブロック張 40m2)、応急維持工 1式           | 発注規模:30百万円未満<br>その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】                                                     | 交替制          |     |             |                                     |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |          |                          |            |              |                |                |                |                |        |       |                                       |                                                                                                  | 工事                 |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称   | 案件名称                     | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                  | その他                                                                                              | 試行予定情報             |     |             |                                     |
|                                            |          |                          |            |              |                |                |                |                |        |       |                                       |                                                                                                  | 週休2日               | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(競争参加の間に案件が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 庄内川河川事務所 | 令和6年度 小里川ダム常用洪水吐2号設備修繕工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 瑞浪市            |                |                | 機械設備工事 | 約26ヵ月 | 油圧ユニット更新 1式、機側操作盤更新 1式、水密ゴム<br>取替 1式  | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【参加者確認型契約方式】【フレックス余<br>裕期間約1ヵ月】                   | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                     |
| 修正有                                        | 庄内川河川事務所 | 令和6年度 土岐川上山区堤防整備工事       | 第4四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 多治見市           |                |                | 一般土木工事 | 約13ヵ月 | 河川土工 1式、法覆護岸工 1式、管理用通路工 1式、<br>仮設工 1式 | 【12月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) | 土工  |             |                                     |
| 新規                                         | 庄内川河川事務所 | 令和6年度 庄内川中下流部維持修繕工事      | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋市           | 愛知県            | 春日井市           | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 応急維持工 1式、出水時巡視工 1式                    | 発注規模:90百万円以上60百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】                                                        | 交替制                |     |             |                                     |
| 新規                                         | 庄内川河川事務所 | 令和6年度 庄内川下流部堤防維持管理工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋市           |                |                | 維持修繕工事 | 約10ヵ月 | 堤防除草工 1式、塵芥処理工 40m3、出水時巡視工 1<br>式     | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】                                                      | 交替制                |     |             |                                     |
|                                            | 豊橋河川事務所  | 令和6年度 豊川下流部堤防維持管理修繕工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊橋市            | 愛知県            | 豊川市            | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、河川維持修繕工 1式、出水時巡視 1<br>式      | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)                                                               | 交替制                |     |             | 豊橋-2                                |
|                                            | 豊橋河川事務所  | 令和6年度 豊川上流部堤防維持管理修繕工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊川市            | 愛知県            | 新城市            | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、河川維持修繕工 1式、出水時巡視 1<br>式      | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)                                                               | 交替制                |     |             | 豊橋-2                                |
|                                            | 豊橋河川事務所  | 令和6年度 矢作川下流部堤防維持管理修繕工事   | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 西尾市            | 愛知県            | 岡崎市            | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、河川維持修繕工 1式、出水時巡視 1<br>式      | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)                                                               | 交替制                |     |             | 豊橋-1                                |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |          |                         |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                             |                                                                                                       | 工事       |     |             |                                    |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称   | 案件名称                    | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                        | その他                                                                                                   | 試行予定情報   |     |             |                                    |
|                                            |          |                         |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                             |                                                                                                       | 週休2日     | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(※競争入札に案件が<br>一括の種となる予定) |
|                                            | 豊橋河川事務所  | 令和6年度 矢作川上流部堤防維持管理修繕工事  | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 岡崎市            | 愛知県            | 豊田市            | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 堤防除草工 1式、河川維持修繕工 1式、出水時監視 1式                                                | 発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)                                                                    | 交替制      |     |             | 豊橋-1                               |
| 公告済                                        | 矢作ダム管理所  | 令和6年度 矢作ダム貯水池掘削工事       | 第3四半期      | 一般競争入札       | 岐阜県            | 恵那市            |                |                | 一般土木工事 | 約7ヵ月  | 掘削 V=9,000m3、盛土 V=9,000m3、土砂運搬 1式                                           | 【8月公告】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【チャレンジ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】     | 完全(土日閉所) |     |             |                                    |
| 公告済                                        | 矢作ダム管理所  | 令和6年度 矢作ダム上流掘削工事        | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊田市            |                |                | 一般土木工事 | 約8ヵ月  | 掘削工 V=12,000m3、盛土工 1式、土砂運搬 1式                                               | 【8月公告】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】    | 完全(土日閉所) |     |             |                                    |
|                                            | 矢作ダム管理所  | 令和6年度 矢作ダム管内整備工事        | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊田市            |                |                | 維持修繕工事 | 約12ヵ月 | 残土処理工 1式、除草工 1式、舗装工 1式、応急処理作業工 1式                                           | 発注規模:30百万円以上60百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【フレックス余裕期間約1ヵ月】                                              | 完全(土日閉所) |     |             |                                    |
| 修正有                                        | 名古屋国道事務所 | 令和6年度 153号伊勢神地区整備工事     | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊田市小田木町        |                |                | 一般土木工事 | 約13ヵ月 | 道路土工 1式、仮設工 1式                                                              | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 交替制      |     |             |                                    |
| 修正有                                        | 名古屋国道事務所 | 令和6年度 第一出張所管内交通安全施設整備工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 第一出張所管内        |                |                | 維持修繕工事 | 約5ヵ月  | 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道路付属物工 1式、構造物撤去工 1式 | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】       | 完全(土日閉所) |     |             |                                    |
| 修正有                                        | 名古屋国道事務所 | 令和6年度 1号国府駅前横断歩道橋上部工事   | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊川市            |                |                | 鋼橋上部工事 | 約14ヵ月 | 工場製作工 1式(歩道橋(鋼橋) L=32.0m 鋼重約50.0t)、架設工 1式(トラッククレーン架設)                       | 【11月公告予定】<br>発注規模:120百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】                | 完全(土日閉所) |     |             |                                    |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |          |                        |            |              |                |                       |                |                |        |       |                                                                                                                        |                                                                                                                   | 工事       |      |             |                                          |
|--------------------------------------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|------------------------------------------|
|                                            |          |                        |            |              |                |                       |                |                |        |       |                                                                                                                        |                                                                                                                   | 試行予定情報   |      |             |                                          |
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称   | 案件名称                   | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自)        | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                                                                   | その他                                                                                                               | 週休2日     | ICT  | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>( equal 条件の同一案件が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 名古屋国道事務所 | 令和6年度 155号大畑地区道路建設工事   | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊田維持出張所管内             |                |                | 一般土木工事 | 約9ヵ月  | 道路土工 1式、仮橋工 1式、舗装工 1式                                                                                                  | 【10月公告予定】<br>発注規模:100百万円以上200百万円未満<br>その他:(分任官)【チャレンジ型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】<br>【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土日閉所) |      |             |                                          |
| 修正有                                        | 名古屋国道事務所 | 令和6年度 第一・第二出張所管内橋梁補修工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋国道維持第一・第二出張所管内     |                |                | 橋梁補修工事 | 約18ヵ月 | 【PC系】<br>PC橋:新名西橋 橋梁補修(断面補修工、床版補修工 支承補修工) 1式(点在あり:西5号橋ほか)<br>【鋼橋系】<br>新瑞源川橋 橋梁補修(アンカーボルト補修 支承補修工) 1式(点在あり:犬山踏道橋(下り)ほか) | 【10月公告予定】<br>発注規模:300百万円以上720百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所点在】           | 完全(土日閉所) |      |             |                                          |
| 修正有                                        | 名古屋国道事務所 | 令和6年度 23号荒子西部高架橋橋梁補修工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋国道維持第三出張所管内        |                |                | 橋梁補修工事 | 約17ヵ月 | 【一般土木系】<br>鋼橋:橋梁補修(橋面防水工、支承補修工、伸縮継手工他) 1式、(点在なし)                                                                       | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】                   | 完全(土日閉所) | 舗装修繕 |             |                                          |
| 修正有                                        | 名古屋国道事務所 | 令和6年度 第三出張所管内橋梁補修工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋国道維持第三出張所管内        |                |                | 橋梁補修工事 | 約22ヵ月 | 【PC系】<br>PC橋:大高遊歩橋(上り) 橋梁補修(断面補修工 支承補修工) 1式(点在あり:宝神歩道橋ほか)                                                              | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所点在】           | 完全(土日閉所) |      |             |                                          |
| 修正有                                        | 名古屋国道事務所 | 令和6年度 港陽高架橋橋梁補修工事      | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋国道維持第三出張所管内        |                |                | 橋梁補修工事 | 約22ヵ月 | 【PC系】<br>PC橋:橋梁補修(断面補修工 支承補修工) 1式(点在なし)                                                                                | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所点在】           | 完全(土日閉所) |      |             |                                          |
| 修正有                                        | 名古屋国道事務所 | 令和6年度 北頭高架橋橋梁補修工事      | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋国道維持第三出張所管内        |                |                | 橋梁補修工事 | 約22ヵ月 | 【鋼橋系】<br>鋼橋:橋梁補修(当て板補修工 支承補修工) 1式(点在なし)                                                                                | 【12月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所点在】           | 完全(土日閉所) |      |             |                                          |
| 修正有                                        | 名古屋国道事務所 | 令和6年度 豊田・岡崎出張所管内橋梁補修工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊田維持出張所管内、岡崎国道維持出張所管内 |                |                | 橋梁補修工事 | 約17ヵ月 | 【鋼橋系】<br>鋼橋:一里山歩道橋 橋梁塗装工 1式(点在あり:三郷縦断歩道橋・上りほか)<br>鋼橋:堤高架橋ON下り 橋梁補修(支承補修工) 1式、(点在あり:堤高架橋(1)下りほか)                        | 【11月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所点在】           | 完全(土日閉所) |      |             |                                          |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |         |                           |            |              |                |                      |                |                     |        |       |                                                                                                    |                                                                                                                | 工事                 |     |             |                                  |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|----------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称  | 案件名称                      | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自)       | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至)      | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                                               | その他                                                                                                            | 試行予定情報             |     |             |                                  |
|                                            |         |                           |            |              |                |                      |                |                     |        |       |                                                                                                    |                                                                                                                | 週休2日               | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(競争参加資格が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 愛知国道事務所 | 令和6年度 302号鳴海1共同溝電気設備工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋市天<br>白区高島1<br>丁目 | 愛知県            | 名古屋市緑<br>区乗鞍1丁<br>目 | 電気設備工事 | 約24ヵ月 | 共同溝照明設備 1式、出退表示設備 1式                                                                               | 【11月公告予定】<br>発注規模:300百万円以上810百万円未満<br>その他:(本官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【競争参加資<br>格拡大対象予定工事】                              | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     |             |                                  |
| 修正有                                        | 愛知国道事務所 | 令和6年度 302号鳴海2共同溝電気設備工事    | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋市緑<br>区乗鞍1丁<br>目  | 愛知県            | 名古屋市緑<br>区鳥造1丁<br>目 | 電気設備工事 | 約24ヵ月 | 共同溝照明設備 1式、出退表示設備 1式                                                                               | 【11月公告予定】<br>発注規模:300百万円以上810百万円未満<br>その他:(本官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【競争参加資<br>格拡大対象予定工事】                              | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     |             |                                  |
| 修正有                                        | 愛知国道事務所 | 令和6年度 302号鳴海共同溝立坑工事       | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋市緑<br>区小坂         | 愛知県            | 名古屋市緑<br>区鳥造        | 一般土木工事 | 約15ヵ月 | 工事延長 L=100m<br>現場打構築工 1式、付属設備工 1式、構造物撤去工 1<br>式、仮設工 1式                                             | 【11月公告予定】<br>発注規模:300百万円以上720百万円未満<br>その他:(本官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用<br>推奨モデル工事】                               | 完全(土<br>日祝日閉<br>所) |     |             |                                  |
| 新規                                         | 愛知国道事務所 | 令和6年度 302号鳴海2共同溝立坑工事      | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名古屋市緑<br>区神沢         |                |                     | 一般土木工事 | 約8ヵ月  | 現場打構築工 1式、付属設備工 1式、仮設工 1式                                                                          | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレッ<br>クス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【見積<br>活用積算方式】 | 完全(土<br>日閉所)       |     |             |                                  |
| 修正有                                        | 名四国道事務所 | 令和6年度 247号西知多道路日長IC道路建設工事 | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 知多市                  |                |                     | 一般土木工事 | 約12ヵ月 | 工事延長=820m<br>道路土工(掘削V=約1,000m3、路体盛土V=約6,400m3)1<br>式、舗装工(A=約1,000m2)1式、排水構造物工 1式、橋台<br>工 1式、仮設工 1式 | 発注規模:300百万円以上720百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】<br>【特例監理技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象<br>予定工事】【CCUS活用推奨モデル工事】        | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                  |
| 修正有                                        | 名四国道事務所 | 令和6年度 23号瀬郷BP整備工事         | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊川市                  | 愛知県            | 蒲郡市                 | 一般土木工事 | 約8ヵ月  | 工事延長=4500m<br>道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式                                                             | 発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【チャレンジ型】【フレックス余裕期間約1ヵ<br>月】<br>【特例監理技術者配置可能工事】【CCUS活用推奨モデル<br>工事】            | 完全(土<br>日閉所)       | 土工  |             |                                  |
| 修正有                                        | 名四国道事務所 | 令和6年度 名四国道管内BP情報設備工事      | 第4四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 名四国道事<br>務所管内        |                |                     | 通信設備工事 | 約12ヵ月 | 情報仮設置工 1式、情報設備工(令池センター) 1式、情<br>報設備工 1式(事務所)、発電設備工 1式、移動通信設備<br>1式                                 | 発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【フレックス余裕期間約1ヵ月】【特例監理<br>技術者配置可能工事】                                           | 完全(土<br>日閉所)       | その他 |             |                                  |

令和6年度「発注見直し」公表(令和6年10月1日現在) 中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度工事発注見直しを以下の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

|                                            |         |                           |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                                |                                                                                              | 工事       |     |             |                                     |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(R6.7.1)<br>からの変更状況 | 発注機関名称  | 案件名称                      | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称 | 施工場所住<br>所1(自) | 施工場所住<br>所2(自) | 施工場所住<br>所1(至) | 施工場所住<br>所2(至) | 工事種別名称 | 工期    | 工事概要                                                                           | その他                                                                                          | 試行予定情報   |     |             |                                     |
|                                            |         |                           |            |              |                |                |                |                |        |       |                                                                                |                                                                                              | 週休2日     | ICT | 段階的<br>選抜方式 | 一括審査方式<br>(取組事例の取組条件が<br>一括の種となる予定) |
| 修正有                                        | 名四国道事務所 | 令和6年度 155号豊田南BP西山地区道路建設工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊田市逢妻町         |                |                | 一般土木工事 | 約13ヵ月 | 工事延長 L=600m<br>道路土工 1式、排水構造物工 1式、擁壁工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、縁石工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土日閉所) |     | 土工          |                                     |
| 修正有                                        | 名四国道事務所 | 令和6年度 155号豊田南BP天王地区道路建設工事 | 第3四半期      | 一般競争入札       | 愛知県            | 豊田市天王町         |                |                | 一般土木工事 | 約13ヵ月 | 工事延長 L=800m<br>道路土工 1式、排水構造物工 1式、擁壁工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、縁石工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 | 【10月公告予定】<br>発注規模:200百万円以上300百万円未満<br>その他:(分任官)【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】 | 完全(土日閉所) |     | 土工          |                                     |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                                   |            |                          |                    |                    |                    |                    |                 |          |                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                              | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称      | 履行<br>期限 | 業務概要                                                      | その他                                              |
| 公告済                                     | 企画部        | 令和6年度 国土交通DPFデータ活用検討業務            | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務    | 約10ヵ月    | 国土交通DPFのデータ連携に関わる検討及び関係機関との<br>調整 一式                      | 令和6年度 翌債<br>9月公示                                 |
| 公告済                                     | 道路部        | 令和6年度 中部地整管内道路管理効率化検討業務           | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務    | 約8ヵ月     | 道路管理効率化検討 一式<br>雪寒作業効率化検討 一式 他                            | 令和6年度 翌債<br>9月公示                                 |
| 修正有                                     | 道路部        | 令和6年度 中部地方整備局道路構造の設計に関する課題・資料整理業務 | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務    | 約12ヵ月    | 計画準備 一式<br>改訂事項および課題の整理 一式                                | 令和6年度 翌債<br>11月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 修正有                                     | 営繕部        | 令和6年度 名古屋国税総合庁舎照明設備改修設計業務         | 第3四半期      | 指名競争入札<br>方式             | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 建築コンサル<br>タント業務 | 約6ヵ月     | 改修設計業務 一式<br>庁舎(SRC-8-2 17.485m2)<br>照明設備改修               | 令和6年度 翌債<br>10月指名予定                              |
| 修正有                                     | 営繕部        | 令和6年度 磐田地方合同庁舎設備改修設計業務            | 第3四半期      | 指名競争入札<br>方式             | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 建築コンサル<br>タント業務 | 約6ヵ月     | 改修設計業務 一式<br>庁舎(RC-4 2.099m2)<br>空調設備・トイレ改修               | 令和6年度 翌債<br>11月指名予定                              |
| 修正有                                     | 営繕部        | 令和6年度 静岡地方・家庭裁判所沼津支部庁舎設計その2業務     | 第3四半期      | 随意契約方式                   | 静岡県                | 沼津市                |                    |                    | 建築コンサル<br>タント業務 | 約28ヵ月    | 意図伝達業務<br>庁舎(RC-6 7.762m2)ほか<br>庁舎等新築                     | 令和6年度 国債<br>10月協議予定                              |
| 修正有                                     | 営繕部        | 令和6年度 名古屋法務総合庁舎改修工事監理業務           | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(標<br>準型) | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 建築コンサル<br>タント業務 | 約11ヵ月    | 工事監理業務 一式<br>庁舎(SRC-9-2 20.770m2)<br>自動火災報知設備改修、防火シャッター改修 | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(標準型)  |
| 修正有                                     | 営繕部        | 令和6年度 豊川公共職業安定所蒲郡出張所空調設備改修工事監理業務  | 第4四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(標<br>準型) | 愛知県                | 蒲都市                |                    |                    | 建築コンサル<br>タント業務 | 約10ヵ月    | 工事監理業務 一式<br>庁舎(RC-2 744m2)<br>空調設備改修                     | 令和6年度 翌債<br>1月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(標準型)   |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                              |            |                   |                    |                    |                    |                    |                       |          |                                                                                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                         | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称      | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                                                                                                                | その他                                             |
| 修正有                                     | 営繕部        | 令和6年度 豊橋地方合同庁舎改修工事監理業務       | 第3四半期      | 簡易公募型競争入札方式(標準型)  | 愛知県                | 豊橋市                |                    |                    | 建築コンサル<br>タント業務       | 約14ヵ月    | 工事監理業務 一式<br>庁舎(SRC-7-1 13,089m2)<br>建具改修、トイレ・給排水設備改修                                                               | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(標準型) |
| 公告済                                     | 用地部        | 令和6年度 用地関係業務DX推進に伴う資料収集分析等業務 | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型) | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約5ヵ月     | DX関係技術等導入の検討・検証 一式<br>用地業務に関する情報の一元化等の検討等 一式<br>マニュアル(案)の作成等 一式<br>「用地関係業務DX推進検討」の更新 一式<br>用地DX推進ロードマップの更新(案)の作成 一式 | 令和6年度 単年度<br>8月公告<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2)  |
| 公告済                                     | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系氾濫解析・治水効果分析検討業務   | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式 | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 氾濫解析検討 一式<br>治水効果検討 一式                                                                                              | 令和6年度 国債<br>7月公示                                |
| 公告済                                     | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系河川整備検討業務          | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式 | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 河川整備検討 一式                                                                                                           | 令和6年度 国債<br>7月公示                                |
| 公告済                                     | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系流域治水計画検討業務        | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式 | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 流域治水検討 一式<br>内水対策評価 一式                                                                                              | 令和6年度 国債<br>8月公示                                |
| 公告済                                     | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系河道特性検討業務          | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式 | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 河道特性検討 一式                                                                                                           | 令和6年度 国債<br>8月公示                                |
| 公告済                                     | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川上流管内公園ネットワーク検討業務    | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式 | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約9ヵ月     | 自転車道ネットワーク整備推進検討 一式                                                                                                 | 令和6年度 国債<br>8月公示                                |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽三川水辺現地調査(底生動物)業務     | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型) | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 水辺現地調査(底生動物) 一式                                                                                                     | 令和6年度 国債<br>1月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                         |            |                          |                    |                    |                    |                    |              |          |             |                                                 |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|-------------|-------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                    | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称   | 履行<br>期限 | 業務概要        | その他                                             |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川上流管内環境調査業務     | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務 | 約12ヵ月    | 環境調査 一式     | 令和6年度 国債<br>1月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川上流管内希少魚調査検討業務  | 第4四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務 | 約12ヵ月    | 希少魚調査検討 一式  | 令和6年度 国債<br>1月公示予定                              |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川上流河川環境事業計画検討業務 | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務 | 約12ヵ月    | 自然再生計画検討 一式 | 令和6年度 国債<br>10月公示予定                             |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系木曽川上流部流量観測業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 犬山市                | 岐阜県                | 美濃市                | 測量           | 約12ヵ月    | 流量観測 一式     | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型) |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系木曽川中流部流量観測業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 一宮市                | 岐阜県                | 各務原市               | 測量           | 約12ヵ月    | 流量観測 一式     | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型) |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系長良川上流部流量観測業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 岐阜県                | 岐阜市                | 岐阜県                | 関市                 | 測量           | 約12ヵ月    | 流量観測 一式     | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型) |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系長良川中流部流量観測業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 岐阜県                | 大垣市                | 岐阜県                | 岐阜市                | 測量           | 約12ヵ月    | 流量観測 一式     | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型) |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系揖斐川上流部流量観測業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 岐阜県                | 揖斐郡揖斐川<br>町        | 岐阜県                | 揖斐郡揖斐川<br>町        | 測量           | 約12ヵ月    | 流量観測 一式     | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型) |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                                |            |                  |                    |                    |                    |                    |            |          |                             |                                              |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                           | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称     | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称 | 履行<br>期限 | 業務概要                        | その他                                          |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系揖斐川中流部流量観測業務        | 第3四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 岐阜県                | 養老郡養老町             | 岐阜県                | 大垣市                | 測量         | 約12ヵ月    | 流量観測 一式                     | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)  |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系根尾川流量観測業務           | 第3四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 岐阜県                | 揖斐郡大野町             |                    |                    | 測量         | 約12ヵ月    | 流量観測 一式                     | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)  |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川上流管内水文観測所保守点検及び資料整理業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競争入札方式(標準型) | 岐阜県                | 大垣市                | 岐阜県                | 高山市                | 測量         | 約12ヵ月    | 水文観測所保守点検 一式                | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(標準型)  |
|                                         | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川上流管内事業計画検討業務          | 第3四半期      | 簡易公募型プロポーザル方式    | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル業務   | 約10ヵ月    | 事業計画検討 一式                   | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定                          |
| 修正有                                     | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 国営木曽三川公園上流管内施設修繕設計業務     | 第3四半期      | 総合評価落札方式(簡易型)    | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル業務   | 約6ヵ月     | 施設修繕設計 一式                   | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1) |
| 修正有                                     | 木曽川上流河川事務所 | 令和6年度 木曽川水系治水計画検討業務            | 第3四半期      | 簡易公募型プロポーザル方式    | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル業務   | 約10ヵ月    | 治水計画検討 一式                   | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定                          |
|                                         | 越美山系砂防事務所  | 令和6年度 越美山系砂防排水文観測所保守点検及び資料整理業務 | 第3四半期      | 指名競争入札方式         | 岐阜県                | 揖斐郡揖斐川町            | 岐阜県                | 本巣市                | 測量         | 約12ヵ月    | 水文観測所保守点検 一式<br>水文資料整理業務 一式 | 令和6年度 国債<br>11月指名予定                          |
| 公告済                                     | 越美山系砂防事務所  | 令和6年度 越美山系砂防環境(猛禽類)調査業務        | 第3四半期      | 総合評価落札方式(簡易型)    | 岐阜県                | 揖斐郡揖斐川町            | 岐阜県                | 本巣市                | 土木コンサル業務   | 約12ヵ月    | 猛禽類調査 一式                    | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)    |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                             |            |                          |                    |                    |                    |                    |                 |          |                              |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                        | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称      | 履行<br>期限 | 業務概要                         | その他                                              |
|                                         | 越美山系砂防事務所  | 令和6年度 越美山系根尾川流域土砂流出解析検討業務   | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 岐阜県                | 揖斐郡揖斐川<br>町        | 岐阜県                | 本巣市                | 土木コンサル<br>業務    | 約7ヵ月     | 根尾川土砂流出解析 一式<br>施設配置計画検討 一式  | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定                              |
| 修正有                                     | 越美山系砂防事務所  | 令和6年度 越美山系管内揖斐川流域砂防施設予備設計業務 | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 岐阜県                | 揖斐郡揖斐川<br>町        |                    |                    | 土木コンサル<br>業務    | 約6ヵ月     | 予備設計 一式                      | 令和6年度 翌債<br>1月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)  |
| 修正有                                     | 越美山系砂防事務所  | 令和6年度 越美山系管内根尾川流域砂防施設予備設計業務 | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 岐阜県                | 本巣市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務    | 約6ヵ月     | 予備設計 一式                      | 令和6年度 翌債<br>1月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)  |
| 公告済                                     | 新丸山ダム工事事務所 | 令和6年度 新丸山ダム地すべり対策周辺詳細設計業務   | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 岐阜県                | 加茂郡八百津<br>町        |                    |                    | 土木コンサル<br>業務    | 約8ヵ月     | 発生土処理地詳細設計 一式<br>工事道路詳細設計 一式 | 令和6年度 翌債<br>7月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
| 修正有                                     | 新丸山ダム工事事務所 | 令和6年度 新丸山ダム係船設備上屋外詳細設計業務    | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 岐阜県                | 加茂郡八百津<br>町        |                    |                    | 建築コンサル<br>タント業務 | 約9ヵ月     | 係船設備上屋、転流工放流設備上屋詳細設計 一式      | 令和6年度 翌債<br>11月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 修正有                                     | 新丸山ダム工事事務所 | 令和6年度 新丸山ダム営繕工事監理業務         | 第4四半期      | 指名競争入札<br>方式             | 岐阜県                | 加茂郡八百津<br>町        |                    |                    | 建築コンサル<br>タント業務 | 約11ヵ月    | 工事監理業務 一式                    | 令和6年度 国債<br>1月指名予定                               |
| 公告済                                     | 岐阜国道事務所    | 令和6年度 岐阜国道空中斜め写真撮影業務        | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 岐阜県                | 岐阜国道管内             |                    |                    | 測量              | 約6ヵ月     | 空中斜め写真撮影 一式                  | 令和6年度 単年度<br>9月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)    |
|                                         | 岐阜国道事務所    | 令和6年度 156号岐阜東B.P施工計画検討業務    | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 岐阜県                | 岐阜市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務    | 約12ヵ月    | 事業監理業務 一式                    | 令和6年度 国債<br>10月公示予定                              |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                          |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                                      |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                     | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                                 | その他                                              |
|                                         | 岐阜国道事務所    | 令和6年度 岐阜国道管内事業監理業務       | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 岐阜県                | 岐阜国道事務<br>所管内      |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 事業監理業務 一式                            | 令和6年度 国債<br>10月公示予定                              |
| 修正有                                     | 岐阜国道事務所    | 令和6年度 東海環状本線部周辺施設修正設計業務  | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 岐阜県                | 養老町                | 岐阜県                | 海津市                | 土木コンサル<br>業務          | 約7ヵ月     | 調整池修正設計 一式<br>道路詳細修正設計(本線部周辺施設設計) 一式 | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 新規                                      | 岐阜国道事務所    | 令和6年度 156号大島地区用地調査業務     | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 岐阜県                | 郡上市                |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約9ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                   | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 公告済                                     | 高山国道事務所    | 令和6年度 高山東道路予備設計業務        | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 岐阜県                | 高山市                | 岐阜県                | 高山市                | 土木コンサル<br>業務          | 約10ヵ月    | 道路予備設計業務 一式                          | 令和6年度 翌債<br>8月公示                                 |
| 公告済                                     | 高山国道事務所    | 令和6年度 高山国道管内附図1作成業務      | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 岐阜県                | 下呂市                | 岐阜県                | 飛騨市                | 測量                    | 約6ヵ月     | 附図1作成業務 一式                           | 令和6年度 翌債<br>9月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)     |
| 新規                                      | 高山国道事務所    | 令和6年度 高山東道路地質調査業務        | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 岐阜県                | 高山市                | 岐阜県                | 高山市                | 地質調査業<br>務            | 約9ヵ月     | 地質調査 一式                              | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定                              |
| 公告済                                     | 多治見砂防国道事務所 | 令和6年度 多治見砂防木曽川水系予備詳細設計業務 | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 長野県                | 木曽郡上松町             | 長野県                | 木曽郡上松町             | 土木コンサル<br>業務          | 約13ヵ月    | 砂防施設予備設計 一式<br>砂防施設詳細設計 一式           | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
| 公告済                                     | 多治見砂防国道事務所 | 令和6年度 多治見砂防庄内川水系予備詳細設計業務 | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 岐阜県                | 土岐市                | 岐阜県                | 多治見市               | 土木コンサル<br>業務          | 約13ヵ月    | 砂防施設予備設計 一式<br>砂防施設詳細設計 一式           | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                                |            |                  |                    |                    |                    |                    |               |          |                                      |                                              |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                           | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称     | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称    | 履行<br>期限 | 業務概要                                 | その他                                          |
|                                         | 多治見砂防国道事務所 | 令和6年度 木曽川水系矢垂沢砂防堰堤用地調査業務       | 第4四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 長野県                | 木曽郡大桑村             |                    |                    | 補償関係コンサルタント業務 | 約8ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                   | 令和6年度 翌債<br>1月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)   |
|                                         | 多治見砂防国道事務所 | 令和6年度 庄内川水系殿ヶ洞第2砂防堰堤用地調査業務     | 第4四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 岐阜県                | 多治見市               |                    |                    | 補償関係コンサルタント業務 | 約7ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                   | 令和6年度 翌債<br>2月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)   |
|                                         | 多治見砂防国道事務所 | 令和6年度 庄内川水系殿ヶ洞第3砂防堰堤用地調査業務     | 第4四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 岐阜県                | 多治見市               |                    |                    | 補償関係コンサルタント業務 | 約7ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                   | 令和6年度 翌債<br>2月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)   |
| 公告済                                     | 木曽川下流河川事務所 | 令和6年度 木曽三川河道計画検討業務             | 第3四半期      | 簡易公募型プロポーザル方式    | 三重県                | 桑名市                |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約12ヵ月    | 河道計画検討 一式                            | 令和6年度 国債<br>7月公示                             |
| 公告済                                     | 木曽川下流河川事務所 | 令和6年度 国営木曽三川公園管内実施設計業務         | 第3四半期      | 総合評価落札方式(標準型)    | 三重県                | 桑名市                |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約8ヵ月     | 施設修繕設計 一式                            | 令和6年度 翌債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)    |
|                                         | 木曽川下流河川事務所 | 令和6年度 木曽三川下流部水辺現地調査(底生動物)業務    | 第4四半期      | 総合評価落札方式(簡易型)    | 三重県                | 桑名市                |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約12ヵ月    | 水辺現地調査(底生動物) 一式                      | 令和6年度 国債<br>12月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1) |
|                                         | 木曽川下流河川事務所 | 令和6年度 木曽川下流管内水環境調査業務           | 第4四半期      | 総合評価落札方式(簡易型)    | 三重県                | 桑名市                |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約12ヵ月    | 河床堆積調査 一式<br>水質・底質調査 一式<br>水質監視分析 一式 | 令和6年度 国債<br>1月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)  |
|                                         | 木曽川下流河川事務所 | 令和6年度 木曽三川下流部水文観測所保守点検及び資料整理業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 三重県                | 桑名市                | 岐阜県                | 養老郡養老町             | 測量            | 約13ヵ月    | 水文観測所保守点検 一式<br>水文観測資料整理 一式          | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)  |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                            |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                                      |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                       | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                                 | その他                                              |
| 修正有                                     | 木曽川下流河川事務所 | 令和6年度 木曽川下流管内築堤護岸詳細設計業務    | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 三重県                | 桑名市                | 愛知県                | 弥富市                | 土木コンサル<br>業務          | 約8ヵ月     | 築堤護岸詳細設計 一式                          | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |
| 修正有                                     | 木曽川下流河川事務所 | 令和6年度 木曽川下流管内電気通信設備詳細設計業務  | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 三重県                | 桑名市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約8ヵ月     | ネットワークシステム設計 一式<br>河川情報システム設計 一式     | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |
| 公告済                                     | 蓮ダム管理所     | 令和6年度 蓮ダム貯水池堆砂測量業務         | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 三重県                | 松阪市                |                    |                    | 測量                    | 約8ヵ月     | 貯水池深淺測量 一式                           | 令和6年度 翌債<br>7月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
|                                         | 蓮ダム管理所     | 令和6年度 蓮ダム流量観測及び水文観測保守点検業務  | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 三重県                | 松阪市                |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | 流量観測 一式<br>水文観測所保守点検 一式              | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
|                                         | 北勢国道事務所    | 令和6年度 1号北勢バイパス橋梁詳細設計業務     | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 三重県                | 四日市市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 橋梁設計 一式                              | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |
| 修正有                                     | 北勢国道事務所    | 令和6年度 北勢地域環境調査業務           | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 三重県                | いなべ市               | 三重県                | 四日市市               | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 道路環境調査(動植物) 一式<br>河川水質・底質調査 一式       | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 公告済                                     | 三重河川国道事務所  | 令和6年度 23号中勢道路地盤変動影響調査業務    | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 三重県                | 鈴鹿市                |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約5ヵ月     | 事後家屋調査 一式<br>算定業務 一式<br>費用負担の説明 一式   | 令和6年度 単年度<br>9月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)    |
|                                         | 三重河川国道事務所  | 令和6年度 鈴鹿川流量観測及び水文観測所保守点検業務 | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 三重県                | 津市                 |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | 流量観測 一式<br>水文観測所保守点検 一式<br>水文資料整理 一式 | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                            |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                                      |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                       | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                                 | その他                                              |
|                                         | 三重河川国道事務所  | 令和6年度 雲出川流量観測及び水文観測所保守点検業務 | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 三重県                | 津市                 |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | 流量観測 一式<br>水文観測所保守点検 一式<br>水文資料整理 一式 | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
|                                         | 三重河川国道事務所  | 令和6年度 櫛田川流量観測及び水文観測所保守点検業務 | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 三重県                | 津市                 |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | 流量観測 一式<br>水文観測所保守点検 一式<br>水文資料整理 一式 | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
|                                         | 三重河川国道事務所  | 令和6年度 宮川流量観測及び水文観測所保守点検業務  | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 三重県                | 津市                 |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | 流量観測 一式<br>水文観測所保守点検 一式<br>水文資料整理 一式 | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 公告済                                     | 静岡河川事務所    | 令和6年度 駿河蒲原海岸定期横断測量業務       | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 静岡県                | 静岡市                | 静岡県                | 牧之原市               | 測量                    | 約10ヵ月    | 海岸域測量 一式                             | 令和6年度 国債<br>8月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
|                                         | 静岡河川事務所    | 令和6年度 安倍川大規模土砂災害危機管理対応検討業務 | 第4四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 静岡県                | 静岡市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約9ヵ月     | 大規模土砂災害危機管理対応検討 一式                   | 令和6年度 国債<br>10月公示予定                              |
|                                         | 静岡河川事務所    | 令和6年度 安倍川流量観測及び水文観測所保守点検業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 静岡県                | 静岡市                |                    |                    | 測量                    | 約14ヵ月    | 流量観測 一式<br>水文観測所保守点検 一式              | 令和6年度 国債<br>11月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 静岡河川事務所    | 令和6年度 大井川流量観測及び水文観測所保守点検業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 静岡県                | 島田市                |                    |                    | 測量                    | 約14ヵ月    | 流量観測 一式<br>水文観測所保守点検 一式              | 令和6年度 国債<br>11月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 静岡河川事務所    | 令和6年度 安倍川水系上型沢砂防堰堤用地調査業務   | 第4四半期      | 指名競争入札<br>方式             | 静岡県                | 静岡市                |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約9ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                   | 令和6年度 翌債<br>12月指名予定                              |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                               |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                          |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                          | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                     | その他                                              |
|                                         | 静岡河川事務所    | 令和6年度 安倍川水系砂防堰堤予備設計業務         | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 静岡県                | 静岡市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約10ヵ月    | 砂防堰堤予備設計 一式<br>道路予備設計 一式 | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |
|                                         | 静岡河川事務所    | 令和6年度 安倍川水系砂防指定等管理検討業務        | 第4四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 静岡県                | 静岡市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約9ヵ月     | 砂防指定地等管理検討 一式            | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定                              |
| 新規                                      | 静岡河川事務所    | 令和6年度 安倍川水系砂防堰堤権利調査業務         | 第4四半期      | 指名競争入札<br>方式             | 静岡県                | 静岡市                |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約7ヵ月     | 権利調査 一式                  | 令和6年度 翌債<br>12月指名予定                              |
| 新規                                      | 静岡河川事務所    | 令和6年度 駿河海岸底質採取調査業務            | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 静岡県                | 静岡市                | 静岡県                | 牧之原市               | 土木コンサル<br>業務          | 約7ヵ月     | 底質調査 一式                  | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 公告済                                     | 富士砂防事務所    | 令和6年度 富士砂防事務所管内地質調査業務         | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 静岡県                | 富士宮市               | 静岡県                | 富士市                | 地質調査業<br>務            | 約9ヵ月     | 機械式ボーリング 一式              | 令和6年度 国債<br>9月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)     |
|                                         | 富士砂防事務所    | 令和6年度 富士砂防自然環境調査業務            | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 静岡県                | 富士宮市               | 静岡県                | 富士吉田市              | 土木コンサル<br>業務          | 約10ヵ月    | 自然環境調査 一式                | 令和6年度 国債<br>12月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 公告済                                     | 長島ダム管理所    | 令和6年度 長島ダム貯水池測量業務             | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 静岡県                | 榛原郡川根本<br>町        |                    |                    | 測量                    | 約8ヵ月     | 堆砂測量 一式                  | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
|                                         | 長島ダム管理所    | 令和6年度 長島ダム管内水文観測所保守点検及び流量観測業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 静岡県                | 榛原郡川根本<br>町        |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | 保守点検 一式<br>流量観測 一式       | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

業務

| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称   | 案件名称                       | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称     | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称    | 履行<br>期限 | 業務概要      | その他                                          |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|-----------|----------------------------------------------|
| 修正有                                     | 天竜川ダム再編工事事務所 | 令和6年度 天竜川ダム再編佐久間地区用地調査     | 第4四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 静岡県                | 浜松市                |                    |                    | 補償関係コンサルタント業務 | 約7ヵ月     | 用地調査 一式   | 令和6年度 翌債<br>12月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)  |
| 修正有                                     | 天竜川ダム再編工事事務所 | 令和6年度 天竜川ダム再編ダム施設調査業務      | 第4四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 静岡県                | 浜松市                |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約12ヵ月    | ダム施設調査 一式 | 令和6年度 国債<br>12月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)  |
| 修正有                                     | 天竜川ダム再編工事事務所 | 令和6年度 天竜川ダム再編放流設備検討業務      | 第4四半期      | 簡易公募型プロポーザル方式    | 静岡県                | 磐田市                |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約13ヵ月    | 放流設備検討 一式 | 令和6年度 国債<br>12月公示予定                          |
| 修正有                                     | 天竜川ダム再編工事事務所 | 令和6年度 天竜川ダム再編権利調査業務        | 第3四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 愛知県                | 北設楽郡豊根村            |                    |                    | 補償関係コンサルタント業務 | 約8ヵ月     | 権利調査 一式   | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)  |
| 修正有                                     | 天竜川ダム再編工事事務所 | 令和6年度 天竜川ダム再編左岸法面中部地質調査業務  | 第4四半期      | 総合評価落札方式(標準型)    | 静岡県                | 浜松市                |                    |                    | 地質調査業務        | 約7ヵ月     | 地質調査 一式   | 令和6年度 翌債<br>11月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標準型(1:2) |
| 修正有                                     | 天竜川ダム再編工事事務所 | 令和6年度 天竜川ダム再編左岸法面下部地質調査業務  | 第4四半期      | 総合評価落札方式(標準型)    | 静岡県                | 浜松市                |                    |                    | 地質調査業務        | 約7ヵ月     | 地質調査 一式   | 令和6年度 翌債<br>11月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標準型(1:2) |
| 修正有                                     | 天竜川ダム再編工事事務所 | 令和6年度 天竜川ダム再編ダム左岸下流部地質調査業務 | 第4四半期      | 総合評価落札方式(標準型)    | 静岡県                | 浜松市                |                    |                    | 地質調査業務        | 約7ヵ月     | 地質調査 一式   | 令和6年度 翌債<br>11月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標準型(1:2) |
| 修正有                                     | 天竜川ダム再編工事事務所 | 令和6年度 天竜川ダム再編左岸中流部地質調査業務   | 第4四半期      | 総合評価落札方式(標準型)    | 静岡県                | 浜松市                |                    |                    | 地質調査業務        | 約7ヵ月     | 地質調査 一式   | 令和6年度 翌債<br>11月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標準型(1:2) |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                        |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                        |                                                |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                   | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                   | その他                                            |
| 公告済                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 沼津河川国道管内道の駅設計業務  | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 静岡県                | 沼津河川国道<br>事務所管内    |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約5ヵ月     | 道の駅検討 一式<br>道の駅設計 一式   | 令和6年度 単年度<br>8月公告<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |
| 公告済                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 狩野川水系測量調査業務      | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 静岡県                | 伊豆市                | 静岡県                | 伊豆市                | 測量                    | 約4ヵ月     | 測量調査 一式                | 令和6年度 単年度<br>9月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
| 公告済                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 狩野川水系自然創出検討業務    | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 静岡県                | 沼津市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 自然再生検討 一式              | 令和6年度 国債<br>9月公示                               |
| 公告済                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 狩野川管内河川整備詳細設計業務  | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 静岡県                | 沼津市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約8ヵ月     | 道路詳細設計 一式<br>築堤詳細設計 一式 | 令和6年度 翌債<br>8月公告<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2)  |
| 公告済                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 河津下田道路猛禽類調査業務    | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 静岡県                | 下田市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約13ヵ月    | 猛禽類調査 一式               | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2)  |
| 公告済                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 河津下田道路利水影響検討業務   | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 静岡県                | 下田市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約13ヵ月    | 水文調査 一式<br>解析等調査 一式    | 令和6年度 国債<br>7月公示                               |
| 公告済                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 河津下田道路環境調査業務     | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 静岡県                | 下田市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約13ヵ月    | 環境調査 一式                | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2)  |
| 公告済                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 沼津河川国道用地補償総合技術業務 | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 静岡県                | 下田市                |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約9ヵ月     | 公共用地交渉業務 一式            | 令和6年度 翌債<br>8月公告<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2)  |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                               |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                                          |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                          | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                                     | その他                                              |
| 公告済                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 狩野川水系治水計画検討業務           | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 静岡県                | 沼津市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 治水計画 一式                                  | 令和6年度 国債<br>7月公示                                 |
|                                         | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 狩野川改修大平地区土地評価業務         | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 静岡県                | 沼津市                | 静岡県                | 沼津市                | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約7ヵ月     | 土地評価 一式                                  | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
| 修正有                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 沼津河川国道管内道路基準点測量業務       | 第3四半期      | 指名競争入札<br>方式             | 静岡県                | 河津町                | 静岡県                | 河津町                | 測量                    | 約4ヵ月     | 道路基準点測量 一式                               | 令和6年度 単年度<br>11月指名予定                             |
| 修正有                                     | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 狩野川水系砂防設備改築設計業務         | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 静岡県                | 伊豆市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約9ヵ月     | 砂防堰堤改築設計 一式                              | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |
| 新規                                      | 沼津河川国道事務所  | 令和6年度 沼津河川国道管内歩道空間改善設計業務      | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 静岡県                | 沼津河川国道<br>事務所管内    |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約7ヵ月     | 歩道詳細設計 一式<br>歩道空間改善検討 一式<br>電線共同溝修正設計 一式 | 令和6年度 翌債<br>11月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |
| 公告済                                     | 浜松河川国道事務所  | 令和6年度 水窪佐久間道路佐久間南地区トンネル詳細設計業務 | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 静岡県                | 浜松市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | トンネル詳細設計 一式                              | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
| 公告済                                     | 浜松河川国道事務所  | 令和6年度 浜松河川国道機械設備詳細設計業務        | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 静岡県                | 菊川市                | 愛知県                | 北設楽郡豊根<br>村        | 土木コンサル<br>業務          | 約4ヵ月     | 管内機械設備修繕詳細設計 一式                          | 令和6年度 単年度<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)   |
| 公告済                                     | 浜松河川国道事務所  | 令和6年度 水窪佐久間道路地質リスク検討業務        | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 静岡県                | 浜松市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約11ヵ月    | 地質リスク検討 一式<br>一般構造物予備設計 一式               | 令和6年度 国債<br>9月公示                                 |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                          |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                     | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                                                  | その他                                              |
| 修正有                                     | 浜松河川国道事務所  | 令和6年度 新豊根ダム堆砂測量及び流量観測業務  | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 愛知県                | 北設楽郡豊根<br>村        |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | ダム貯水池深淺測量 一式<br>低水流量観測 一式<br>高水流量観測 一式                | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 修正有                                     | 静岡営繕事務所    | 令和6年度 須崎護衛警備隊庁舎改修工事監理業務  | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(標<br>準型) | 静岡県                | 下田市                |                    |                    | 建築コンサル<br>タント業務       | 約8ヵ月     | 工事監理業務 一式<br>庁舎(RC-2・836m2)<br>内部模様替え                 | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(標準型)  |
| 公告済                                     | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系猛禽類保全対策検討業務   | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 長野県                | 駒ヶ根市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約13ヵ月    | 猛禽類保全対策検討 一式                                          | 令和6年度 国債<br>9月公示                                 |
| 公告済                                     | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系砂防溪環境調査業務     | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 長野県                | 駒ヶ根市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約13ヵ月    | 自然環境調査 一式                                             | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
| 公告済                                     | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系大西砂防堰堤用地調査業務  | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 下伊那郡大鹿<br>村        |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約7ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                                    | 令和6年度 翌債<br>9月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)     |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川上流上伊那地区流量観測業務   | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 上伊那郡中川<br>村        | 長野県                | 上伊那郡辰野<br>町        | 測量                    | 約14ヵ月    | 流量観測 一式<br>水準測量 一式<br>河川測量 一式<br>深淺測量 一式<br>水位流量曲線 一式 | 令和6年度 国債<br>11月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川上流下伊那地区流量観測業務   | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 飯田市                | 長野県                | 下伊那郡松川<br>町        | 測量                    | 約14ヵ月    | 流量観測 一式<br>水準測量 一式<br>河川測量 一式<br>深淺測量 一式<br>水位流量曲線 一式 | 令和6年度 国債<br>11月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系砂防設備・溪流状況点検業務 | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 長野県                | 駒ヶ根市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 砂防設備・溪流状況点検 一式                                        | 令和6年度 国債<br>12月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                             |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                    |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                        | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要               | その他                                              |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 平岡地区地すべり詳細設計業務        | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 長野県                | 天龍村                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約10ヵ月    | 地すべり対策施設詳細設計 一式    | 令和6年度 翌債<br>12月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 平岡地区地すべり地質調査業務        | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 長野県                | 天龍村                |                    |                    | 地質調査業<br>務            | 約8ヵ月     | 地質調査業務 一式          | 令和6年度 翌債<br>12月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川中流地すべり測量業務         | 第4四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 阿南町                | 長野県                | 天龍村                | 測量                    | 約6ヵ月     | 測量業務 一式            | 令和6年度 翌債<br>12月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川中流地区地すべり観測業務       | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 阿南町                | 長野県                | 天龍村                | 測量                    | 約12ヵ月    | 地すべり観測業務 一式        | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 平岡地区地すべり観測業務          | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 天龍村                |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | 地すべり観測業務 一式        | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 此田地区地すべり観測業務          | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 飯田市                |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | 地すべり観測業務 一式        | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系駒ヶ根高原砂防堰堤群用地調査業務 | 第4四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 駒ヶ根市               |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約7ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式 | 令和6年度 翌債<br>11月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系砂防施設予備設計業務       | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 長野県                | 伊那市                | 長野県                | 飯田市                | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 予備設計 一式            | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                              |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                                             |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                         | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                                        | その他                                              |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系事業経済効果検討業務        | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 長野県                | 伊那市                | 長野県                | 飯田市                | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 砂防事業経済効果検討 一式<br>土砂移動解析検討 一式<br>施設配置計画検討 一式 | 令和6年度 国債<br>10月公示予定                              |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系砂防施設配置計画検討業務      | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 長野県                | 伊那市                | 長野県                | 飯田市                | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 土砂移動解析検討 一式<br>施設配置計画検討 一式                  | 令和6年度 国債<br>10月公示予定                              |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系上伊那地区測量業務         | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 伊那市                | 長野県                | 上伊那郡中川<br>村        | 測量                    | 約12ヵ月    | 応用測量 一式                                     | 令和6年度 国債<br>12月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系下伊那地区測量業務         | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 飯田市                | 長野県                | 下伊那郡松川<br>町        | 測量                    | 約12ヵ月    | 応用測量 一式                                     | 令和6年度 国債<br>12月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
| 修正有                                     | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川上流水文観測所保守点検及び資料整理業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 飯田市                | 長野県                | 上伊那郡辰野<br>町        | 測量                    | 約15ヵ月    | 水文観測所保守点検 一式<br>水文資料整理 一式                   | 令和6年度 国債<br>11月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
| 修正有                                     | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川上流南向地区・山吹地区用地調査業務   | 第3四半期      | 指名競争入札<br>方式             | 長野県                | 上伊那郡中川<br>村        | 長野県                | 下伊那郡高森<br>町        | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約9ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                          | 令和6年度 翌債<br>10月指名予定                              |
| 新規                                      | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川上流堤防決壊緊急対策設計業務      | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 長野県                | 駒ヶ根市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約13ヵ月    | 浸水対策工法設計 一式<br>堤防決壊演習 一式                    | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |
| 新規                                      | 天竜川上流河川事務所 | 令和6年度 天竜川水系上伊那地区砂防施設予備設計業務   | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 長野県                | 伊那市                | 長野県                | 上伊那郡中川<br>村        | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 予備設計 一式                                     | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |              |                                  |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                              |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称   | 案件名称                             | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                         | その他                                              |
| 公告済                                     | 天竜川ダム統合管理事務所 | 令和6年度 美和ダム貯水池測量業務                | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 長野県                | 伊那市長谷非<br>持        |                    |                    | 測量                    | 約10ヵ月    | 測量業務 一式                      | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
| 公告済                                     | 天竜川ダム統合管理事務所 | 令和6年度 小洪ダム貯水池測量業務                | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 長野県                | 上伊那郡中川<br>村        |                    |                    | 測量                    | 約10ヵ月    | 測量業務 一式                      | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
| 修正有                                     | 天竜川ダム統合管理事務所 | 令和6年度 天竜川ダム統管流入予測システム改良業務        | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 長野県                | 上伊那郡中川<br>村        |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約6ヵ月     | 流入予測システム改良検討 一式              | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定                              |
| 修正有                                     | 天竜川ダム統合管理事務所 | 令和6年度 単価契約天竜川ダム図面作成業務            | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 上伊那郡中川<br>村        |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約4ヵ月     | 図面作成 一式                      | 令和6年度 単年度<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型) |
| 公告済                                     | 天竜川ダム統合管理事務所 | 令和6年度 天竜川ダム統管遠隔操作棟修正設計業務         | 第3四半期      | 随意契約                     | 長野県                | 下伊那郡松川<br>町        |                    |                    | 建築コンサル<br>タント業務       | 約5ヵ月     | 建築修正設計 一式                    | 令和6年度 単年度<br>9月協議                                |
| 新規                                      | 天竜川ダム統合管理事務所 | 令和6年度 天竜川ダム統管水文観測所保守点検及び資料整理業務   | 第4四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 下伊那郡大鹿<br>村        | 長野県                | 伊那市                | 測量                    | 約11ヵ月    | 水文観測所保守点検 一式                 | 令和6年度 国債<br>11月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
| 公告済                                     | 飯田国道事務所      | 令和6年度 飯田国道管内橋梁補修設計業務             | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 長野県                | 飯田市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約7ヵ月     | 橋梁補修設計 一式<br>コンクリート床版更新検討 一式 | 令和6年度 翌債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2)    |
| 修正有                                     | 飯田国道事務所      | 令和6年度 国道153号伊駒アルプスロード工事用道路用地調査業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 長野県                | 伊那市                |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約4ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式           | 令和6年度 単年度<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型) |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                           |            |                          |                    |                    |                    |                    |              |          |                                   |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                      | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称   | 履行<br>期限 | 業務概要                              | その他                                              |
|                                         | 庄内川河川事務所   | 令和6年度 庄内川流域水防災検討業務        | 第4四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務 | 約10ヵ月    | 流域水防災検討 一式                        | 令和6年度 翌債<br>1月公示予定                               |
| 公告済                                     | 庄内川河川事務所   | 令和6年度 庄内川管内流量観測業務         | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 名古屋市               | 岐阜県                | 瑞浪市                | 測量           | 約13ヵ月    | 水準測量 一式<br>流量観測 一式<br>水位流量曲線作成 一式 | 令和6年度 国債<br>9月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)     |
| 公告済                                     | 庄内川河川事務所   | 令和6年度 庄内川水文観測保守点検及び資料整理業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 名古屋市               | 岐阜県                | 恵那市                | 測量           | 約13ヵ月    | 水文観測保守点検 一式<br>水文資料整理 一式          | 令和6年度 国債<br>9月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)     |
| 修正有                                     | 庄内川河川事務所   | 令和6年度 庄内川管内測量業務           | 第3四半期      | 指名競争入札<br>方式             | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 測量           | 約5ヵ月     | 測量業務 一式                           | 令和6年度 単年度<br>10月指名予定                             |
| 修正有                                     | 庄内川河川事務所   | 令和6年度 庄内川築堤護岸詳細設計業務       | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 愛知県                | 名古屋市               | 岐阜県                | 土岐市                | 土木コンサル<br>業務 | 約9ヵ月     | 築堤護岸詳細設計 一式                       | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2) |
| 公告済                                     | 庄内川河川事務所   | 令和6年度 小里川ダム貯水池測量業務        | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 岐阜県                | 瑞浪市                | 岐阜県                | 恵那市                | 測量           | 約8ヵ月     | 貯水池測量 一式                          | 令和6年度 国債<br>7月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
| 新規                                      | 庄内川河川事務所   | 令和6年度 小里川ダム地域活性化検討業務      | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 岐阜県                | 瑞浪市                | 岐阜県                | 恵那市                | 土木コンサル<br>業務 | 約12ヵ月    | 地域活性化検討 一式                        | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定                              |
|                                         | 豊橋河川事務所    | 令和6年度 豊川治水計画検討業務          | 第4四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 愛知県                | 豊橋市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務 | 約12ヵ月    | 治水計画検討 一式                         | 令和6年度 国債<br>10月公示予定                              |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                             |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                        | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                                                    | その他                                              |
|                                         | 豊橋河川事務所    | 令和6年度 矢作川治水計画検討業務           | 第4四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 愛知県                | 豊橋市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 治水計画検討 一式                                               | 令和6年度 国債<br>10月公示予定                              |
| 公告済                                     | 豊橋河川事務所    | 令和6年度 豊橋河川水文観測所保守点検及び資料作成業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 豊橋市                | 愛知県                | 豊田市                | 測量                    | 約13ヵ月    | 水文観測所保守点検 一式<br>水文資料整理 一式                               | 令和6年度 国債<br>9月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)     |
|                                         | 豊橋河川事務所    | 令和6年度 豊川賀茂露用地調査業務           | 第3四半期      | 指名競争入札<br>方式             | 愛知県                | 豊川市                |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約6ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                                      | 令和6年度 翌債<br>11月指名予定                              |
|                                         | 豊橋河川事務所    | 令和6年度 矢作川豆入地区用地調査業務         | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 愛知県                | 豊田市                |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約7ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                                      | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
|                                         | 豊橋河川事務所    | 令和6年度 矢作川水辺現地調査(魚類)業務       | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 愛知県                | 西尾市                | 愛知県                | 豊田市                | 土木コンサル<br>業務          | 約14ヵ月    | 魚類調査(矢作川) 一式                                            | 令和6年度 国債<br>11月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 修正有                                     | 豊橋河川事務所    | 令和6年度 豊橋河川管内機械設備詳細設計業務      | 第4四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 愛知県                | 豊田市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 遠隔監視操作制御に関する詳細設計 一式<br>無動力化に関する詳細設計 一式<br>水門設備修繕詳細設計 一式 | 令和6年度 翌債<br>11月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 公告済                                     | 設楽ダム工事事務所  | 令和6年度 設楽ダム管理設備(電気通信)検討業務    | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 愛知県                | 北設楽郡設楽<br>町        |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約15ヵ月    | ダム管理設備(電気通信)の詳細設計の基礎資料等の作成<br>一式                        | 令和6年度 国債<br>7月公示                                 |
| 公告済                                     | 設楽ダム工事事務所  | 令和6年度 設楽ダム管内猛禽類環境調査業務       | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 愛知県                | 北設楽郡設楽<br>町        |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 猛禽類環境調査 一式                                              | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2)    |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                              |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                           |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                         | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                      | その他                                              |
| 公告済                                     | 設楽ダム工事事務所  | 令和6年度 設楽ダム希少魚類飼育繁殖業務         | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(標準型)        | 愛知県                | 北設楽郡設楽<br>町        |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 希少魚類飼育繁殖 一式<br>放流実験 一式    | 令和6年度 国債<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 標<br>準型(1:2)    |
|                                         | 設楽ダム工事事務所  | 令和6年度 設楽ダム流量観測業務             | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 北設楽郡設楽<br>町        |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | 流量観測業務 一式                 | 令和6年度 国債<br>11月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
|                                         | 設楽ダム工事事務所  | 令和6年度 設楽ダム水文観測所保守点検及び資料整理業務  | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 北設楽郡設楽<br>町        |                    |                    | 測量                    | 約12ヵ月    | 水文観測所保守点検 一式<br>資料整理業務 一式 | 令和6年度 国債<br>11月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)  |
| 修正有                                     | 設楽ダム工事事務所  | 令和6年度 設楽ダム漁業補償算定業務           | 第4四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 愛知県                | 新城市                | 愛知県                | 新城市                | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約6ヵ月     | 資料収集調査 一式<br>漁業補償算定 一式    | 令和6年度 翌債<br>1月公示予定                               |
| 修正有                                     | 矢作ダム管理所    | 令和6年度 矢作ダム地質調査業務             | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 岐阜県                | 恵那市                |                    |                    | 地質調査業<br>務            | 約7ヵ月     | 地質調査 一式                   | 令和5年度 未済<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
| 公告済                                     | 矢作ダム管理所    | 令和6年度 矢作ダム貯水池測量業務            | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 愛知県                | 豊田市                | 岐阜県                | 恵那市                | 測量                    | 約7ヵ月     | 深淺測量 一式<br>モデル作成 一式       | 令和6年度 国債<br>8月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
|                                         | 矢作ダム管理所    | 令和6年度 矢作ダム流量観測及び水文観測施設保守点検業務 | 第4四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 豊田市                | 岐阜県                | 恵那市                | 測量                    | 約12ヵ月    | 流量観測 一式<br>水文観測所保守点検 一式   | 令和6年度 国債<br>1月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)   |
| 修正有                                     | 矢作ダム管理所    | 令和6年度 矢作ダム水辺国勢調査(空間利用)業務     | 第4四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 豊田市                | 岐阜県                | 恵那市                | 測量                    | 約12ヵ月    | 空間利用実態調査 一式               | 令和6年度 翌債<br>1月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)   |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                            |            |                          |                    |                    |                    |                    |                       |          |                                              |                                                  |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                       | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称             | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称            | 履行<br>期限 | 業務概要                                         | その他                                              |
| 新規                                      | 矢作ダム管理所    | 令和6年度 矢作ダム耐震性能照査検討業務       | 第4四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 愛知県                | 豊田市                | 岐阜県                | 恵那市                | 土木コンサル<br>業務          | 約10ヵ月    | ダム関連構造物耐震性能照査 一式                             | 令和6年度 翌債<br>1月公示予定                               |
| 公告済                                     | 名古屋国道事務所   | 令和6年度 153号伊勢神地区水文調査業務      | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 愛知県                | 豊田市                |                    |                    | 地質調査業<br>務            | 約12ヵ月    | 流量観測 一式<br>水質調査 一式                           | 令和6年度 国債<br>8月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
| 公告済                                     | 名古屋国道事務所   | 令和6年度 名古屋国道舗装修繕詳細設計業務      | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約8ヵ月     | 舗装修繕詳細設計 一式                                  | 令和6年度 翌債<br>7月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1)    |
| 公告済                                     | 名古屋国道事務所   | 令和6年度 名古屋国道管内電気通信設備検討業務    | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約5ヵ月     | 道の駅システム検討 一式<br>道路情報システム検討 一式<br>非常電源設備検討 一式 | 令和6年度 単年度<br>7月公示                                |
| 公告済                                     | 名古屋国道事務所   | 令和6年度 1号岡崎市菅生町地区用地調査業務     | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 岡崎市                |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約7ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                           | 令和6年度 翌債<br>8月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)     |
| 公告済                                     | 名古屋国道事務所   | 令和6年度 1号岡崎市菅生町地区照応建物詳細設計業務 | 第3四半期      | 簡易公募型競<br>争入札方式(地<br>域型) | 愛知県                | 岡崎市                |                    |                    | 補償関係コン<br>サルタント業<br>務 | 約4ヵ月     | 移転工法案 一式                                     | 令和6年度 単年度<br>8月公示<br>その他:簡易公募型競争入札<br>方式(地域型)    |
|                                         | 愛知国道事務所    | 令和6年度 西知多道路設計技術資料作成業務      | 第3四半期      | 総合評価落札<br>方式(簡易型)        | 愛知県                | 東海市                |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約13ヵ月    | 技術資料作成 一式                                    | 令和6年度 国債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡<br>易型(1:1) |
|                                         | 愛知国道事務所    | 令和6年度 愛知国道管内整備効果検討業務       | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーザル方式        | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務          | 約12ヵ月    | 整備効果検討 一式<br>交通量推計 一式                        | 令和6年度 国債<br>11月公示予定                              |

令和6年度「発注見通し」公表(令和6年10月1日現在)中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                                  |            |                  |                    |                    |                    |                    |               |          |                                   |                                              |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                             | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称     | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称    | 履行<br>期限 | 業務概要                              | その他                                          |
| 修正有                                     | 愛知県道事務所    | 令和6年度 愛知県道管内交通量調査業務              | 第3四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 愛知県                | 海部郡飛島村             | 愛知県                | 犬山市                | 土木コンサル業務      | 約12ヵ月    | 交通状況調査 一式                         | 令和6年度 国債<br>11月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)  |
| 新規                                      | 愛知県道事務所    | 令和6年度 鳴海地区共同溝詳細修正設計業務            | 第3四半期      | 総合評価落札方式(簡易型)    | 愛知県                | 名古屋市長古屋市           |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約9ヵ月     | 共同溝詳細修正設計 一式                      | 令和6年度 翌債<br>10月公告予定<br>その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1) |
| 公告済                                     | 名古屋四国道事務所  | 令和6年度 蒲郡バイパス自然環境調査業務             | 第3四半期      | 総合評価落札方式(標準型)    | 愛知県                | 蒲郡市                |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約7ヵ月     | 自然環境調査 一式                         | 令和6年度 翌債<br>7月公告<br>その他:総合評価落札方式 標準型(1:2)    |
| 公告済                                     | 名古屋四国道事務所  | 令和6年度 名古屋四国道管内技術資料作成業務           | 第3四半期      | 総合評価落札方式(簡易型)    | 愛知県                | 名古屋四国道事務所管内        |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約5ヵ月     | 技術資料作成 一式                         | 令和6年度 単年度<br>9月公告<br>その他:総合評価落札方式 簡易型(1:1)   |
| 公告済                                     | 名古屋四国道事務所  | 令和6年度 単価契約名古屋四国道事務所管内図面作成業務      | 第3四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 愛知県                | 名古屋四国道事務所管内        |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約5ヵ月     | 図面作成 一式                           | 令和6年度 単年度<br>9月公示<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)    |
| 公告済                                     | 名古屋四国道事務所  | 令和6年度 23号名古屋豊道路用地調査業務            | 第3四半期      | 指名競争入札方式         | 愛知県                | 西尾市                |                    |                    | 補償関係コンサルタント業務 | 約4ヵ月     | 用地測量 一式<br>用地調査 一式                | 令和6年度 単年度<br>9月指名                            |
| 新規                                      | 名古屋四国道事務所  | 令和6年度 三河地域交通量調査業務                | 第3四半期      | 簡易公募型競争入札方式(地域型) | 愛知県                | 名古屋四国道事務所管内        |                    |                    | 土木コンサル業務      | 約6ヵ月     | 交通量調査 一式<br>交通渋滞調査 一式<br>車籍地調査 一式 | 令和6年度 翌債<br>10月公示予定<br>その他:簡易公募型競争入札方式(地域型)  |
| 新規                                      | 名古屋四国道事務所  | 令和6年度 名古屋四国道豊田南北バイパス事業認定申請図書作成業務 | 第3四半期      | 総合評価落札方式(標準型)    | 愛知県                | 豊田市                |                    |                    | 補償関係コンサルタント業務 | 約10ヵ月    | 事業認定申請図書(申請図書)作成 一式               | 令和6年度 国債<br>10月公示予定<br>その他:総合評価落札方式 標準型(1:2) |

令和6年度「発注見通し」公表（令和6年10月1日現在）中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局における令和6年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

| 業務                                      |            |                      |            |                   |                    |                    |                    |                    |              |          |                                                                                                  |                     |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ・公表時点の<br>公告状況<br>・前回公表(7/1)<br>からの変更状況 | 発注機関<br>名称 | 案件名称                 | 入札<br>予定時期 | 入札契約方式<br>名称      | 業務場所<br>住所1<br>(自) | 業務場所<br>住所2<br>(自) | 業務場所<br>住所1<br>(至) | 業務場所<br>住所2<br>(至) | 業務区分<br>名称   | 履行<br>期限 | 業務概要                                                                                             | その他                 |
|                                         | 中部技術事務所    | 令和6年度 水文観測所高度化手法検討業務 | 第3四半期      | 簡易公募型プロ<br>ポーサル方式 | 愛知県                | 名古屋市               |                    |                    | 土木コンサル<br>業務 | 約12ヵ月    | データの分析による課題、問題点の抽出 一式<br>高度化観測に切替のための評価手法の検討 一式<br>流量観測高度化のための実施計画(案)検討 一式<br>水文観測高度化検討会の運営補助 一式 | 令和6年度 国債<br>10月公示予定 |

発注機関  
留意事項

国土交通省中部地方整備局  
国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

| ・公表時点の公告状況<br>・前回公表からの変更状況 | 担当部・事務所  | 工事名                                  | 工事種別       | 工事場所  | 工期    | 工事概要                                                                                        | 入札(開札)<br>予定時期 | 工事発注規模                 | その他                                                                                                      |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公告済                        | 清水港湾事務所  | 令和6年度 清水港袖師地区岸壁(‐12m)改良工事            | 港湾土木工事     | 清水港内  | 約5ヶ月  | 上部工、舗装工、付属工、基礎工80m                                                                          | 第3四半期          | 150百万円以上<br>250百万円未満   | 発注者：分任官<br>入札方式：一般競争入札<br>専任開始時期：令和6年11月頃<br>試行工事：<br>荒天リスク精算型試行工事                                       |
|                            | 清水港湾事務所  | 令和6年度 清水港新興津地区岸壁(‐15m)本体工事           | 港湾等鋼構造物工事  | 清水港内  | 約12ヶ月 | HBケーソン製作2函                                                                                  | 第4四半期          | 810百万円以上<br>1500百万円未満  | 発注者：本官<br>入札方式：一般競争入札（WTO）<br>公告予定時期：令和6年10月<br>専任開始時期：令和7年2月頃<br>（ただし工場製作期間あり）<br>試行工事：<br>荒天リスク精算型試行工事 |
| 公告済                        | 清水港湾事務所  | 令和6年度 御前崎港岸壁(‐12m)(改良)既設構造物撤去工事（その2） | 港湾土木工事     | 御前崎港内 | 約6ヶ月  | 波除堤撤去(ケーソン2函)                                                                               | 第3四半期          | 150百万円以上<br>250百万円未満   | 発注者：分任官<br>入札方式：一般競争入札<br>専任開始時期：令和6年11月頃<br>試行工事：<br>荒天リスク精算型試行工事                                       |
| 修正箇所有                      | 名古屋港湾事務所 | 令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事（その4）        | 港湾土木工事     | 伊勢湾内  | 約12ヶ月 | 基礎工 内側中仕切堤（L=130.5m）<br>本体工 本体ブロック据付 4個<br>裏込工 防砂シート（L=487.4m）<br>汚濁防止膜製作設置 L=390m<br>灯浮標点検 | 第4四半期          | 1500百万円以上<br>3000百万円未満 | 発注者：本官<br>入札方式：一般競争入札（WTO）<br>公告予定時期：令和6年10月<br>専任開始時期：令和7年2月頃<br>試行工事：<br>荒天リスク精算型試行工事                  |
| 公告済                        | 名古屋港湾事務所 | 令和6年度 名古屋港中航路浚渫土排送工事（その2）            | 港湾等しゅんせつ工事 | 名古屋港内 | 約7ヶ月  | 揚土工（排送期間：R7.1.25～R7.5.31）                                                                   | 第3四半期          | 250百万円以上<br>810百万円未満   | 発注者：本官<br>入札方式：一般競争入札<br>専任開始時期：令和7年1月頃                                                                  |
|                            | 名古屋港湾事務所 | 令和6年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事（その2）             | 港湾等しゅんせつ工事 | 名古屋港内 | 約5ヶ月  | B区：グラブ浚渫(R7.3月～R7.5月)約70,000m <sup>3</sup>                                                  | 第4四半期          | 250百万円以上<br>810百万円未満   | 発注者：分任官<br>入札方式：一般競争入札<br>公告予定時期：令和6年11月<br>専任開始時期：令和7年2月頃<br>試行工事：<br>荒天リスク精算型試行工事<br>中小企業を対象とした試行工事    |
| 公告済                        | 名古屋港湾事務所 | 令和6年度 名古屋港金城ふ頭岸壁(‐12m)改良工事           | 港湾土木工事     | 名古屋港内 | 約4ヶ月  | 陽極取付 約130個                                                                                  | 第3四半期          | 90百万円以上<br>150百万円未満    | 発注者：分任官<br>入札方式：一般競争入札<br>専任開始時期：令和6年12月頃                                                                |
| 公告済                        | 三河港湾事務所  | 令和6年度 衣浦港事務所庁舎内装改修工事                 | 建築工事       | 半田市内  | 約4ヶ月  | 衣浦港庁舎雨漏りの改修工事                                                                               | 第3四半期          | 30百万円未満                | 発注者：分任官<br>入札方式：一般競争入札<br>専任開始時期：－                                                                       |

発注機関 国土交通省中部地方整備局  
 留意事項 国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

| ・公表時点の公告<br>状況<br>・前回公表からの<br>変更状況 | 担当部・事務<br>所    | 業務名                            | 履行期限  | 業務概要                           | 入札予定時期 | その他                     |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|--------|-------------------------|
| 公告済                                | 清水港湾事務所        | 令和6年度 清水港外物流機能高度化検討業務          | 約5ヶ月  | 施設整備を見据えた清水港及び御前崎港の更なる活用に向けた検討 | 第3四半期  | 一般競争入札（総合評価）            |
|                                    | 名古屋港湾事務所       | 令和6年度 名古屋港新土砂処分場環境調査           | 約14ヶ月 | 環境影響調査、栄養塩計による連続観測及び観測機器の保守点検  | 第3四半期  | 一般競争入札（総合評価）<br>10月公告予定 |
| 公告済                                | 名古屋港湾事務所       | 令和6年度 名古屋港湾事務所庁舎整備計画検討業務       | 約5ヶ月  | 庁舎基本設計の修正設計                    | 第3四半期  | 一般競争入札（総合評価）            |
| 公告済                                | 名古屋港湾事務所       | 令和6年度 名古屋港湾事務所庁舎防災機能効率化方策検討業務  | 約5ヶ月  | 船舶との連携等を踏まえた新庁舎全体の配置・機能等の検討    | 第3四半期  | 一般競争入札（総合評価）            |
| 修正箇所有                              | 三河港湾事務所        | 令和6年度 衣浦港外港地区路線測量              | 約3ヶ月  | 衣浦港外港地区における臨港道路の路線測量           | 第4四半期  | 一般競争入札（総合評価）<br>12月公告予定 |
| 修正箇所有                              | 三河港湾事務所        | 令和6年度 中山水道航路保全標識入替検討業務         | 約4ヶ月  | 老朽化した航路保全標識の健全度評価及び入替の検討       | 第3四半期  | 一般競争入札（総合評価）<br>10月公告予定 |
| 公告済                                | 名古屋港湾空港技術調査事務所 | 令和6年度 伊勢湾水理環境実験センター実験棟耐震補強細部設計 | 約9ヶ月  | 庁舎の耐震設計、発注資料作成                 | 第3四半期  | 一般競争入札（総合評価）            |