
 

 

令和６年１２月１８日 

中 部 地 方 整 備 局  

 

 

令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る 

工事及び業務の「発注見通し」の公表 

 

中部地方整備局（港湾空港部を除く）の所掌する令和６年度補正予算（国庫債務負担

行為含む）の工事及び業務の「発注見通し」について公表します。 

なお、今回公表する内容は、公表する時点での見通しであり、公表した後に変更又は

追加される場合があります。 

 

○公表の方法 

 発注見通しは、以下により公表を行っています。 

 （１）インターネット 

    １）河川・道路・営繕に関する情報 

             入札情報サービス（ＰＰＩ） https://www.i-ppi.jp/ 

     ２）中部地方整備局ホームページ 

      https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/kouji/hachu.htm 

（２）閲覧又は掲示 

   １）中部地方整備局情報公開室（名古屋合同庁舎第２号館７階） 

    ２）各事務所 

 

○公表件数    別紙のとおり 

 

○配 布 先     中部地方整備局記者クラブ 

 

○問い合わせ先 〔河川・道路・営繕に関する事項〕 

          企画部技術管理課長   中島 康支 

電話０５２－９５３－８１３１（ダイヤルイン） 

 



 

 

○公表件数（契約方式・工種・業種別） 

 

（１）工 事（河川・道路・営繕）                      （件） 

 

河川・道路・営繕 

合計 一般土木 維持 

修繕 

橋梁 

補修 

ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装 

鋼橋 

上部 
PC その他 

WTO B C D 合計 

一般競争入札方式 0 4 200 1 205 31 3 13 0 3 4９ 30４ 

公募型指名競争入札 - - - - - - - - - - - - 

通常型指名競争入札 - - - - - - - - - - - - 

随意契約方式 - - - - - - - - - - - - 

技術提案・交渉方式 - - - - - - - - - - - - 

合計 0 4 200 1 205 31 3 13 0 3 49 304 

 

 

（２）業 務（河川・道路・営繕）                      （件） 

 

 
河川・道路・営繕 

合計 
測量 建築ｺﾝｻﾙ 土木ｺﾝｻﾙ 地質調査 補償ｺﾝｻﾙ 

プロポーザル

方式 

公募型 - - - - - - 

簡易公募型 - - 28 - - 28 

総合評価落札

方式 

1:3 - - - - - - 

1:2 1 - 18 6 1 26 

1:1 3 1 14 2 - 20 

価格競争方式 
簡易公募型 3 - - 13 - 16 

指名競争 2 8 - - 2 12 

随意契約方式 - 1 2 - - 3 

合計 9 10 62 21 3 105 



令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

企画部 令和６年度　中部地方整備局情報通信設備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 通信設備工事 約10ヵ月 道路情報設備工 １式、情報表示設備工 １式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上７２０百万円未満
【フレックス余裕期間約１ヶ月】
その他：（本官）【補正】

完全（土
日祝日閉

所）

営繕部 令和７年度　沼津地方合同庁舎電気設備改修工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
沼津市市場

町
電気設備工事 約20ヵ月

庁舎（ＲＣ-６　７，００８ｍ２）
受変電設備・自家発電設備改修

【２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上８１０百万円未満
その他：（本官）【補正（国債）】【競争参加資格拡大対象予定
工事】【フレックス余裕期間約６ヵ月】

営繕工事
（受注者
希望型）

営繕部 令和７年度　名古屋港湾合同庁舎本館改修工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
名古屋市港

区入船
建築工事 約13ヵ月

庁舎（ＳＲＣ-９-１　１５，２６４ｍ２）
トイレ・給排水設備改修

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（本官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監理
技術者配置可能工事】【競争参加資格拡大対象予定工事】
【フレックス余裕期間約４ヵ月】

営繕工事
（受注者
希望型）

営繕部 令和７年度　東海財務局空調設備改修工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
名古屋市中
区三の丸

暖冷房衛生設備工事 約13ヵ月
庁舎（ＳＲＣ-４-１　７，６１７ｍ２）
空調設備（熱源）改修

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（本官）【補正（国債）】【競争参加資格拡大対象予定
工事】【フレックス余裕期間約３ヵ月】

営繕工事
（受注者
希望型）

木曽川上流河川事
務所

令和７年度　木曽川上流受変電設備工事 第１四半期 一般競争入札 岐阜県
木曽川上流
河川事務所

管内
受変電設備工事 約8ヵ月 非常用発電機　１式、燃料タンク　１式

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日祝日閉

所）
その他

木曽川上流河川事
務所

令和７年度　国営公園三派川地区施設修繕工事 第１四半期 一般競争入札 岐阜県 各務原市 愛知県 一宮市 造園工事 約6ヵ月 園路広場整備工　１式、給排水設備　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

木曽川上流河川事
務所

令和７年度　国営公園江南地区園路整備工事 第２四半期 一般競争入札 愛知県 江南市 造園工事 約7ヵ月 園路広場整備工　１式
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：(分任官)【補正】【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　木曽川上流排水機場遠隔操作制御設備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
木曽川上流
河川事務所

管内
機械設備工事 約25ヵ月 遠隔監視操作制御設備整備　１式

【１月公告予定】
発注規模：７２０百万円以上８１０百万円未満
その他：（本官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能工
事】【施工箇所点在】

完全（土
日祝日閉

所）

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　木曽川上流管内排水機場遠隔操作制御設備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
木曽川上流
河川事務所

管内
機械設備工事 約25ヵ月 遠隔監視操作制御設備整備　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監
理技術者配置可能工事】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　木曽川上流管内水門設備修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
木曽川上流
河川事務所

管内
機械設備工事 約12ヵ月 扉体･戸当り　塗替塗装　１式、部品交換　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　犀川統合排水機場原動機修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 瑞穂市 機械設備工事 約12ヵ月 主原動機分解整備　１式

【１月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】

完全（土
日閉所）

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　水門川鵜森三郷排水樋門機械設備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 大垣市 機械設備工事 約12ヵ月
鋼製ローラゲート（Ｗ３．４ｍ×Ｈ２．３ｍ×４門）製作据付　１
式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　木曽川上流部樹木伐採工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
木曽川第一
出張所管内

愛知県
木曽川第一
出張所管内

維持修繕工事 約11ヵ月 堤防養生工　１式、河川土工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　木曽川中流部樹木伐採工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
木曽川第二
出張所管内

愛知県
木曽川第二
出張所管内

維持修繕工事 約11ヵ月 堤防養生工　１式、河川土工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　揖斐川樹木伐採工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県

揖斐川第一
出張所管内
揖斐川第二
出張所管内
牧田川出張

所管内

維持修繕工事 約11ヵ月 堤防養生工　１式、河川土工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　木曽川北方地区護岸修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
木曽川第一
出張所管内

一般土木工事 約11ヵ月
河川土工　１式、護岸基礎工　１式、矢板護岸工　１式、法覆
護岸工　１式、根固め工　１式、取付工　１式、構造物撤去工
１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　長良川維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
長良川第一
出張所管内

維持修繕工事 約11ヵ月
護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式、補修工　１式、仮設工
１式、構造物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　木曽川河道整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 各務原市 一般土木工事 約11ヵ月 河川土工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用
推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　木曽川小信中島築堤護岸工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 一宮市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝２４０ｍ
河川土工　１式、法覆護岸工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約４ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　揖斐川小島地区築堤工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 揖斐川町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝１８０ｍ
河川土工　１式、法覆護岸工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約５ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　根尾川黒野災害復旧工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 大野町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝１３０ｍ
河川土工　１式、護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式、構造
物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】
【災害復旧】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和７年度　水門川鵜森三郷排水路工事 第１四半期 一般競争入札 岐阜県 大垣市 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝１９０ｍ
河川土工　１式、法覆護岸工　１式、根固め工　１式、仮設工
１式

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　水門川古宮堤外水路工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 大垣市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝１７０ｍ
河川土工　１式、仮設護岸工　１式、地盤改良工　１式、指定
仮設工　１式、構造物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約５ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　牧田川烏江地区築堤護岸工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 養老町 一般土木工事 約11ヵ月

工事延長　Ｌ＝１６０ｍ
河川土工　１式、護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式、樋
門・樋管本体工　１式、付帯道路工　１式、構造物撤去工　１
式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約５ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

4



令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　牧田川烏江地区護岸整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 養老町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝１２０ｍ
河川土工　１式、護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約５ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和７年度　長良川美濃堤防護岸整備工事 第１四半期 一般競争入札 岐阜県 美濃市 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝２００ｍ
河川土工　１式、裏法被覆工　１式、光ケーブル配管工　１式

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約３ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　伊自良川河道整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝３６０ｍ
河川土工　１式、袋詰め玉石　１式、構造物撤去工　１式、堤
防養生工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】
【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　犀川遊水地五六川護岸工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 瑞穂市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝１９０ｍ
河川土工　１式、地盤改良工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約５ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　長良川鏡岩環境整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝８０ｍ
河川土工　１式、法覆護岸工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川上流河川事
務所

令和７年度　揖斐川中流部環境整備工事 第１四半期 一般競争入札 岐阜県 大垣市 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝１００ｍ
河川土工　１式、仮設工　１式

【３月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約３ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

5



令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

木曽川上流河川事
務所

令和６年度　木曽川上流伊自良川系排水機場遠隔操作制御設
備工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県
木曽川上流
河川事務所

管内
機械設備工事 約25ヵ月 遠隔監視操作制御設備整備　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監
理技術者配置可能工事】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

越美山系砂防事務
所

令和６年度　越美山系砂防ナンノ谷砂防堰堤１号工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
揖斐郡揖斐

川町
一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工　１式、コンクリート堰堤工　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

越美山系砂防事務
所

令和６年度　越美山系砂防百々之木谷第１砂防堰堤管理用道
路工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県
揖斐郡揖斐

川町
一般土木工事 約11ヵ月 道路土工　１式、法面工　１式

【１２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

越美山系砂防事務
所

令和６年度　越美山系砂防大谷川第３砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
揖斐郡揖斐

川町
一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工　１式、コンクリート堰堤工　１式

【１２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

その他

越美山系砂防事務
所

令和６年度　越美山系砂防ナンノ谷砂防堰堤２号工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
揖斐郡揖斐

川町
一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工　１式、コンクリート堰堤工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

その他

越美山系砂防事務
所

令和７年度　越美山系砂防バンタ川第１砂防堰堤工事 第１四半期 一般競争入札 岐阜県
揖斐郡揖斐

川町
一般土木工事 約10ヵ月 砂防土工　１式、コンクリート堰堤工　１式

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

その他

6



令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

越美山系砂防事務
所

令和７年度　越美砂防アテガ平谷第１砂防堰堤及び蛇抜谷整備
工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 本巣市 一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工　１式、コンクリート堰堤工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

その他

木曽川水系ダム統
合管理事務所

令和７年度　丸山ダム機械設備塗装工事 第１四半期 一般競争入札 岐阜県
加茂郡八百

津町
塗装工事 約9ヵ月 塗装工　１式

【３月公告予定】
発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【見積活用
積算方式】

完全（土
日閉所）

木曽川水系ダム統
合管理事務所

令和７年度　丸山ダム機械設備補修工事 第１四半期 一般競争入札 岐阜県
加茂郡八百

津町
機械設備工事 約9ヵ月 開閉装置電動機交換　１台、補修工　１式

【３月公告予定】
発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【見積活用
積算方式】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　２１号岐阜市内立体六条地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市六条 一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝３４０ｍ
道路土工　１式、舗装工　１式（舗装　約３３００ｍ２、切削
オーバーレイ　約１４００ｍ２）、排水構造物工　１式、防護柵
工　１式、標識工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　１
式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜（道）－２

岐阜国道事務所 令和６年度　２１号岐阜市内立体六条地区西道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市六条 一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝２２０ｍ
道路土工　１式、舗装工　１式（舗装　約２２００ｍ２、切削
オーバーレイ　約２７００ｍ２）、排水構造物工　１式、防護柵
工　１式、標識工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　１
式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例
監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜（道）－２

岐阜国道事務所 令和６年度　２１号岐阜市内立体六条地区中道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市六条 一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝２８０ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式（軽量盛土EPS　約１６０ｍ３）、
舗装工　１式（舗装　約１３００ｍ２、切削オーバーレイ　約３８
００ｍ２）、排水構造物工　１式、防護柵工　１式、標識工　１
式、区画線工　１式、道路付属施設工　１式、構造物撤去工
１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜（道）－１

7



令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

岐阜国道事務所 令和６年度　２１号岐阜市内立体六条地区東道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市六条 一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝１８０ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式（軽量盛土EPS　約４００ｍ３）、
舗装工　１式（舗装　約９００ｍ２、切削オーバーレイ　約３４０
０ｍ２）、排水構造物工　１式、防護柵工　１式、標識工　１
式、区画線工　１式、道路付属施設工　１式、構造物撤去工
１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜（道）－１

岐阜国道事務所 令和６年度　２１号岐阜市内立体茜部地区西道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市茜部 一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝２００ｍ
道路土工　１式、舗装工　１式（舗装　約１６００ｍ２、切削
オーバーレイ　約３８００ｍ２）、排水構造物工　１式、防護柵
工　１式、標識工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　１
式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例
監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜（道）－３

岐阜国道事務所 令和６年度　２１号岐阜市内立体茜部地区東道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市茜部 一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式、舗装工　１式（舗装　約２０００ｍ２、切削
オーバーレイ　約４４００ｍ２）、排水構造物工　１式、防護柵
工　１式、標識工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　１
式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜（道）－３

岐阜国道事務所 令和６年度　１５６号岐阜東ＢＰ岩田地区橋梁下部工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市岩田 一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝２２０ｍ
ＲＣ橋脚工、１基、場所打ち杭（φ１．５ｍ、Ｌ＝２８．５ｍ）　６
本、道路土工　１式、擁壁工　１式（補強土壁笠コンクリー
ト）、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　岐阜国道管内道路整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市祇園 岐阜県
安八郡安八

町
一般土木工事 約12ヵ月

【岩田祇園地区】工事延長Ｌ＝１９６０ｍ
道路土工　１式、環境対策工　１式、除草工　１式、構造物撤
去工　１式、仮設工　１式
【下奈良地区】工事延長Ｌ＝１１０ｍ
環境対策工　１式、除草工　１式、構造物撤去工　1式、仮設
工　１式
【横屋地区】工事延長Ｌ＝１１０ｍ
環境対策工　１式、除草工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　東海環状海津ＰＡ中道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
海津市南濃

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝２４０ｍ
道路土工　１式（盛土　約７５０００ｍ３、切土　約５００００ｍ
３）、調整池工　１式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜（道）－４

8



令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

岐阜国道事務所 令和６年度　東海環状海津ＰＡ南道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
海津市南濃

町
一般土木工事 約23ヵ月

工事延長Ｌ＝１６００ｍ
道路土工　１式（盛土　約６６０００ｍ３、切土　約５７０００ｍ
３）、地盤改良工　１式、擁壁工　１式（重力式擁壁）、排水構
造物工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　東海環状海津ＰＡ北道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
養老郡養老

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝１６０ｍ
道路土工　１式（盛土２５０００ｍ３）、地盤改良工　１式（土質
改良　約３２０００ｍ３）、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜（道）－４

岐阜国道事務所 令和６年度　東海環状養老海津整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
養老郡養老

町
岐阜県

海津市南濃
町

一般土木工事 約11ヵ月

【志津地区】工事延長Ｌ＝１２０ｍ
道路土工　１式、調整池　２箇所、排水構造物工　１式
【養老地区】工事延長Ｌ＝７００ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、カルバート工　１式、排水構
造物工　１式、舗装工　１式
【海津地区】工事延長Ｌ＝４２０ｍ
道路土工　１式、調整池　１箇所、排水構造物工　１式、舗装
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　東海環状海津ＰＡ地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
海津市南濃

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝４５０ｍ
道路土工　１式、カルバート工　１式、擁壁工　１式（補強土壁
笠コンクリート）、舗装工　１式、排水構造物工　１式、道路付
属施設工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　東海環状庭田地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
海津市南濃

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝２１５ｍ
道路土工　１式（切土　約５００００ｍ３）、仮設工　１式（親杭
横矢板）

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　東海環状庭田地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
海津市南濃

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝２４０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式（法面吹付工　約１５００ｍ２、
鉄筋挿入工）、排水構造物工　１式、仮設工　１式（仮桟橋）

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

9



令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

岐阜国道事務所 令和６年度　東海環状庭田地区道路整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
海津市南濃

町
一般土木工事 約15ヵ月

工事延長Ｌ＝３４０ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式（逆T式擁壁、補強土壁）、推進
工　１式（汚水式推進工φ９００、Ｌ＝１６１ｍ）、排水構造物工
１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　４１号上麻生防災七宗白川地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 七宗町 岐阜県 白川町 一般土木工事 約13ヵ月

【七宗地区】工事延長Ｌ＝６０ｍ
仮設工（３号橋仮橋）　１式
【白川地区】工事延長L=４４０ｍ
排水構造物工　１式、舗装工　１式、構造物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【企業能力評価型】【特例
監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】
【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所
令和６年度　一般県道松原芋島線川島大橋工事用桟橋撤去工
事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 各務原市 一般土木工事 約4ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
仮設工（仮桟橋撤去）　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【災害復旧】

交替制

岐阜国道事務所 令和６年度　一般県道松原芋島線川島松原笠田地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 各務原市 一般土木工事 約9ヵ月

【松原地区】工事延長Ｌ＝１６０ｍ
道路土工　１式、擁壁工(重力式擁壁)　１式、排水構造物工
１式、、舗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
【笠田地区】工事延長Ｌ＝１４０ｍ
道路土工　１式、軽量盛土工(EPS)　１式、構造物撤去工　１
式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【災害復旧】【施工箇所点在】

交替制

岐阜国道事務所
令和７年度　一般県道松原芋島線川島地区工事用桟橋設置工
事

第１四半期 一般競争入札 岐阜県 各務原市 一般土木工事 約9ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
仮設工（仮桟橋設置）　１式

発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【災害復旧】

交替制 岐阜（道）－４

岐阜国道事務所
令和７年度　一般県道松原芋島線川島大橋工事用桟橋設置工
事

第１四半期 一般競争入札 岐阜県 各務原市 一般土木工事 約9ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
仮設工（仮桟橋設置）　１式

発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【災害復旧】

交替制 岐阜（道）－４
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

岐阜国道事務所 令和６年度　八幡出張所管内施設補修工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
八幡維持出
張所管内

維持修繕工事 約11ヵ月

【須原工区】道路土工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１
式、区画線工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
【瀬取工区】道路土工　１式、擁壁工 １式、護床工　１式、仮
設工　１式
【大島工区】防護柵工　１式、道路付属施設工　１式、構造物
撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　美濃加茂管内施設修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
美濃加茂国
道維持出張

所管内
維持修繕工事 約11ヵ月

【1工区】道路土工　１式、舗装工　１式、防護柵工　１式、
区画線工　１式、組立歩道工　１式、構造物撤去工　１式、
石・ブロック積（張）工　１式
【２工区】道路付属施設工　１式
【３工区】擁壁工　１式
【４工区】道路付属施設工　１式、擁壁工　１式、組立歩道工
１式、
構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　１５８号油坂峠道路舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
郡上市白鳥

町
セメント・コンクリート舗

装工事
約9ヵ月

道路土工　１式、舗装工　１式、区画線工　１式、構造物撤去
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　岐阜国道管内交通事故対策工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
各務原市蘇
原三柿野町

岐阜県
各務原市三

井北町
維持修繕工事 約10ヵ月

【三柿野工区】道路土工　１式、舗装工　１式、排水構造物工
１式、
縁石工　１式、防護柵工　１式、構造物撤去工　１式、区画線
工　１式
【三井工区】道路土工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１
式、
縁石工　１式、区画線工　１式、防護柵工　１式、標識工　１
式、
構造物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　大垣管内交通安全対策工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
大垣市笠縫

町
岐阜県

関ケ原町山
中

維持修繕工事 約10ヵ月

【荒尾工区】道路土工　１式、舗装工　１式、区画線工　１式、
標識工　１式
【河間工区】道路土工　１式、舗装工　１式、区画線工　１式、
防護柵工　１式、標識工　１式、構造物撤去工　１式
【関ケ原工区】地下水排除工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　岐阜維持出張所管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
岐阜国道維
持出張所管

内
アスファルト舗装工事 約10ヵ月

【穂積工区】舗装工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工
１式
【関工区】舗装工　１式、区画線工　１式
【北一色工区】道路土工　１式、防護柵工　１式、標識工　１式
【東川手工区】舗装工　１式、区画線工　１式、標識工　１式
【日野南工区】道路土工　１式

【１月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

岐阜国道事務所 令和６年度　大垣管内施設補修工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 大垣市林町 岐阜県
海津市南濃

町
維持修繕工事 約10ヵ月

【林町工区】道路土工　１式、防護柵工　１式、構造物撤去工
１式
【盤若谷工区】舗装工　１式、区画線工　１式、標識工　１式、
構造物撤去工　１式
【島里工区】カルバート工　１式、舗装工　１式、区画線工　１
式、
構造物撤去工　１式
【横曽根工区】カルバート工　１式、構造物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】

完全（土
日閉所）

岐阜国道事務所 令和６年度　岐阜国道管内通信設備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
岐阜国道事
務所管内

通信設備工事 約11ヵ月 CCTV設備　１式
【１月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：（分任官）【補正】

完全（土
日閉所）

高山国道事務所 令和６年度　中部縦貫岩井沢橋道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝１８０ｍ
仮橋・仮桟橋工 １式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約０．５ヶ月】

完全（土
日祝日閉

所）

高山国道事務所 令和６年度　中部縦貫西部地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝５４２０ｍ
道路土工 １式、法面工　１式、舗装工　１式、排水構造物工
１式、防護柵工　１式、防草対策工 １式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約０．５ヶ月】

完全（土
日閉所）

高山国道事務所 令和６年度　中部縦貫東部地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市 一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝５１２０ｍ
道路土工 １式、地盤改良工 １式、 法面工　１式、舗装工　１
式、擁壁工　１式、排水構造物工 １式、落石雪害防止工　１
式、防草対策工 １式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約０．５ヶ月】

完全（土
日閉所）

高山国道事務所 令和６年度　４１号下呂南部地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 下呂市 一般土木工事 約12ヵ月

【屏風岩地区】工事延長Ｌ＝２５ｍ
仮橋・仮桟橋工 １式、仮設工 １式

【門原地区】工事延長Ｌ＝１４０m
仮設工 １式、伐採工 １式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約０．５ヶ月】

完全（土
日閉所）

12



令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

高山国道事務所 令和６年度　４１号新吉ヶ原橋道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 飛騨市 一般土木工事 約12ヵ月

【吉ヶ原地区】工事延長Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式、仮設工　１式

【西漆山地区】Ｌ＝２８０ｍ
地盤改良工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約０．５ヵ月】

完全（土
日閉所）

高山国道事務所 令和６年度　高山国道管内ＣＣＴＶ設備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
高山国道事
務所管内

通信設備工事 約12ヵ月
ＣＣＴＶ設備　1式
CCTV設備設置工　1式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日祝日閉

所）

高山国道事務所 令和６年度　４１号神岡地区コンクリート舗装工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 飛騨市
セメント・コンクリート舗

装工事
約12ヵ月

工事延長Ｌ＝６００ｍ
コンクリート舗装工　1式、アスファルト舗装工　１式、区画線
工　1式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１か月】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)

高山国道事務所 令和６年度　４１号高山国道管内施設修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市 維持修繕工事 約12ヵ月
道路流失工　1式　舗装修繕工　1式
区画線工　1式　仮設工　1式　防護柵工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】【企業能力評価型】【施工
箇所点在】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕
期間約１か月】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)

高山国道事務所 令和６年度　高山国道事務所管内防災工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市 岐阜県 飛騨市 一般土木工事 約12ヵ月

【木賊洞地区】工事延長L＝２９０ｍ
落石雪害防止工 １式、小割除去工 １式、岩接着工 １式、仮
設工 １式

【戸市地区】工事延長L=30m
道路土工 １式、法面工 １式、排水構造物工 １式、構造物撤
去工 １式、仮設工 １式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

高山国道事務所 令和６年度　４１号神岡歩道整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 飛騨市 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝４９０ｍ
土工　１式、擁壁工　1式、舗装工　１式、構造物撤去工　１
式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　庄内川水系星ヶ台砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 多治見市 一般土木工事 約9ヵ月
砂防土工　１式、法面工　１式（Ａ＝１００ｍ３）、鋼製堰堤工
１式（Ｎ＝４基）、砂防堰堤付属物設置工　１式、構造物撤去
工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 中津川市 一般土木工事 約10ヵ月
砂防土工　１式（掘削　Ｖ＝１６０ｍ３、盛土　Ｖ＝１９０ｍ３）、
法面工　１式（Ａ＝１８０ｍ２）、コンクリート堰堤工　１式（Ｖ＝
１，６００ｍ３）、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　木曽川水系地獄谷除石工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 中津川市 一般土木工事 約10ヵ月 砂防土工　１式（Ｖ＝６，２００ｍ３）、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　木曽川水系深沢砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
木曽郡大桑

村
一般土木工事 約10ヵ月

砂防土工　１式（掘削　Ｖ＝１０，０００ｍ３）、法面工　１式（Ａ
＝４００ｍ３）、コンクリート堰堤工　１式（Ｖ＝１，６００ｍ３）、
仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 中津川市 一般土木工事 約10ヵ月
砂防土工　１式、コンクリート堰堤工　１式（Ｖ＝８００ｍ３）、コ
ンクリート側壁工　１式、水叩工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

多治見砂防国道事
務所

令和７年度　木曽川水系本谷砂防堰堤施設改築工事 第１四半期 一般競争入札 岐阜県 中津川市 一般土木工事 約10ヵ月
砂防土工　１式、法面工　１式、コンクリート堰堤工　１式（Ｖ＝
１，７００ｍ３）、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

多治見砂防国道事
務所

令和７年度　木曽川水系浦川第２砂防堰堤施設改築工事 第１四半期 一般競争入札 長野県
木曽郡大桑

村
一般土木工事 約10ヵ月

砂防土工　１式、コンクリート堰堤工　１式（Ｖ＝１，４００ｍ
３）、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　木曽川水系地蔵沢第１砂防堰堤管理用道路工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
木曽郡南木

曽町
一般土木工事 約11ヵ月

道路土工　１式（掘削　Ｖ＝１，９００ｍ３、路体盛土工　Ｖ＝
２，６００ｍ３）、法面工　１式（Ａ＝１，５００ｍ２）、アスファルト
舗装工　１式（Ａ＝６５０ｍ２）、排水構造物工　１式、構造物撤
去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　瑞浪恵那道路瑞浪１号橋床版工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
瑞浪市土岐

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝３００ｍ
床版工　１式、橋梁付属物工　１式、情報ボックス工　１式、鋼
橋足場等設置工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕期間約１ヵ月】【補正（国
債）】

完全（土
日閉所）

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
瑞浪市釜戸

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝２７０ｍ
地盤改良工　１式、擁壁工　１式、函渠工　１式、舗装工　１
式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【補正】

完全（土
日閉所）

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　瑞浪恵那道路中大島地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
瑞浪市釜戸

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝１８０ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、法面工　１式、函渠工　１
式、擁壁工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【補正】

完全（土
日閉所）

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　瑞浪恵那道路新田地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
恵那市武並

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝６６０ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置
可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【補正】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　瑞浪恵那道路恵那地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
恵那市武並

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝５４０ｍ
道路土工　1式、地盤改良工　1式、擁壁工　１式、函渠工　１
式、仮設工　１式、除草工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【補正】

完全（土
日閉所）

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　瑞浪恵那道路芝原地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
瑞浪市釜戸

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝３３０ｍ
道路土工　1式、地盤改良工　1式、擁壁工　１式、函渠工　１
式、床版工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【補正（ゼロ国）】

完全（土
日閉所）

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　瑞浪恵那道路新田地区西道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
恵那市武並

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝１２０ｍ
道路土工　１式、舗装工　１式、函渠工　１式、排水構造物工
１式、擁壁工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【補正（ゼロ国）】

完全（土
日閉所）

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　多治見国道管内整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
瑞浪国道維
持出張所管

内
岐阜県 中津川市 維持修繕工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝１，０００ｍ
法面工　１式、道路付属物工　１式、舗装工　１式（約４，５００
ｍ２）

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【企業能力評価型】【特例監理技術者配置
可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】
【補正】

完全（土
日閉所）

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　多治見国道ＣＣＴＶ設置工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
瑞浪国道維
持出張所管

内
通信設備工事 約11ヵ月 CCTV設置工　１式（４基）

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【補正】

完全（土
日閉所）

多治見砂防国道事
務所

令和６年度　多治見道路情報表示設備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
瑞浪国道維
持出張所管

内
通信設備工事 約11ヵ月 道路情報表示装置設置工　１式（２面）

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【補正】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

木曽川下流河川事
務所

令和６年度　木曽川加路戸高潮堤防嵩上工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 木曽岬町 愛知県 弥富市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝２，０００ｍ
海岸土工　１式、天端被覆工　１式、裏法被覆工　１式、構造
物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 木曽下－１

木曽川下流河川事
務所

令和６年度　長良川西外面高潮堤防嵩上工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 桑名市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝１，２００ｍ
海岸土工　１式、天端被覆工　１式、裏法被覆工　１式、構造
物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 木曽下－１

木曽川下流河川事
務所

令和７年度　揖斐川福島高潮堤防嵩上工事 第１四半期 一般競争入札 三重県 桑名市 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝２，０００ｍ
海岸土工　１式、天端被覆工　１式、裏法被覆工　１式、構造
物撤去工　１式

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間２ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川下流河川事
務所

令和６年度　長良川福原しゅんせつ工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 愛西市 三重県 桑名市 河川しゅんせつ工事 約9ヵ月 ポンプ浚渫　１式（Ｖ＝約５０，０００ｍ３）

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間１ヵ月】

完全（土
日閉所）

河川浚渫
工

木曽川下流河川事
務所

令和７年度　木曽川福原地区整備工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県 愛西市 三重県 桑名市 一般土木工事 約10ヵ月 河川土工　１式、土砂掘削・運搬　１式（Ｖ＝約４０，０００ｍ３）

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

木曽川下流河川事
務所

令和６年度　揖斐川帆引新田護岸工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 海津市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝約１００ｍ
河川土工　１式、法覆護岸工　１式、根固め工　１式、仮設工
１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

木曽川下流河川事
務所

令和７年度　木曽川下流管内ＣＣＴＶ設備工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県
弥富出張所

管内
通信設備工事 約6ヵ月 ＣＣＴＶ設備　１式、ＣＣＴＶ設備工　１式

発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：（分任官）【補正】

完全（土
日閉所）

木曽川下流河川事
務所

令和６年度　長良川サービスセンター管理施設設置工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 海津市 造園工事 約9ヵ月 桟橋工　１式、発艇施設　1式、コース設置・撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【競争参加資格
拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

木曽川下流河川事
務所

令和７年度　木曽川五明地区護岸修繕工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県 弥富市 三重県 桑名市 維持修繕工事 約9ヵ月
五明工区　工事延長　Ｌ＝１００ｍ
河川土工　１式、矢板護岸工　１式、付帯道路工　１式、構造
物撤去工　１式、仮設工　１式

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】

完全（土
日閉所）

木曽川下流河川事
務所

令和６年度　木曽川下流河川整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 海津市 三重県 桑名市 維持修繕工事 約9ヵ月 堤防養生工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】

完全（土
日閉所）

木曽川下流河川事
務所

令和６年度　木曽川下流管内排水機場操作制御設備修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 海津市 三重県 桑名市 機械設備工事 約12ヵ月 操作制御設備修繕　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】【見積活用積算方式】

完全（土
日閉所）

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号井戸高架橋下部工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市井戸

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝２４０ｍ
道路土工 １式、橋脚 １基、場所打杭（φ１．５ｍ、Ｌ＝１６．０
ｍ） ９本、排水構造物工　１式、仮設工 １式

【1月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】

完全（土
日閉所）

紀勢-2
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号熊野地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市有馬

町
三重県

熊野市大泊
町

一般土木工事 約11ヵ月
道路土工 １式、法面工　１式、排水構造物工　１式、舗装工
１式、防護柵工　１式

【1月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【難工事指定工事】【特例監理技術者配置
可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モ
デル工事】【補正】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

土工 紀勢-2

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号有馬地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市有馬

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝１３７ｍ
道路土工 １式、地盤改良工　１式、法覆護岸工　１式、連通
施設工　１式、放流施設管工　１式、付帯工　１式

【1月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】

完全（土
日閉所）

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号志原久生屋道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市久生

屋町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長L=７４０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、舗装工　１式、排水構造物工
１式

【1月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】
【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

土工 紀勢-4

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号有馬北地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市有馬

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、法面工　１式、擁壁工　１
式、舗装工　１式、排水構造物工　１式、防護柵工　１式、構
造物撤去工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】
【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

土工

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号有馬道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市有馬

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝１２０ｍ
道路土工 １式、法面工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工
１式、舗装工　１式、防護柵工　１式

【1月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】

完全（土
日閉所）

土工

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号有馬東地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市有馬

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長L=３００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工（深層混合改良）　１式

【1月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】

完全（土
日閉所）

地盤改良
工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号久生屋地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市久生

屋町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式、函渠工　１式

【1月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】

完全（土
日閉所）

紀勢-1

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号井戸地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市井戸

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝１５０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、石・ﾌﾞﾛｯｸ積工
１式、排水構造物工　１式、防護柵工　１式、構造物撤去工
１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】
【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

土工 紀勢-1

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号久生屋道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市久生

屋町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝５６０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、排水構造物工

【1月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】
【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

土工 紀勢-5

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号久生屋高架橋下部工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野市久生

屋町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝２００ｍ
道路土工　１式、橋台１基、場所打杭（φ１．５ｍ、Ｌ＝７．０
ｍ）１６本、橋脚１基、仮設工１式

【1月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】

完全（土
日閉所）

紀勢-5

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号松阪多気ＢＰ道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
松阪市上川

町
一般土木工事 約11ヵ月

工事延長L=１４０ｍ
道路土工１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式

【１月公告予定】
発注規模：1００百万円以上2００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事【補正】

完全（土
日閉所）

紀勢-4

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号大台尾鷲維持管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
大台・尾鷲維
持出張所管

内
アスファルト舗装工事 約12ヵ月

舗装工（切削オーバーレイ）　１式、区画線工　１式、仮設工
１式

【１月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事
指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】
【補正】

完全（土
日閉所）

舗装修繕 紀勢-3
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

紀勢国道事務所 令和６年度　４２号熊野維持管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
熊野維持出
張所管内

アスファルト舗装工事 約12ヵ月
舗装工（切削オーバーレイ）　１式、区画線工　１式、仮設工
１式

【１月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事
指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】
【補正】

完全（土
日閉所）

舗装修繕 紀勢-3

紀勢国道事務所 令和６年度　紀勢国道電気通信設備整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
紀勢国道事
務所管内

通信設備工事 約11ヵ月 道路電気通信設備整備　１式（CCTV、道路照明）

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事
指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】
【補正】

完全（土
日閉所）

紀勢国道事務所 令和６年度　紀勢国道太陽光発電設備整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
紀勢国道事
務所管内

受変電設備工事 約11ヵ月 太陽光設備整備　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【企業能力評価型】【補正】

完全（土
日閉所）

北勢国道事務所 令和６年度　東海環状いなべ県境北部改良工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
いなべ市北

勢町
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝２，５００ｍ
道路土工（盛土）　1式、法面工　１式、排水構造物工　1式、
防護柵工　1式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】

完全（土
日閉所）

土工 北勢－３

北勢国道事務所 令和６年度　東海環状いなべ県境南部改良工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
いなべ市北

勢町
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝２，５００ｍ
道路土工（盛土）　1式、法面工　１式、排水構造物工　1式、
防護柵工　1式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】

完全（土
日閉所）

土工 北勢－３

北勢国道事務所 令和６年度　東海環状南部整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
いなべ市北

勢町
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝４５０ｍ
道路土工（盛土）　1式、法面工　１式、擁壁工　１式、排水構
造物工　1式、防護柵工　1式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】

完全（土
日閉所）

土工 北勢－３
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

北勢国道事務所 令和６年度　１号桑名東部道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
桑名市長島

町
三重県 桑名市 一般土木工事 約9ヵ月

工事延長Ｌ＝３００ｍ
道路土工１式、地盤改良工１式、カルバート工１式、仮設工１
式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事
指定工事】【施工箇所点在】【フレックス余裕期間約１ヵ月】
【CCUS活用推奨モデル工事】【補正】

完全（土
日閉所）

地盤改良
工

北勢国道事務所 令和６年度　名阪国道亀山地区橋梁補修工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 亀山市 橋梁補修工事 約11ヵ月

【鋼橋】第２加太川橋（下り）　橋梁付属物工　１式、橋梁補修
工　１式、現場塗装工　式、構造物撤去工　１式、仮設工　１
式
【鋼橋】第３越川橋（上り）　橋梁付属物工　１式、橋梁補修工
１式、現場塗装工　式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事
指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】
【補正（ゼロ国）】

完全（土
日閉所）

北勢－１

北勢国道事務所 令和６年度　名阪国道亀山・伊賀地区橋梁補修工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 亀山市 三重県 伊賀市 橋梁補修工事 約11ヵ月

【鋼橋】第５加太川橋（下り）　舗装工　１式、区画線工　１式、
橋梁支承工　１式、橋梁付属物工　１式、橋梁補修工　１式、
現場塗装工　式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
【鋼橋】伊賀大橋（上り）　舗装工　１式、区画線工　１式、橋梁
支承工　１式、橋梁補修工　１式、現場塗装工　式、構造物撤
去工　１式、仮設工　１式
【PC】上市場川橋（下り）　橋梁付属物工　１式、橋梁補修工
１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事
指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】
【補正（ゼロ国）】

完全（土
日閉所）

北勢－１

北勢国道事務所 令和６年度　名阪国道東部舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 伊賀市 奈良県
山辺郡山添

村
アスファルト舗装工事 約9ヵ月

施工延長　Ｌ＝１，４００ｍ
舗装工　１式、区画線工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事
指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】
【補正】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)

北勢－２

北勢国道事務所 令和６年度　名阪国道西部舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 伊賀市 奈良県 奈良市 アスファルト舗装工事 約9ヵ月
施工延長　Ｌ＝１，４００ｍ
舗装工　１式、区画線工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者配置可能工事】【難工事
指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】
【補正】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)

北勢－２

三重河川国道事務
所

令和６年度　鈴鹿川低水護岸整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 四日市市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　L＝１２０ｍ
低水護岸　Ｌ＝１２０ｍ

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

三重河川国道事務
所

令和７年度　鈴鹿川河道掘削工事 第１四半期 一般競争入札 三重県 四日市市 一般土木工事 約10ヵ月 河道掘削　V＝１４，０００ｍ３

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

三重河川国道事務
所

令和６年度　鈴鹿川派川河道整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 四日市市 一般土木工事 約9ヵ月 河道掘削　V＝１４，０００ｍ３

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

三重河川国道事務
所

令和７年度　雲出川須ケ瀬地区河道掘削工事 第１四半期 一般競争入札 三重県 津市 一般土木工事 約10ヵ月 河道掘削　V＝１９，０００ｍ３

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

三重河川国道事務
所

令和６年度　雲出川須ケ瀬地区堤防整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 津市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　L＝２００ｍ
築堤護岸　Ｌ＝２００ｍ

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

三重河川国道事務
所

令和６年度　中村川河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 松阪市 一般土木工事 約11ヵ月 河道掘削　V＝２０，０００ｍ３

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

三重河川国道事務
所

令和７年度　櫛田川堤防整備工事 第１四半期 一般競争入札 三重県 松阪市 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　L＝３００ｍ
築堤護岸　Ｌ＝３００ｍ

【３月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

三重河川国道事務
所

令和７年度　櫛田川下流部河道整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 松阪市 一般土木工事 約10ヵ月 河道掘削　V＝６，０００ｍ３

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

三重河川国道事務
所

令和７年度　宮川堤防整備工事 第１四半期 一般競争入札 三重県 伊勢市 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　L＝３５０ｍ
築堤護岸　Ｌ＝３５０ｍ
樹木伐採　A＝１０，０００ｍ３

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

三重河川国道事務
所

令和６年度　三重管内河川機械設備修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 伊勢市 機械設備工事 約12ヵ月 機械設備修繕　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

その他

三重河川国道事務
所

令和６年度　鈴鹿川維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
鈴鹿川出張

所管内
維持修繕工事 約9ヵ月 樹木伐採　Ａ＝４０，０００ｍ２

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約３ヵ月】

完全（土
日祝日閉

所）
その他

三重河川国道事務
所

令和６年度　櫛田川維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
櫛田川出張

所管内
維持修繕工事 約9ヵ月

河道掘削　Ｖ＝３，０００ｍ３
樹木伐採　Ａ＝２０，０００ｍ２

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約３ヵ月】

完全（土
日祝日閉

所）
その他

三重河川国道事務
所

令和６年度　宮川浚渫工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 伊勢市 河川しゅんせつ工事 約6ヵ月 浚渫　Ｖ＝８，０００ｍ３

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約３ヵ月】

完全（土
日祝日閉

所）

河川浚渫
工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

三重河川国道事務
所

令和６年度　四日市管内防災工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
四日市国道
維持出張所

管内
維持修繕工事 約11ヵ月

法面工　１式、道路付属物工　１式、構造物撤去工　１式、排
水構造物工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【難工事指定】【フレックス余裕期間約１ヶ月】【施工箇所点
在】【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

三重河川国道事務
所

令和６年度　津管内整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
津国道維持
出張所管内

維持修繕工事 約11ヵ月
法面工　１式、道路付属物工　１式、構造物撤去工　１式、排
水構造物工　１式、舗装工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【難工事指定】【フレックス余裕期間約１ヶ月】【施工箇所点
在】【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

三重河川国道事務
所

令和６年度　四日市管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 桑名市 アスファルト舗装工事 約10ヵ月 舗装工　１式、区画線工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヶ月】【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

三重河川国道事務
所

令和６年度　四日市管内電線共同溝工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 四日市市 一般土木工事 約11ヵ月
道路土工　１式、電線共同溝工　１式、舗装工　1式、仮設工
１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【難工事指定】【フレックス余裕期間約１ヶ月】【企業能力評価
型】

完全（土
日閉所）

三重河川国道事務
所

令和６年度　大里窪田地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 津市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長L＝２００ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、縁石工
１式、防護柵工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヶ月】【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

三重河川国道事務
所

令和６年度　三重管内ＣＣＴＶ設備整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
三重河川国
道事務所管

内
通信設備工事 約11ヵ月 ＣＣＴＶカメラ設備新設　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【難工事指定工事】【施工箇所
点在】【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

静岡河川事務所 令和６年度　安倍川河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 静岡市 一般土木工事 約9ヵ月 掘削工　１式（Ｖ＝１１，０００ｍ３）

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【難工事指定工事】【フレックス
余裕期間６ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

静岡河川事務所 令和７年度　安倍川下流部河道掘削工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県 静岡市 一般土木工事 約8ヵ月 掘削工　１式（Ｖ＝１３，５００ｍ３）

発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【難工事指定工事】【フレックス
余裕期間３ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

静岡河川事務所 令和６年度　大井川河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市 一般土木工事 約9ヵ月 掘削工　１式（Ｖ＝１２，６００ｍ３）

【１月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【難工事指定工事】【フレックス
余裕期間６ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

静岡河川事務所 令和７年度　大井川下流部河道掘削工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市 一般土木工事 約8ヵ月 掘削工　１式（Ｖ＝２２，４００ｍ３）

発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【難工事指定工事】【フレックス
余裕期間３ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

静岡河川事務所 令和７年度　大井川中河護岸工事 第２四半期 一般競争入札 静岡県 島田市 一般土木工事 約8ヵ月
工事延長　Ｌ＝７０ｍ
河川土工　１式、低水護岸工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【難工事指定工事】【フレックス
余裕期間２ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

静岡河川事務所 令和７年度　安倍川下川原護岸災害復旧工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県 静岡市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝７０ｍ
河川土工　１式、低水護岸工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【難工事指定工事】【フレックス
余裕期間５ヵ月】【災害復旧】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

静岡河川事務所 令和６年度　富士海岸蒲原地区離岸堤工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市 静岡県
静岡市清水

区蒲原
一般土木工事 約7ヵ月

工事延長　Ｌ＝１５ｍ
ブロック式離岸堤工　１式、仮設工　１式、保全工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約１ヵ月】
【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日祝日閉

所）
その他

静岡河川事務所 令和７年度　富士海岸蒲原工区離岸堤工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市 静岡県
静岡市清水

区蒲原
一般土木工事 約7ヵ月

工事延長　Ｌ＝１６ｍ
ブロック式離岸堤工　１式、仮設工　１式、保全工　１式

【３月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】
【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日祝日閉

所）
その他

静岡河川事務所 令和７年度　駿河海岸焼津地区堤防補強工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市 静岡県 焼津市 一般土木工事 約9ヵ月
工事延長　Ｌ＝２００ｍ
海岸土工　１式、堤防補強工　１式、仮設工　１式

発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヵ月】
【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日祝日閉

所）
土工

静岡河川事務所 令和７年度　安倍川藁科川管内河道整備工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県 静岡市 一般土木工事 約8ヵ月 掘削工　１式（Ｖ＝１０，０００ｍ３）

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約４ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】
【難工事指定工事】

完全（土
日祝日閉

所）
土工

静岡河川事務所 令和７年度　大井川河道整備工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市 静岡県 島田市 一般土木工事 約8ヵ月 掘削工　１式（Ｖ＝１０，０００ｍ３）

発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約４ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】
【難工事指定工事】

完全（土
日祝日閉

所）
土工

静岡河川事務所 令和７年度　安倍川水系孫佐島砂防堰堤改築工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県 静岡市 一般土木工事 約11ヵ月 砂防堰堤改築　1式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１カ月】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

富士砂防事務所 令和６年度　富士山久遠寺第５砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市粟

倉
一般土木工事 約11ヵ月

砂防土工　１式（掘削　Ｖ＝３００ｍ３、盛土　Ｖ＝１５０ｍ３）、
鋼製堰堤工　１式、砂防護岸工　１式、砂防堰堤付属物設置
工　１式、管理用道路工　１式、付け替え道路工　１式、構造
物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約1ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

富士砂防事務所 令和６年度　富士山弓沢第８砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市粟

倉
一般土木工事 約11ヵ月

砂防土工　１式（掘削　Ｖ＝９，３００ｍ３）、鋼製堰堤工　１式、
取付護岸工　１式、砂防堰堤付属物設置工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約1ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

富士砂防事務所 令和６年度　富士山風祭第３砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市山

宮
一般土木工事 約11ヵ月

砂防土工　１式（掘削　Ｖ＝３００ｍ３）、鋼製堰堤工　１式、取
付護岸工　１式、砂防堰堤付属物設置工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約1ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

富士砂防事務所 令和６年度　富士山千束第８砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 富士市桑崎 一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工　１式（掘削　Ｖ＝３，０００ｍ３）、鋼製堰堤工　１式、
砂防堰堤付属物設置工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

富士砂防事務所 令和６年度　富士山大沢川扇状地上流整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市上

井出
一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工　１式（掘削　Ｖ＝１７，０００ｍ３）

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

富士砂防事務所 令和６年度　富士山大沢川遊砂地上流整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市上

井出
一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工　１式（掘削　Ｖ＝１３，０００ｍ３）

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

富士砂防事務所 令和７年度　富士山大沢川扇状地整備工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市上

井出
一般土木工事 約8ヵ月 砂防土工　１式（掘削　Ｖ＝１８，０００ｍ３）

発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約1ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

富士砂防事務所 令和６年度　由比地区蜂ヶ沢施工ヤード整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市清水
区由比西倉

沢
一般土木工事 約12ヵ月 擁壁工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1か月】

完全（土
日閉所）

富士砂防事務所 令和６年度　由比地区深礎杭ＳＢ１９工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市清水
区由比西倉

沢
一般土木工事 約12ヵ月 砂防土工　１式、抑止杭工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヶ月】

完全（土
日閉所）

富士砂防事務所 令和７年度　由比地区深礎杭ＳＢ２２工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市清水
区由比西倉

沢
一般土木工事 約11ヵ月 抑止杭工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1ヶ月】

完全（土
日閉所）

長島ダム管理所 令和６年度　長島ダム管理用制御装置更新工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
榛原郡川根

本町
通信設備工事 約11ヵ月 管理用制御装置更新　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】

完全（土
日閉所）

長島ダム管理所 令和６年度　長島ダム主放流設備修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
榛原郡川根

本町
機械設備工事 約11ヵ月 ダム用水門設備（常用放流設備）整備　１式

【１月公告予定】
発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【参加者確認型契約方式】【特例監
理技術者配置可能工事】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

長島ダム管理所 令和７年度　長島ダム管内掘削工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県
榛原郡川根

本町
維持修繕工事 約6ヵ月 掘削工　１式（５，０００ｍ３）

発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヶ月】

完全（土
日閉所）

土工

静岡国道事務所 令和６年度　１号藤枝ＢＰ潮藪田地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
藤枝市下藪

田
静岡県

藤枝市上藪
田

一般土木工事 約13ヵ月

工事延長　Ｌ＝１２００ｍ
道路土工　１式、軽量盛土工　１式、擁壁工　１式、石・ブロッ
ク積(張)工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１式、縁石
工　１式、防護柵工　１式、標識工　１式、区画線工　１式、遮
音壁工　１式、道路照明設備工　１式、構造物撤去工　１式、
床版工　１式、橋梁付属物工　１式、橋梁足場等設置工　１
式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【CCUS活用推奨モデル工
事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

静岡国道事務所 令和６年度　１号藤枝ＢＰ藪田地区舗装工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
藤枝市下藪

田
藤枝市上藪

田
アスファルト舗装工事 約18ヵ月

工事延長　Ｌ＝８００ｍ
道路土工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１式、縁石工
１式、防護柵工　１式、区画線工　１式、遮音壁工　１式、構造
物撤去工１式、仮設工１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)

静岡国道事務所 令和６年度　１号藤枝ＢＰ葉梨高架橋東下部工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
藤枝市上藪

田
一般土木工事 約13ヵ月

工事延長　Ｌ＝２００ｍ
道路土工　１式、橋台工　１式、仮設工　１式

【１２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【CCUS活用推奨モデル工
事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

その他

静岡国道事務所 令和６年度　１号藤枝ＢＰ葉梨高架橋中下部工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
藤枝市上藪

田
一般土木工事 約13ヵ月

工事延長　Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、ＲＣ橋脚工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【CCUS活用推奨モデル工
事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

その他

静岡国道事務所 令和６年度　１号藤枝ＢＰ道路整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 藤枝市仮宿 静岡県
島田市阿
知ヶ谷

一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝３０００ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、舗装工　１式、排水構造物工
１式、防護柵工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】
【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

静岡国道事務所 令和６年度　石田宿舎耐震改修工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 静岡市 建築工事 約10ヵ月 宿舎（ＲＣ-４　４２３ｍ２）　耐震改修　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

営繕工事
（発注者
指定型）

静岡国道事務所 令和６年度　静岡国道管内道路照明設備更新工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡国道事
務所管内

電気設備工事 約13ヵ月 道路照明設備更新　１式、トンネル照明設備更新　１式

【１月公告予定】
発注規模：１２０百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【競争参加
資格拡大対象予定工事】【見積活用積算方式】

完全（土
日閉所）

静岡国道事務所 令和６年度　富士維持出張所管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士国道維
持出張所管

内
アスファルト舗装工事 約9ヵ月

工事延長Ｌ＝３００ｍ
アスファルト舗装　２３００ｍ２、区画線工　１式

【１月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【CCUS活用推
奨モデル工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点
在】

完全（土
日閉所）

舗装修繕

沼津河川国道事務
所

令和６年度　狩野川千本港地区堤防耐震補強工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 沼津市 一般土木工事 約12ヵ月
河川土工　１式、地盤改良工　１式、付帯道路工　１式、構造
物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例管理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和６年度　狩野川徳倉地区護岸整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 清水町 一般土木工事 約12ヵ月
河川土工　１式、地盤改良工　１式、法覆護岸工　１式、付帯
道路工　１式、付属物設置工　１式、構造物撤去工　１式、仮
設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例管理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

沼津河川国道事務
所

令和７年度　狩野川徳倉下流地区護岸整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 清水町 一般土木工事 約11ヵ月
河川土工　１式、法覆護岸工　１式、付帯道路工　１式、付属
物設置工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例管理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

31



令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

沼津河川国道事務
所

令和７年度　富士海岸吉原地区養浜工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士市中柏
原新田地先

一般土木工事 約9ヵ月 養浜工　１式、付属物設置工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【CCUS活用推奨モデル工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

沼津河川国道事務
所

令和６年度　狩野川水系砂防堰堤改築工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
伊豆市地蔵

堂地先
静岡県

伊豆市大平
地先

一般土木工事 約11ヵ月

【地蔵堂工区】
砂防土工　１式、法面工　１式、コンクリート堰堤工　１式（１，
０５０ｍ３）、鋼製堰堤工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工
１式
【大平工区】
砂防土工　１式、法面工　１式、コンクリート堰堤工　１式（４０
ｍ３）、鋼製堰堤工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和７年度　狩野川水系松沢川管理用道路工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県
伊豆市佐野

地先
一般土木工事 約9ヵ月

工事延長　Ｌ＝５７０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、排水構造物工　１式、舗装工
１式

【３月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【チャレンジ型】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和７年度　沼津河川国道管内発電設備整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
沼津河川国
道事務所管

内
受変電設備工事 約10ヵ月 発電設備更新　１式

【２月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和７年度　狩野川堤防維持管理修繕工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県 沼津市 静岡県 伊豆市 一般土木工事 約10ヵ月
河川土工　１式、護岸工　１式、仮設工　１式、河川維持工　１
式

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和６年度　沼津河川国道管内水門機械設備修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 沼津市 機械設備工事 約12ヵ月 水門遠隔操作装置更新　１式、操作端末更新　３台
【１月公告予定】
発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

沼津河川国道事務
所

令和６年度　狩野川浪人川排水機場ポンプ設備修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 沼津市 機械設備工事 約12ヵ月 ポンプ設備修繕　１台、主原動機更新　１台

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【参
加者確認型契約方式】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和６年度　河津下田道路須原地区北道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 下田市須原 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝154ｍ
道路土工　１式、法面工　約３５００ｍ３、
排水構造物工　1式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：100百万円以上200百万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕期間約１ヵ月】【補正(国
債)】

完全（土
日閉所）

土工

沼津河川国道事務
所

令和６年度　河津下田道路須原地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 下田市須原 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝126ｍ
道路土工　１式、法面工　約２５００ｍ３、
排水構造物工　1式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：100百万円以上200百万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕期間約１ヵ月】【補正(国
債)】

完全（土
日閉所）

土工

沼津河川国道事務
所

令和６年度　河津下田道路須原道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 下田市須原 一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝120ｍ
道路土工　１式、擁壁工　約９０ｍ、地盤改良工 約１０００ｍ
２、カルバート工　約５８ｍ、排水構造物工　1式、仮設工　１
式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕期間約１ヵ月】【補正(国
債)】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和６年度　河津下田道路須原ＩＣランプ橋上部工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 下田市須原
プレストレスト・コンク

リート工事
約12ヵ月

工事延長Ｌ＝２５ｍ
PC橋(21m)、橋梁付属物工　1式、踏掛版工　１式、舗装工　1
式、仮設工　1式

【１月公告予定】
発注規模：100百万円以上200百万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕期間約１ヵ月】【補正】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和６年度　河津下田道路逆川須原地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 下田市須原 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝３５３ｍ
道路土工　１式、工事用道路撤去工　1式、擁壁工　約４０ｍ
排水構造物工　1式、法面工　約６５０ｍ２、仮設工　１式、

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】【補正】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

沼津河川国道事務
所

令和６年度　河津下田道路整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 下田市箕作 静岡県
下田市六丁

目
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝５７７０ｍ
道路土工　1式、地盤改良工　約４００ｍ２、除草工　１式、仮
設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】【補正】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和６年度　沼津国道維持管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
沼津国道維
持出張所管

内
アスファルト舗装工事 約8ヵ月

工事延長　L=６００ｍ
アスファルト舗装工　１式

【１月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和６年度　御殿場国道維持管内交通安全工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 小山町 一般土木工事 約9ヵ月 道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、舗装工　１式
【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

沼津河川国道事務
所

令和６年度　２４６号小山走行車両計測設備修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 小山町 機械設備工事 約11ヵ月 路側処理装置更新　1台

【１月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【参
加者確認型契約方式】

完全（土
日閉所）

浜松河川国道事務
所

令和６年度　天竜川野部地区低水護岸工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
磐田市上野

部地先
一般土木工事 約11ヵ月 低水護岸工　１式（Ｌ＝６０ｍ）、根固め工　１式（Ｌ＝６０ｍ）

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フ
レックス余裕期間約３ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

浜松河川国道事務
所

令和６年度　菊川整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
菊川市半済

地先
静岡県

菊川市潮海
寺地先

一般土木工事 約10ヵ月
盛土工（坂路）　１式、場所打擁壁工　１式、アスファルト舗装
工　１式、土砂撤去　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フ
レックス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

その他
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

浜松河川国道事務
所

令和７年度　天竜川池田地区河道掘削工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県
磐田市池田

地先
一般土木工事 約10ヵ月 河道掘削工　１式（Ｖ＝２０，０００ｍ３）

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フ
レックス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

浜松河川国道事務
所

令和７年度　菊川大石地区河道整備工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県
菊川市大石

地先
一般土木工事 約10ヵ月

河道掘削工　１式（Ｖ＝４，０００ｍ３）　低水護岸工　１式（Ｌ＝
６０ｍ）

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フ
レックス余裕期間約１ヵ月】【CCUS活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

土工

浜松河川国道事務
所

令和６年度　天竜川維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 浜松市 静岡県 磐田市 維持修繕工事 約11ヵ月 護岸修繕　１式（２００ｍ２）、伐木除根工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：(分任官)【補正】【施工箇所点在】【フレックス余裕期
間約３ヵ月】

完全（土
日閉所）

浜松河川国道事務
所

令和６年度　菊川管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 菊川市 静岡県 掛川市 維持修繕工事 約11ヵ月 土砂撤去　１式、樋門無動力化　２箇所

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【施工箇所点在】【フレックス余裕期間約3ヵ月】

完全（土
日閉所）

浜松河川国道事務
所

令和７年度　新豊根ダム放流制御設備改良工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡豊

根村
通信設備工事 約8ヵ月 ダム放流制御設備修繕　１式

【３月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【参加者確認型契約方式】【特例監
理技術者配置可能工事】【ＣＣＵＳ活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

浜松河川国道事務
所

令和６年度　三遠道路東栄地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡東
栄町三輪

愛知県 新城市池場 一般土木工事 約12ヵ月
道路土工　１式、排水構造物工　１式、法面工　１式、階段工
１式、道路付属施設工　１式、踏掛版工　１式、構造物撤去工
１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

浜松河川国道事務
所

令和６年度　三遠道路新城東栄地区舗装工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡東
栄町三輪

愛知県 新城市池場 アスファルト舗装工事 約12ヵ月
道路土工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、縁石工
1式、防護柵工　1式、区画線工　1式、道路付属施設工　1
式、踏掛版工　1式、仮設工　1式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)

浜松河川国道事務
所

令和６年度　三遠道路新城地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 新城市名号 愛知県 新城市池場 一般土木工事 約10ヵ月
道路土工　1式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、法面工
1式、階段工　1式、道路付属施設工　1式、仮設工　１式、流
路護岸工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

浜松河川国道事務
所

令和６年度　三遠道路整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡東
栄町三輪

愛知県 新城市名号 一般土木工事 約12ヵ月 道路土工　１式、標識工　1式、仮設工　1式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

浜松河川国道事務
所

令和６年度　三遠道路新城東栄地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡東
栄町三輪

愛知県 新城市名号 一般土木工事 約12ヵ月
道路土工　１式、排水構造物工　１式、階段工　１式、区画線
工　１式、道路付属施設工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

浜松河川国道事務
所

令和６年度　浜松道路照明設備更新工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
浜松河川国
道事務所管

内
電気設備工事 約11ヵ月 道路照明更新　１式

【１月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間１ヵ月】【施工
箇所点在】

完全（土
日閉所）

浜松河川国道事務
所

令和７年度　浜松道路事象検知設備工事 第１四半期 一般競争入札 静岡県
浜松市中央

区
通信設備工事 約9ヵ月

電子応用設備（機器単体費）　１式
電子応用設備　１式

【３月公告予定】
発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【補正】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川山吹築堤護岸工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡高

森町
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝２００ｍ
河川土工　１式、護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式、仮設
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約３ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川南向築堤護岸工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
上伊那郡中

川村
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長Ｌ＝２００ｍ
河川土工　１式、護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式、仮設
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約３ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和７年度　伊那地区河道掘削工事 第１四半期 一般競争入札 長野県 伊那市 一般土木工事 約10ヵ月 河道掘削　１式（Ｖ＝１８，０００ｍ３）

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【チャレンジ型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系戸台砂防堰堤補強工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 伊那市 一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工　１式、コンクリート堰堤工　１式（Ｖ＝約２，５００ｍ
３）、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系黒川６－１号床固工工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 伊那市 一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工　１式、流路護岸工　１式、床固工　１式、仮設工　１
式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－１

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系黒川２号床固工工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 伊那市 一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工　１式、流路護岸工　１式、床固工　１式、護床工　１
式、舗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－１
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系熊倉沢砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 伊那市 一般土木工事 約12ヵ月
砂防土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、鋼製堰堤工　１
式（Ｖ＝約１，４００ｍ３）、流路護岸工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－３

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系三峰川砂防施設整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 伊那市 維持修繕工事 約11ヵ月 維持作業　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【チャレンジ型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系太田切床固工群工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 駒ヶ根市 一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工　１式、流路護岸工　１式、帯工　１式、構造物撤去
工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－２

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系中田切渓流保全工工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 駒ヶ根市 一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工　１式、流路護岸工　１式、護床工　１式、帯工　１
式、排水構造物工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－１

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系中田切２２号帯工工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 駒ヶ根市 一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工　１式、流路護岸工　１式、護床工　１式、帯工　１
式、付帯道路工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－１

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系与田切１６号床固工工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
上伊那郡飯

島町
一般土木工事 約11ヵ月

砂防土工　１式、流路護岸工　１式、床固工　１式、護床工　１
式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－２
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系古屋敷沢第２砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 駒ヶ根市 一般土木工事 約12ヵ月
砂防土工　１式、法面工　１式、鋼製堰堤工　１式（Ｖ＝約１，
９００ｍ３）、砂防堰堤付属物設置工　１式、取付護岸工　１
式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－３

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系飯島砂防施設整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
上伊那郡宮

田村
長野県

下伊那郡松
川町

維持修繕工事 約11ヵ月 維持作業　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【チャレンジ型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系手開沢砂防堰堤補強工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡大

鹿村
一般土木工事 約11ヵ月

砂防土工　１式　、鋼製堰堤工　１式（Ｖ＝約８００ｍ３）、管理
用道路工　１式、法面工　１式、舗装工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－４

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系女高砂防堰堤補強工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡大

鹿村
一般土木工事 約11ヵ月

砂防土工　１式　、法面工　１式、コンクリート堰堤工　１式（Ｖ
＝約１，０００ｍ３）、護床工・根固め工　１式、構造物撤去工
１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－４

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系鹿塩川渓流保全工工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡大

鹿村
一般土木工事 約11ヵ月

砂防土工　１式、流路護岸工　１式、帯工　１式、付帯道路工
１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系北川第２砂防堰堤補強工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡大

鹿村
一般土木工事 約11ヵ月

砂防土工　１式　、コンクリート堰堤工　１式（Ｖ＝約１，０００ｍ
３）、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工 天上（砂防）－４
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系小渋川砂防施設整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡大

鹿村
維持修繕工事 約11ヵ月 維持作業　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【チャレンジ型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系小嵐第３砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 飯田市 一般土木工事 約12ヵ月
砂防土工　１式　、法面工　１式、コンクリート堰堤工　１式（Ｖ
＝約２，８００ｍ３）、石・ブロック積（張）工　１式、砂防堰堤付
属物設置工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川水系遠山川砂防施設整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 飯田市 維持修繕工事 約11ヵ月 維持作業　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【チャレンジ型】【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和７年度　天竜川水系中田切砂防林護岸工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 駒ヶ根市 一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工　１式、流路護岸工　１式、根固め・水制工　１式、
仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和７年度　天竜川水系釜沢護岸工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡大

鹿村
一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工　１式、擁壁工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川上流河川事
務所

令和７年度　天竜川水系大島河原砂防堰堤補強工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 飯田市 一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工　１式　、コンクリート堰堤工　１式（Ｖ＝約１，０００ｍ
３）、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川飯田河川出張所管内堤防維持管理修繕工
事

第４四半期 一般競争入札 長野県
飯田河川出
張所管内

維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持作業　１式、堤防除草工　１式
【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上2００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】

交替制 その他

天竜川上流河川事
務所

令和６年度　天竜川飯田河川出張所維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
飯田河川出
張所管内

維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持作業　１式
【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

その他

天竜川上流河川事
務所

令和７年度　天竜川駒ヶ根出張所維持修繕工事 第１四半期 一般競争入札 長野県
駒ヶ根出張

所管内
維持修繕工事 約11ヵ月 河川維持作業　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】

完全（土
日閉所）

その他

天竜川上流河川事
務所

令和７年度　中井侍地区地すべり対策工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡天

龍村
一般土木工事 約9ヵ月 横ボーリング工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：(分任官)【補正】【特例監理技術者配置可能工事】【フ
レックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

天竜川ダム統合管
理事務所

令和７年度　小渋ダム貯水池掘削工事 第１四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡大
鹿村大河原

維持修繕工事 約8ヵ月 河川土工　１式（Ｖ＝１０，０００ｍ３）
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【施工能力評価型Ⅱ型】【特例監理
技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

飯田国道事務所 令和６年度　三遠南信富田道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 喬木村富田 一般土木工事 約11ヵ月
道路土工　１式、擁壁工　１式、石・ブロック積(張)工　１式、
排水構造物工　１式、防護柵工　１式、道路付属施設工　１
式、橋台工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

飯田国道事務所 令和６年度　三遠南信富田北道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 喬木村富田 一般土木工事 約11ヵ月
道路土工　１式、排水構造物工　１式、法面工　１式、仮設工
１式、道路付属施設工　１式、構造物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

飯田国道事務所 令和６年度　三遠南信氏乗道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 喬木村氏乗 一般土木工事 約11ヵ月
道路土工　１式、排水構造物工　１式、法面工　１式、仮設工
１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

飯田国道事務所 令和６年度　三遠南信八重河内道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
飯田市南信

濃
一般土木工事 約11ヵ月

道路土工　１式、補強土壁工　１式、排水構造物工　１式、仮
設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

飯田国道事務所 令和６年度　三遠南信小嵐トンネル北整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
飯田市南信

濃
一般土木工事 約11ヵ月

道路土工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、道路付
属施設工　１式、情報ボックス工　１式、トンネル坑内排水管
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上７２０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

完全（土
日閉所）

飯田－１

飯田国道事務所 令和６年度　三遠南信小嵐トンネル南整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
飯田市南信

濃
一般土木工事 約11ヵ月

道路土工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、道路付
属施設工　１式、情報ボックス工　１式、トンネル坑内排水管
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上７２０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

完全（土
日閉所）

飯田－１

飯田国道事務所 令和６年度　三遠南信池島トンネル北整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
浜松市天竜

区
一般土木工事 約11ヵ月

道路土工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、道路付
属施設工　１式、情報ボックス工　１式、トンネル坑内排水管
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上７２０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

完全（土
日閉所）

飯田－１
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

飯田国道事務所 令和６年度　三遠南信池島トンネル南整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
浜松市天竜

区
一般土木工事 約11ヵ月

道路土工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、道路付
属施設工　１式、情報ボックス工　１式、トンネル坑内排水管
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上７２０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【競争参加資格拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

完全（土
日閉所）

飯田－１

飯田国道事務所 令和６年度　１９号藪原道路整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
木曽郡木祖

村
一般土木工事 約11ヵ月 道路土工　１式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

飯田国道事務所 令和６年度　飯田国道管内ＣＣＴＶ設備整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
飯田国道事
務所管内

通信設備工事 約11ヵ月

ＣＣＴＶ装置１０基
ＣＣＴＶ装置設置１０基
支柱設置１０基
支柱基礎１０基

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

飯田国道事務所 令和６年度　１９号日出塩跨線橋補修工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 塩尻市 橋梁補修工事 約10ヵ月
【一般土木系】床版補修　Ａ＝３５０ｍ２、橋面防水　Ａ＝３５０
ｍ２、舗装打換え　Ａ＝３５０ｍ３、表面被覆　Ａ＝３０ｍ２

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【特例監理技術者配置可
能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

飯田国道事務所 令和６年度　１５３号防災整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
飯田維持出
張所管内

一般土木工事 約11ヵ月
排水ボーリング　Ｌ＝８０ｍ、暗渠排水　Ｌ＝７０ｍ、地盤改良
（砕石置換）　Ｖ＝１００ｍ３、　大型かご枠　Ｌ＝２１０ｍ、切削
オーバーレイ　Ａ＝２０００ｍ２、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約２ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

飯田国道事務所 令和６年度　４７４号法面防災工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 飯田市 一般土木工事 約11ヵ月
排水ボーリング　Ｌ＝１００ｍ、暗渠排水　Ｌ＝１５０ｍ、地盤改
良（砕石置換）　Ｖ＝１５０ｍ３、　大型かご枠　Ｌ＝４００ｍ、仮
設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約２ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

庄内川河川事務所 令和７年度　庄内川下流部河道掘削工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 一般土木工事 約10ヵ月
河道掘削工　１式、伐木除根工　１式、残土処理工　１式、仮
設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例技術者配置可能工事】（フレッ
クス余裕期間約３ヵ月）【補正】

完全（土
日閉所）

土工

庄内川河川事務所 令和７年度　小里川ダム貯水池法面対策工事 第１四半期 一般競争入札 岐阜県 瑞浪市 一般土木工事 約9ヵ月 鉄筋挿入工　１式、法枠工　１式、落石防止網工　１式

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例技術者配置可能工事】（フレッ
クス余裕期間約１ヵ月）【補正】

完全（土
日閉所）

その他

庄内川河川事務所 令和７年度　庄内川小田井整備工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝５３０ｍ
河川土工　１式、法覆護岸工　１式、付帯道路工　１式、構造
物撤去工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日祝日閉

所）
土工

庄内川河川事務所 令和７年度　庄内川日比津地区河道掘削工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 一般土木工事 約11ヵ月

（１工区）
河道掘削工　１式（Ｖ＝１１，０００ｍ３）、残土処理工　１式
（２工区）
伐木除根工　１式（Ａ＝１４，０００ｍ２）、河道掘削工　１式（Ｖ
＝１１，０００ｍ３）、残土処理工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日祝日閉

所）
土工

庄内川河川事務所 令和７年度　庄内川大野木地区築堤工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝３８０ｍ
河川土工　１式、法覆護岸工　１式、付帯道路工　１式、仮設
工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日祝日閉

所）
土工

設楽ダム工事事務
所

令和６年度　設楽ダム松戸地区貯水池斜面対策進入路整備工
事

第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設

楽町
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長　Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日祝日閉

所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

設楽ダム工事事務
所

令和６年度　設楽ダム設楽根羽線小松地区舗装工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設

楽町
セメント・コンクリート舗

装工事
約12ヵ月

工事延長　Ｌ＝１，５４０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、舗装工　１式、コンクリート舗
装工、区画線工　１式、排水構造物工　１式、縁石工　１式、
防護柵工　１式、道路付属施設工　１式、照明灯設置工　１
式、構造物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１か月】

完全（土
日閉所）

設楽ダム工事事務
所

令和６年度　設楽ダム設楽根羽線長江地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設

楽町
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長　Ｌ＝４８０ｍ
道路土工　１式、舗装工　１式、区画線工　１式、法面工　１
式、排水構造物工　１式、縁石工　１式、防護柵工　１式、護
岸工　１式、擁壁工　１式、道路付属施設工　１式、照明灯設
置工　１式、仮設工　１式、構造物撤去工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１か月】

完全（土
日閉所）

設楽ダム工事事務
所

令和６年度　設楽ダム設楽根羽線八橋地区南部道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設

楽町
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長　Ｌ＝２００ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、舗装工　１式、区画線工　１
式、排水構造物工　１式、縁石工　１式、防護柵工　１式、擁
壁工　１式、樹木伐採工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１か月】

完全（土
日閉所）

設楽ダム工事事務
所

令和６年度　設楽ダム設楽根羽線八橋地区北部道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設

楽町
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長　Ｌ＝４６０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、舗装工　１式、区画線工　１
式、排水構造物工　１式、縁石工　１式、防護柵工　１式、樹
木伐採工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１か月】

完全（土
日閉所）

設楽ダム工事事務
所

令和６年度　設楽ダム設楽根羽トンネル非常用設備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設

楽町
通信設備工事 約12ヵ月

トンネル延長　Ｌ＝約５８５ｍ
警報表示板　１式、非常電話機　１式、押ボタン通報装置　１
式、受信制御機　１式

【１月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】【企業能力評価型】【フレック
ス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

豊橋河川事務所 令和６年度　矢作川小川河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 安城市 一般土木工事 約12ヵ月 河川土工　１式、仮設工　１式
【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】

完全（土
日祝日閉

所）
土工 豊橋（河）-1
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

豊橋河川事務所 令和６年度　矢作川佐々木河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 岡崎市 一般土木工事 約12ヵ月 河川土工　１式、仮設工　１式
【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】

完全（土
日祝日閉

所）
土工 豊橋（河）-1

豊橋河川事務所 令和６年度　豊川祖父川樋管整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊川市 一般土木工事 約25ヵ月
河川土工　１式、樋門・樋管本体工　１式、付属物設置工　１
式、護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式、護岸付属物工　１
式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】

完全（土
日祝日閉

所）
土工

豊橋河川事務所 令和６年度　豊川金沢地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊川市 一般土木工事 約25ヵ月 河川土工　１式、樹木伐採　１式、仮設工　１式
【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（国債）】

完全（土
日祝日閉

所）
土工

豊橋河川事務所 令和７年度　豊川下条地区整備工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県 豊橋市 一般土木工事 約10ヵ月
河川土工　１式、護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式、護岸
付属物工　１式、仮設工　１式

【３月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】

完全（土
日祝日閉

所）
土工

豊橋河川事務所 令和７年度　矢作川管内整備工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県 豊田市 一般土木工事 約10ヵ月
河川土工　１式、浚渫工　１式、護岸工　１式、樹木伐採　１
式、仮設工　１式

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【施工箇所点在】

完全（土
日祝日閉

所）

河川浚渫
工

豊橋河川事務所 令和７年度　豊橋河川ＣＣＴＶ設備整備工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県
豊橋河川事
務所管内

通信設備工事 約7ヵ月
電気通信設備更新　１式（ＣＣＴＶ更新　１３台、ＣＣＴＶ予備発
電機更新　３台）

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約1か月】【施
工箇所点在】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

豊橋河川事務所 令和６年度　豊川管内護岸補修工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊橋市 愛知県 豊川市 維持修繕工事 約12ヵ月 法覆護岸工　１式、仮設工　１式
【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【施工箇所点在】

完全（土
日祝日閉

所）

矢作ダム管理所 令和７年度　矢作ダム貯水池維持工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
矢作ダム管
理所管内

岐阜県
矢作ダム管
理所管内

維持修繕工事 約6ヵ月 流木処理工　１式、除草工　１式、樹木伐採工　１式

【２月公告予定】
発注規模：３０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

名古屋国道事務所 令和６年度　１５３号小田木地区歩道設置工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊田市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝７００ｍ
道路土工１式、法面工１式、舗装工１式、擁壁工１式、排水構
造物工１式、防護柵工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）
【補正】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

名古屋国道事務所 令和６年度　尾張交通安全施設整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県

名古屋国道
維持第一出
張所・名古屋
国道維持第
二出張所・名
古屋国道維
持第三出張

所管内

維持修繕工事 約11ヵ月
道路土工１式、区画線工１式、構造物工１式、防護柵工１式、
構造物撤去工１式、仮設工１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）
【補正（ゼロ国）】
【企業能力評価型】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】
【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

名古屋国道事務所 令和６年度　１号熱田伝馬整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 一般土木工事 約12ヵ月
道路土工　１式、舗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工
１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正(国債)】【特例監理技術者配置可能
工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【見
積活用積算方式】【ＣＣＵＳ活用推奨モデル工事】

完全（土
日閉所）

名古屋国道事務所 令和６年度　名国第四出張所耐震改修工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
名古屋市名

東区
建築工事 約8ヵ月 庁舎耐震補強　１式

【１月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【競争参加資格
拡大対象予定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

営繕工事
（発注者
指定型）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

名古屋国道事務所 令和６年度　第一・第二出張所管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県

名古屋国道
維持第一出
張所・名古屋
国道維持第
二出張所管

内

アスファルト舗装工事 約9ヵ月 舗装工　１式、区画線工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１２０百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

舗装修繕 名古屋-1

名古屋国道事務所 令和６年度　第三・第四出張所管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県

名古屋国道
維持第三出
張所・名古屋
国道維持第
四出張所管

内

アスファルト舗装工事 約9ヵ月 舗装工　１式、区画線工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１２０百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

舗装修繕 名古屋-1

名古屋国道事務所 令和６年度　岡崎・東三河出張所管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県

岡崎国道維
持出張所・東
三河維持出
張所管内

アスファルト舗装工事 約9ヵ月 舗装工　１式、区画線工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：１２０百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

舗装修繕 名古屋-1

名古屋国道事務所 令和６年度　豊田出張所管内整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
豊田維持出
張所管内

一般土木工事 約12ヵ月 道路土工　１式、擁壁工　１式、舗装工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

舗装修繕

名古屋国道事務所 令和６年度　名古屋国道管内ＣＣＴＶ設備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
名古屋国道
事務所管内

通信設備工事 約11ヵ月 CCTVカメラ整備　１式

【１月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】【施工箇所点在】

完全（土
日閉所）

名古屋国道事務所 令和７年度　名古屋国道管内道の駅システム整備工事 第１四半期 一般競争入札 愛知県
名古屋国道
事務所管内

通信設備工事 約10ヵ月 道の駅システム整備　１式

【３月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【難工事指定工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】【施工箇所
点在】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

愛知国道事務所 令和６年度　２４７号西知多道路荒尾地区北道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 東海市 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、擁壁工　１式、仮設工　１
式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正（ゼロ国）】【フレックス余裕期間約２ヵ
月】【特例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】

完全（土
日閉所）

地盤改良
工

愛知国道事務所 令和６年度　２４７号西知多道路荒尾地区南道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 東海市 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、擁壁工　１式、仮設工　１
式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間約２ヵ月】【特
例監理技術者配置可能工事】【難工事指定工事】

完全（土
日閉所）

地盤改良
工

愛知国道事務所 令和６年度　３０２号大西地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
名古屋市港

区
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長L=１８００ｍ
道路土工　１式、遮音壁工　１式、排水構造物工　１式、舗装
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間２ヵ月】【特例
監理技術者配置可能工事】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)

愛知国道事務所 令和６年度　３０２号梅之郷北地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
海部郡飛島

村
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長L=１５００ｍ
道路土工　１式、遮音壁工　１式、排水構造物工　１式、舗装
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間２ヵ月】【特例
監理技術者配置可能工事】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)

愛知国道事務所 令和６年度　３０２号梅之郷南地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
海部郡飛島

村
一般土木工事 約12ヵ月

工事延長L=１６００ｍ
道路土工　１式、遮音壁工　１式、排水構造物工　１式、舗装
工　１式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間２ヵ月】【特例
監理技術者配置可能工事】

完全（土
日閉所）

舗装工
(As、Co)

愛知国道事務所 令和６年度　愛知国道発電設備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
名古屋市千

種区
受変電設備工事 約12ヵ月 発電設備（100ｋＶＡ）1式、据付調整1式

【１月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：（分任官）【補正】【フレックス余裕期間２ヵ月】【見積
活用積算方式】【企業能力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】

完全（土
日閉所）
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

名四国道事務所 令和６年度　２３号豊橋ＢＰ大崎ＩＣ中高架橋Ｂ２ＰＣ上部工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊橋市
プレストレスト・コンク

リート工事
約14ヵ月

工事延長　Ｌ＝２００ｍ
ＰＣ橋工　１式（ＰＣ４径間連結コンポ橋　Ｌ＝１３２ｍ）、橋梁
付属物工　１式、コンクリート橋足場等設置工　１式、
架設工法：架設桁架設

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上７２０百万円未満
その他：（本官）【フレックス余裕期間約１ヵ月】【補正（国債）】

完全（土
日閉所）

名四－１

名四国道事務所 令和６年度　２３号豊橋ＢＰ大清水高架橋Ｂ５ＰＣ上部工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊橋市
プレストレスト・コンク

リート工事
約15ヵ月

工事延長Ｌ＝１６０ｍ
ＰＣ橋工１式（ＰＣ６径間連結プレテンＴ桁橋）、橋梁付属物工
１式、コンクリート橋足場等設置工１式、仮設工１式、
架設工法：トラッククレーン工法

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上７２０百万円未満
その他：（本官）【フレックス余裕期間約１ヵ月】【補正（国債）】

完全（土
日閉所）

名四－１

名四国道事務所 令和６年度　１５５号豊田南ＢＰ本新地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
豊田市東新
町

一般土木工事 約12ヵ月

工事延長　Ｌ＝７００ｍ
道路土工　１式、排水構造物工　１式、擁壁工　１式、舗装工
１式、防護柵工　１式、縁石工　１式、構造物撤去工１式、仮
設工　１式

【１月公告予定】
２００百万円以上３００百万円未満（分任官）【補正】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

名四国道事務所 令和６年度　１５５号豊田南ＢＰ宮口西地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
豊田市宮口
町

一般土木工事 約14ヵ月
工事延長　Ｌ＝２００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、擁壁工　１式、防護柵工
１式、構造物撤去工１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
２００百万円以上３００百万円未満（分任官）【補正（国債）】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月】

完全（土
日閉所）

土工 名四－２

名四国道事務所 令和６年度　１５５号豊田南ＢＰ宮口東地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
豊田市宮口
町

一般土木工事 約14ヵ月
工事延長　Ｌ＝２００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、擁壁工　１式、防護柵工
１式、構造物撤去工１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
２００百万円以上３００百万円未満（分任官）【補正（国債）】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月】

完全（土
日閉所）

土工 名四－２

名四国道事務所 令和６年度　１５５号豊田南ＢＰ天王横山地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
豊田市横山
町

一般土木工事 約12ヵ月

工事延長　Ｌ＝４００ｍ
道路土工　１式、排水構造物工　１式、擁壁工　１式、舗装工
１式、防護柵工　１式、縁石工　１式、構造物撤去工１式、仮
設工　１式

【１月公告予定】
２００百万円以上３００百万円未満（分任官）【補正】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工
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令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）　中部地方整備局

工事

発注機関名称 案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称
施工場所住

所１（自）
施工場所住

所２（自）
施工場所住

所１（至）
施工場所住

所２（至）
工事種別名称 工期 工事概要 その他 週休2日 ＩＣＴ

段階的
選抜方式

一括審査方式
（記号番号の同じ案件が

一括の組となる予定）

国土交通省中部地方整備局における令和６年度工事発注見通しを以下の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

試行予定情報

名四国道事務所 令和６年度　１５５号豊田南ＢＰ横山地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
豊田市横山
町

一般土木工事 約12ヵ月

工事延長　Ｌ＝４００ｍ
道路土工　１式、排水構造物工　１式、擁壁工　１式、舗装工
１式、防護柵工　１式、縁石工　１式、構造物撤去工１式、仮
設工　１式

【１月公告予定】
２００百万円以上３００百万円未満（分任官）【補正】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

名四国道事務所 令和６年度　１５５号豊田南ＢＰ宮口上地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
豊田市宮口
町

一般土木工事 約12ヵ月

工事延長　Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式、排水構造物工　１式、舗装工　１式、擁壁工
１式、縁石工　1式、防護柵工　1式、区画線工　1式、標識工
1式、道路付属施設工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　１
式

【１月公告予定】
１００百万円以上２００百万円未満（分任官）【補正（ゼロ国）】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ
月】

完全（土
日閉所）

土工

名四国道事務所 令和６年度　２４７号西知多道路長浦ＩＣ西地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
知多市北浜
町

愛知県
知多市南浜
町

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長＝７６０ｍ
道路土工 １式、舗装工 １式、区画線工 １式、排水構造物工
１式、道路付属物工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工

名四国道事務所 令和６年度　２４７号西知多道路日長地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
知多市南浜
町

愛知県 知多市日長 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長＝８２０ｍ
道路土工 １式、擁壁工 １式、排水構造物工 １式、道路付属
物工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式

【１月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

完全（土
日閉所）

土工
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

企画部 令和６年度　中部圏広域連携検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約9ヵ月 広域連携検討　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

企画部 令和６年度　中部地方整備局無線通信施設設計業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約9ヵ月 電気通信施設詳細設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

企画部 令和７年度　液状化リスクマップ作成検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約12ヵ月

液状化リスクマップ作成　１式
委員会の設置・運営　１式

令和６年度　補正未済
１月公示予定

河川部 令和７年度　中部管内洪水予測システム検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約11ヵ月 河川洪水予測モデルの検討　１式

令和６年度　補正未済
１月公示予定

河川部 令和７年度　河川における次世代カメラ・水位計の機器機能向上検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約11ヵ月 次期河川情報機器の仕様検討　１式

令和６年度　補正未済
１月公示予定

道路部 令和７年度　中部地整管内道路管理ビッグデータ活用検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約12ヵ月

道路管理ビッグデータ活用検討　１式
広報活動支援　１式

令和６年度　補正未済
２月公示予定

道路部 令和７年度　中部地整管内次世代ＩＴＳ検討業務 第１四半期 随意契約 愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約9ヵ月 次世代ＩＴＳ検討　１式

令和６年度　補正未済
２月協議予定

営繕部 令和７年度　静岡県警察学校生徒寮改修設計業務 第１四半期
通常型指名競

争入札
静岡県 藤枝市

建築コンサル
タント業務

約6ヵ月

改修設計業務　１式
生徒寮１（ＲＣ-４　２，６００ｍ２）
屋上防水改修
生徒寮２（Ｓ-５　２，４４２ｍ２）、生徒寮３（Ｓ-５　１，１９６ｍ
２）、生徒寮４（Ｓ-３　８０６ｍ２）
外壁改修

令和６年度　補正未済
３月指名予定

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

営繕部 令和７年度　岐阜地方法務局美濃加茂支局改修設計業務 第１四半期
通常型指名競

争入札
岐阜県 美濃加茂市

建築コンサル
タント業務

約6ヵ月
改修設計業務　１式
庁舎（ＲＣ-２　２，１８４ｍ２）
屋上防水・外壁改修

令和６年度　補正未済
３月指名予定

営繕部 令和７年度　岐阜地方法務局美濃加茂支局空調設備改修設計業務 第１四半期
通常型指名競

争入札
岐阜県 美濃加茂市

建築コンサル
タント業務

約6ヵ月
改修設計業務　１式
庁舎（ＲＣ-２　２，１８４ｍ２）
空調設備改修

令和６年度　補正未済
３月指名予定

営繕部 令和７年度　大垣法務総合庁舎設備改修設計業務 第１四半期
通常型指名競

争入札
岐阜県 大垣市

建築コンサル
タント業務

約6ヵ月
改修設計業務　１式
庁舎（ＲＣ-３　２，１２８ｍ２）
受変電設備・エレベーター設備改修

令和６年度　補正未済
３月指名予定

災害マネジメント室 令和６年度　テックフォース活動支援高度化検討業務 第４四半期 随意契約 愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約8ヵ月 テックフォース高度化検討　１式

令和６年度　補正翌債
２月協議予定

木曽川上流河川事務所 令和６年度　木曽川水系氾濫解析検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

岐阜県 岐阜市
土木コンサル

業務
約12ヵ月 氾濫解析検討　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

木曽川上流河川事務所 令和６年度　木曽川水系地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

岐阜県 岐阜市
地質調査業

務
約9ヵ月 機械ボーリング　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型競争入札
方式（地域型）

木曽川上流河川事務所 令和７年度　木曽川上流河川構造物点検業務 第１四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市
土木コンサル

業務
約8ヵ月 河川構造物点検　１式

令和６年度　補正未済
２月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

木曽川上流河川事務所 令和７年度　木曽川上流構造物耐震点検業務 第１四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市
土木コンサル

業務
約8ヵ月 構造物点検　１式

令和６年度　補正未済
２月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

木曽川上流河川事務所 令和６年度　木曽川水系堤防地質調査業務 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市
地質調査業

務
約9ヵ月 地質調査業務　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

木曽川上流河川事務所 令和６年度　国営公園江南地区園路整備検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

愛知県 江南市
土木コンサル

業務
約9ヵ月 園路整備検討業務　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

木曽川上流河川事務所 令和６年度　長良川遊水地設計・事業計画検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

岐阜県 岐阜市
土木コンサル

業務
約11ヵ月 設計・事業計画検討　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

木曽川上流河川事務所 令和７年度　木曽川上流河川事務所耐震設計業務 第１四半期
通常型指名競

争入札
岐阜県 岐阜市

建築コンサル
タント業務

約7ヵ月 西書庫耐震設計　１式
令和６年度　補正未済
４月指名予定

木曽川上流河川事務所 令和６年度　木曽川上流測量業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

岐阜県 大垣市 測量 約10ヵ月
基準点測量　１式
現地測量　１式
路線測量　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型競争入札
方式（地域型）

木曽川上流河川事務所 令和６年度　木曽川上流地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

岐阜県 美濃市
地質調査業

務
約10ヵ月

地質調査業務　１式
機械ボーリング　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型競争入札
方式（地域型）

岐阜国道事務所 令和６年度　一般県道松原芋島線川島大橋事業監理業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

岐阜県 各務原市
土木コンサル

業務
約12ヵ月 事業監理業務　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

岐阜国道事務所 令和６年度　国道４１号上麻生防災工事用道路設計業務 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 白川町
土木コンサル

業務
約9ヵ月

現地測量　１式
工事用道路設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

岐阜国道事務所 令和６年度　岐阜国道管内水文地質調査業務 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
岐阜国道事務

所管内
地質調査業

務
約12ヵ月 水文地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

岐阜国道事務所 令和７年度　川島大橋歩行者用仮橋災害復旧設計業務 第２四半期 一般競争入札 岐阜県 各務原市
土木コンサル

業務
約8ヵ月 出水期後点検　１式

令和６年度　補正未済
５月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

高山国道事務所 令和６年度　高山地域交通円滑化検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

岐阜県 高山市
土木コンサル

業務
約11ヵ月 交通円滑化検討業務　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

多治見砂防国道事務所 令和７年度　多治見砂防管内局舎耐震設計業務 第２四半期
通常型指名競

争入札
岐阜県 中津川市

建築コンサル
タント業務

約9ヵ月 耐震設計　１式
令和６年度　補正未済
５月指名予定

木曽川下流河川事務所 令和７年度　木曽川下流管内における複合災害への対応方針検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

三重県
木曽川下流河
川事務所管内

土木コンサル
業務

約12ヵ月
複合災害への対応方針検討　１式
水害リスクマップの更新　１式

令和６年度　補正未済
１月公示予定

木曽川下流河川事務所 令和７年度　木曽川下流管内三次元測量業務 第１四半期 一般競争入札 三重県
木曽川下流河
川事務所管内

測量 約9ヵ月
河川定期縦横断測量　１式
ナローマルチビーム深浅測量　１式

令和６年度　補正未済
２月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

木曽川下流河川事務所 令和７年度　木曽川下流管内電気設備詳細設計業務 第１四半期 一般競争入札 三重県 桑名市
土木コンサル

業務
約8ヵ月 発動発電設備設計　１式

令和６年度　補正未済
４月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

木曽川下流河川事務所 令和６年度　木曽川下流管内機械設備総合診断業務 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 海津市
土木コンサル

業務
約9ヵ月 排水機場診断試行　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

紀勢国道事務所 令和６年度　熊野井戸地区北部地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

三重県 熊野市
地質調査業

務
約9ヵ月 地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型入札方式
（地域型）

紀勢国道事務所 令和６年度　熊野井戸地区南部地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

三重県 熊野市
地質調査業

務
約9ヵ月 地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型入札方式
（地域型）

紀勢国道事務所 令和６年度　熊野井戸有馬地区地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

三重県 熊野市
地質調査業

務
約9ヵ月 地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型入札方式
（地域型）

紀勢国道事務所 令和６年度　熊野有馬地区北部地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

三重県 熊野市
地質調査業

務
約9ヵ月 地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型入札方式
（地域型）

紀勢国道事務所 令和６年度　熊野有馬地区南部地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

三重県 熊野市
地質調査業

務
約9ヵ月 地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型入札方式
（地域型）

紀勢国道事務所 令和６年度　紀宝地区地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

三重県 紀宝町
地質調査業

務
約9ヵ月 地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型入札方式
（地域型）

紀勢国道事務所 令和６年度　御浜地区地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

三重県 御浜町
地質調査業

務
約9ヵ月 地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型入札方式
（地域型）

北勢国道事務所 令和６年度　名阪国道法面詳細調査・設計業務 第４四半期 一般競争入札 奈良県 山辺郡山添村
地質調査業

務
約9ヵ月

測量　１式
地質調査　１式
一般構造物設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

北勢国道事務所 令和６年度　北勢国道事務所庁舎別棟建屋修正設計業務 第４四半期 随意契約 三重県 四日市市
建築コンサル

タント業務
約9ヵ月 庁舎別棟新築修正設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月協議予定

三重河川国道事務所 令和７年度　三重河川耐震照査検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

三重県 津市
土木コンサル

業務
約11ヵ月 耐震照査検討　１式

令和６年度　補正未済
２月公示予定

三重河川国道事務所 令和７年度　三重河川管内河川構造物詳細設計業務 第１四半期 一般競争入札 三重県 津市
土木コンサル

業務
約8ヵ月

樋門詳細設計　１式
耐震対策詳細設計　１式

令和６年度　補正未済
２月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

三重河川国道事務所 令和７年度　鈴鹿川河川構造物改築検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

三重県 津市
土木コンサル

業務
約8ヵ月 河川構造物改築検討　１式

令和６年度　補正未済
２月公示予定

静岡河川事務所 令和７年度　安倍川大井川浸水想定図検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

静岡県 静岡市
土木コンサル

業務
約10ヵ月

氾濫解析　１式
リスクマップ作成　１式

令和６年度　補正未済
３月公示予定

静岡河川事務所 令和７年度　安倍川水系砂防堰堤予備設計業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 静岡市
土木コンサル

業務
約10ヵ月

砂防堰堤予備設計　１式
道路予備設計　１式

令和６年度　補正未済
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

静岡河川事務所 令和７年度　安倍川管内砂防施設補修設計業務 第１四半期 一般競争入札 静岡県 静岡市
土木コンサル

業務
約6ヵ月 砂防施設補修設計　１式

令和６年度　補正未済
５月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

静岡河川事務所 令和７年度　安倍川水系砂防堰堤権利調査業務 第１四半期
通常型指名競

争入札
静岡県 静岡市

補償関係コン
サルタント業

務
約7ヵ月 権利調査　１式

令和６年度　補正未済
５月指名予定

57



業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

富士砂防事務所 令和７年度　富士砂防管内ＵＡＶ施設点検検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

静岡県 富士宮市
土木コンサル

業務
約8ヵ月 富士砂防管内ＵＡＶ施設点検検討　１式

令和６年度　補正未済
１月公示予定

長島ダム管理所 令和７年度　長島ダム流入予測システム検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

静岡県
榛原郡川根本

町
土木コンサル

業務
約9ヵ月 流入予測システム検討　１式

令和６年度　補正未済
４月公示予定

天竜川ダム再編工事事務所 令和６年度　天竜川ダム再編通信施設詳細設計業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 浜松市 愛知県
北設楽郡豊根

村
土木コンサル

業務
約8ヵ月 通信施設詳細設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

天竜川ダム再編工事事務所 令和６年度　天竜川ダム再編貯水池左岸中流部地質調査業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 浜松市
地質調査業

務
約9ヵ月

高品質ボーリング　１式
ノンコアボーリング　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

天竜川ダム再編工事事務所 令和６年度　天竜川ダム再編貯水池左岸下流部地質調査業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 浜松市
地質調査業

務
約9ヵ月

高品質ボーリング　１式
ノンコアボーリング　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

天竜川ダム再編工事事務所 令和６年度　天竜川ダム再編貯水池左岸法面下部地質調査業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 浜松市
地質調査業

務
約9ヵ月

高品質ボーリング　１式
ノンコアボーリング　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

静岡国道事務所 令和６年度　１号藤枝ＢＰトンネル設備詳細設計業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 藤枝市
土木コンサル

業務
約12ヵ月 トンネル電気通信施設詳細設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

静岡国道事務所 令和６年度　１号藤枝ＢＰ東橋梁詳細設計業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 藤枝市
土木コンサル

業務
約10ヵ月 橋梁詳細設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

静岡国道事務所 令和６年度　１号藤枝ＢＰ西橋梁詳細設計業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 藤枝市 静岡県 島田市
土木コンサル

業務
約10ヵ月 橋梁詳細設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

静岡国道事務所 令和６年度　１号藤枝ＢＰ時ケ谷・原トンネル電気室設計業務 第４四半期
通常型指名競

争入札
静岡県 藤枝市

建築コンサル
タント業務

約12ヵ月 トンネル電気室詳細設計　１式
令和６年度　補正翌債
２月指名予定

沼津河川国道事務所 令和６年度　黄瀬川河川整備事業検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

静岡県 沼津市 静岡県 長泉町
土木コンサル

業務
約12ヵ月 事業検討　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

沼津河川国道事務所 令和７年度　狩野川管内堤防質的整備検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

静岡県 沼津市 静岡県 伊豆市
土木コンサル

業務
約11ヵ月 浸透対策検討　１式

令和６年度　補正未済
２月公示予定

沼津河川国道事務所 令和７年度　狩野川水系流木対策設備設計業務 第１四半期 一般競争入札 静岡県 伊豆市
土木コンサル

業務
約11ヵ月

流木対策工詳細設計　１式
道路詳細設計　１式

令和６年度　補正未済
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

沼津河川国道事務所 令和７年度　狩野川水系ＵＡＶ渓流点検高度化活用検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

静岡県 伊豆市
土木コンサル

業務
約8ヵ月 ＵＡＶ渓流点検高度化活用検討　１式

令和６年度　補正未済
２月公示予定

沼津河川国道事務所 令和７年度　狩野川水系航空レーザ測量業務 第１四半期 一般競争入札 静岡県
沼津河川国道
事務所管内

測量 約10ヵ月 航空レーザ測量　１式

令和６年度　補正未済
２月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

沼津河川国道事務所 令和６年度　狩野川環境影響検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

静岡県
沼津河川国道
事務所管内

土木コンサル
業務

約12ヵ月 河川環境検討　１式
令和６年度　補正翌債
１月公示予定
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

沼津河川国道事務所 令和７年度　狩野川定期縦横断図作成業務 第１四半期 一般競争入札 静岡県 沼津市 静岡県 伊豆市 測量 約9ヵ月
数値地形図データによる縦横断図作成　１式
距離標測量　１式

令和６年度　補正未済
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

沼津河川国道事務所 令和７年度　狩野川地質調査業務 第１四半期 一般競争入札 静岡県 沼津市 静岡県 伊豆市
地質調査業

務
約11ヵ月 機械ボーリング　１式

令和６年度　補正未済
２月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

沼津河川国道事務所 令和６年度　２４６号裾野バイパス大久保湯船トンネル地質調査業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 駿東郡小山町
地質調査業

務
約9ヵ月 地質調査業務　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

沼津河川国道事務所 令和６年度　２４６号裾野バイパス藤曲中島地区測量業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 駿東郡小山町 測量 約9ヵ月
基準点測量　１式
地形測量　１式
三次元点群測量　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

沼津河川国道事務所 令和６年度　２４６号裾野バイパス上野藤曲地区道路詳細修正設計業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 駿東郡小山町
土木コンサル

業務
約11ヵ月

道路詳細修正設計　１式
道路予備設計　１式
一般構造物設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

浜松河川国道事務所 令和６年度　菊川・天竜川下流流量観測高度化検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

静岡県 浜松市
土木コンサル

業務
約12ヵ月 非接触型機器流量観測検討　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

浜松河川国道事務所 令和６年度　菊川・天竜川下流水害リスクマップ検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

静岡県 浜松市
土木コンサル

業務
約11ヵ月

天竜川下流水害リスクマップ　１式
菊川水害リスクマップ　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

浜松河川国道事務所 令和７年度　菊川・天竜川下流事業効果検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

静岡県 浜松市
土木コンサル

業務
約10ヵ月 事業効果検討　１式

令和６年度　補正未済
３月公示予定
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

浜松河川国道事務所 令和６年度　新豊根ダム洪水予測システム改良業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

愛知県
北設楽郡設楽

町豊根村
土木コンサル

業務
約12ヵ月 洪水予測システム改良　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

浜松河川国道事務所 令和６年度　浜松河川管内維持修繕設計業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県 浜松市
土木コンサル

業務
約12ヵ月 護岸修繕設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

浜松河川国道事務所 令和６年度　水窪佐久間道路佐久間地区地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

静岡県 浜松市
地質調査業

務
約9ヵ月 地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型競争入札
方式（標準型）

浜松河川国道事務所 令和６年度　水窪佐久間道路工事用道路詳細設計業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県
浜松河川国道
事務所管内

土木コンサル
業務

約9ヵ月 道路詳細設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

浜松河川国道事務所 令和６年度　水窪佐久間道路佐久間地区橋梁詳細設計業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県
浜松河川国道
事務所管内

土木コンサル
業務

約12ヵ月 橋梁詳細設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

浜松河川国道事務所 令和６年度　水窪佐久間道路佐久間地区トンネル詳細設計業務 第４四半期 一般競争入札 静岡県
浜松河川国道
事務所管内

土木コンサル
業務

約12ヵ月 トンネル詳細設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

天竜川上流河川事務所 令和７年度　天竜川上流河川改修計画検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

長野県 駒ヶ根市
土木コンサル

業務
約10ヵ月 河川改修計画　１式

令和６年度　補正未済
１月公示予定

天竜川ダム統合管理事務所 令和７年度　天竜川ダム統管流入予測システム改良検討業務 第１四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

長野県
上伊那郡中川

村
土木コンサル

業務
約8ヵ月 流入予測システム改良検討　１式

令和６年度　補正未済
１月公示予定
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

飯田国道事務所 令和６年度　飯田国道管内測量業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

長野県
飯田国道事務

所管内
測量 約9ヵ月

基準点測量　１式
地上レーザ測量　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型競争入札
（地域型）

飯田国道事務所 令和６年度　１５３号法面対策設計業務 第４四半期 一般競争入札 長野県
飯田維持出張

所管内
土木コンサル

業務
約11ヵ月

盛土法面対策設計　１式
地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

飯田国道事務所 令和６年度　４７４号法面対策設計業務 第４四半期 一般競争入札 長野県 飯田市
土木コンサル

業務
約11ヵ月

盛土法面対策設計　１式
地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

飯田国道事務所 令和６年度　１５３号阿智地区用地調査業務 第４四半期
通常型指名競

争入札
長野県

下伊那郡阿智
村

補償関係コン
サルタント業

務
約6ヵ月

用地測量　１式
用地調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月指名予定

庄内川河川事務所 令和６年度　庄内川河道整備評価業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

愛知県 名古屋市 岐阜県 土岐市
土木コンサル

業務
約11ヵ月 河道現況評価　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

庄内川河川事務所 令和６年度　庄内川河道掘削詳細設計業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 岐阜県 土岐市
土木コンサル

業務
約9ヵ月 河道掘削詳細設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

豊橋河川事務所 令和７年度　豊川流域治水出張所　受変電設備詳細設計業務 第１四半期 一般競争入札 愛知県 豊橋市
土木コンサル

業務
約7ヵ月

受変電設備　更新設計　１式
予備電源設備　更新設計　１式

令和６年度　補正未済
２月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

豊橋河川事務所 令和６年度　豊川管内測量業務 第４四半期
通常型指名競

争入札
愛知県 豊橋市 愛知県 豊川市 測量 約10ヵ月

基準点測量　１式
地形測量　１式
応用測量　１式

令和６年度　補正翌債
１月指名予定
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

豊橋河川事務所 令和６年度　矢作川管内測量業務 第４四半期
通常型指名競

争入札
愛知県 豊田市 愛知県 岡崎市 測量 約10ヵ月

基準点測量　１式
地形測量　１式
応用測量　１式

令和６年度　補正翌債
１月指名予定

設楽ダム工事事務所 令和６年度　設楽ダム管内西部地区地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

愛知県
北設楽郡設楽

町
地質調査業

務
約9ヵ月 機械ボーリング　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型競争入札
方式（地域型）

設楽ダム工事事務所 令和６年度　設楽ダム管内測量業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

愛知県
北設楽郡設楽

町
測量 約9ヵ月 路線測量　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型競争入札
方式（地域型）

設楽ダム工事事務所 令和６年度　設楽ダム付替町道道路設計業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設楽

町
土木コンサル

業務
約9ヵ月

道路設計　１式
橋梁予備設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

設楽ダム工事事務所 令和６年度　設楽ダム付替林道道路設計業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設楽

町
土木コンサル

業務
約9ヵ月 道路設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

設楽ダム工事事務所 令和６年度　設楽ダム用地補償総合技術業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県 新城市
補償関係コン
サルタント業

務
約12ヵ月 公共用地交渉業務　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

設楽ダム工事事務所 令和６年度　設楽ダムＤＸ検討業務 第４四半期
簡易公募型プロ
ポーザル方式

愛知県
北設楽郡設楽

町
土木コンサル

業務
約9ヵ月 事業推進を効率化するDX技術の活用検討　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定

設楽ダム工事事務所 令和６年度　豊川上流域魚類生息調査業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設楽

町
土木コンサル

業務
約11ヵ月 魚類生息調査 １式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

設楽ダム工事事務所 令和６年度　設楽ダム管内環境調査業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設楽

町
土木コンサル

業務
約11ヵ月 環境調査 １式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

名古屋国道事務所 令和６年度　１５３号伊勢神改良施工修正設計業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊田市
土木コンサル

業務
約12ヵ月

休憩施設設計　１式
道路詳細設計　１式
工事用道路詳細設計　１式
施工計画検討　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

愛知国道事務所 令和６年度　２４７号西知多道路橋梁詳細修正設計業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県 東海市 愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約12ヵ月

橋梁詳細修正設計　１式
関係機関協議資料作成　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

愛知国道事務所 令和６年度　２４７号西知多道路荒尾高架橋橋梁予備設計業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県 東海市 愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約12ヵ月

橋梁予備設計　１式
関係機関協議資料作成　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　標
準型（１：２）

愛知国道事務所 令和６年度　２４７号西知多道路東海JCT地区地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

愛知県 東海市新宝町
地質調査業

務
約12ヵ月 地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型競争入札
方式（地域型）

愛知国道事務所 令和６年度　２４７号西知多道路荒尾地区地質調査業務 第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

愛知県 東海市東海町
地質調査業

務
約12ヵ月 地質調査　１式

令和６年度　補正翌債
１月公示予定
その他：簡易公募型競争入札
方式（地域型）

愛知国道事務所 令和６年度　愛知国道事務所耐震改修設計業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市
建築コンサル

タント業務
約10ヵ月 庁舎耐震改修設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）

中部技術事務所 令和６年度　中部技術電気通信施設詳細設計業務 第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市
土木コンサル

業務
約9ヵ月

電気設備劣化診断　１式
電気設備詳細設計　１式

令和６年度　補正翌債
１月公告予定
その他：総合評価落札方式　簡
易型（１：１）
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業務

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

　　令和６年度補正予算（国庫債務負担行為含む）に係る「発注見通し」公表（令和６年１２月１８日現在）中部地方整備局

　国土交通省中部地方整備局における令和６年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

中部技術事務所 令和６年度　中部技術事務所車庫棟耐震診断業務 第４四半期
通常型指名競

争入札
愛知県 名古屋市

建築コンサル
タント業務

約7ヵ月 車庫棟の耐震診断業務　１式
令和６年度　補正翌債
１月指名予定
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