
地区別発注見通し一覧

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

尾張（名古屋）
厚生労働省
愛知労働局

総務部総務課
名古屋西労働基準監督署他１署構内電話設備更新
工事

愛知県名古屋市中
村区

愛知県瀬戸市 一般競争入札 電気通信工事 第4四半期 約2か月 電話設備更新工事

尾張（名古屋） 中部地方整備局 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川下流部堤防維持管理修繕工事 名古屋市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヵ月
堤防除草工　１式、塵芥処理工　９０ｍ３、応急維持工　１
式　ほか

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川中流部堤防維持管理修繕工事 名古屋市 春日井市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヵ月
堤防除草工　１式、塵芥処理工　６０ｍ３、応急維持工　１
式　ほか

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川小田井地区築堤工事 名古屋市西区 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約9ヵ月

工事延長　Ｌ＝４２０ｍ
河川土工　１式（盛土１４，０００ｍ３）、法覆護岸工（張芝
６，１００ｍ２）、堤防養生工（軽量鋼矢板　Ｌ＝２．０ｍ　Ｎ
＝１，６７０枚）、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】【特例監理技術者配置可
能工事】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 名古屋国道事務所 令和２年度　２３号道路照明設備工事
名古屋国道事務所
管内

一般競争入札 電気設備工事 第４四半期 約7ヵ月 道路照明設備更新　１式

発注規模：１２０百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 名古屋国道事務所 令和２年度　第三出張所管内舗装修繕工事
名古屋国道維持第
三出張所管内

一般競争入札
アスファルト舗装

工事
第４四半期 約10ヵ月 舗装工　１式、区画線工　１式

発注規模：１２０百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 名古屋国道事務所
令和２年度　第四岡崎出張所管内交通安全施設整備
工事

名古屋国道維持第
四及び岡崎国道維
持出張所管内

一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約8ヵ月
道路土工１式、舗装工１式、排水構造物工１式、縁石工１
式、防護柵工１式、標識工１式、区画線工１式、道路付属
施設工１式、構造物撤去工１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号緑地共同溝照明設備設置工事 名古屋市緑区有松
名古屋市緑区大
高町殿山

一般競争入札 電気設備工事 第４四半期 約13ヵ月 共同溝電気設備　１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 名古屋国道事務所 令和３年度　第一出張所管内街路樹維持工事
名古屋国道維持第
一出張所管内

一般競争入札 造園工事 第４四半期 約22ヵ月 経常的道路街路樹維持工事　１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 名古屋国道事務所 令和３年度　尾張地区道路照明維持工事
名古屋国道維持第
一、第二、第三、第
四出張所管内

一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約36ヵ月 道路照明維持　１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 名古屋国道事務所 令和３年度　名古屋国道道路情報表示設備整備工事
名古屋国道事務所
管内

一般競争入札 通信設備工事 第４四半期 約9ヵ月 道路情報表示設備更新　１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 名古屋国道事務所 令和３年度　名古屋国道ＣＣＴＶ設備整備工事
名古屋国道事務所
管内

一般競争入札 通信設備工事 第４四半期 約9ヵ月 CCTV設備更新　１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 名古屋国道事務所 令和３年度　尾張地区標識区画線設置工事
第一、第二、第三、
第四出張所管内

一般競争入札 塗装工事 第４四半期 約9ヵ月 標識工１式、区画線工１式、防護柵工１式

発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：一般競争（分任官）【企業能
力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 庄内川河川事務所 令和３年度　庄内川宝神しゅんせつ工事 名古屋市港区 一般競争入札
河川しゅんせつ工

事
第１四半期 約10ヵ月

工事延長Ｌ＝５００ｍ
浚渫工（バックホウ浚渫船)　Ｖ＝２７，０００ｍ３、仮設工
１式

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【簡略積算（試
行）実勢価格等変更方式】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約５ヵ月】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 庄内川河川事務所 令和３年度　庄内川山田築堤工事 名古屋市西区 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約10ヵ月
工事延長Ｌ＝９０ｍ
河川土工　１式、舗装工　１式、法覆護岸工　１式、仮設工
１式

【３月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕
期間約２ヵ月】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 庄内川河川事務所 令和３年度　庄内川万場上地区低水護岸工事 名古屋市中川区 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約10ヵ月
工事延長Ｌ＝２５０ｍ
河川土工　１式、矢板護岸工　１式、法覆護岸工　１式
根固め工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【簡略積算（試
行）実勢価格等変更方式】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約５ヵ月】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 庄内川河川事務所 令和３年度　庄内川万場下地区低水護岸工事 名古屋市中川区 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約10ヵ月
工事延長Ｌ＝２５０ｍ
河川土工　１式、矢板護岸工　１式、法覆護岸工　１式
根固め工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【３月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【簡略積算（試
行）実勢価格等変更方式】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約５ヵ月】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川枇杷島堤防強化工事 名古屋市西区 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約5ヵ月
工事延長Ｌ＝８００ｍ
河川土工　１式、法覆護岸工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【簡略積算（試
行）実勢価格等変更方式】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約０．５ヵ月】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川管内維持修繕工事 名古屋市 春日井市 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約9ヵ月 護岸補修工１式、再繁茂対策工１式、伐採工１式

【２月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕
期間約０．５ヵ月】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川小田井地区築堤工事 名古屋市西区 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約10ヵ月
工事延長Ｌ＝４２０ｍ
河川土工　１式、堤防養生工　１式、法覆護岸工　１式
構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕
期間約０．５ヵ月】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 名古屋国道事務所 令和２年度　第一出張所舗装修繕工事
名古屋国道維持第
一出張所管内

一般競争入札
アスファルト舗装

工事
第４四半期 約11ヵ月 舗装工　１式　区画線工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 名古屋国道事務所 令和２年度　第一管内道路照明設備整備工事
名古屋国道維持第
一出張所管内

一般競争入札 電気設備工事 第４四半期 約9ヵ月 道路照明設備更新　１式

【２月公告予定】
発注規模：１２０百万円以上２００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【特例監理技術
者配置可能工事】【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号島井地区道路建設工事 海部郡大治町 名古屋市中川区 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝１,７００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、舗装工　１式、擁壁工
１式、縁石工　１式、遮音壁工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更
方式】【特例監理技術者配置可能工
事】【フレックス余裕期間約３ヵ月】
【修正設計付き工事】、競争参加資
格拡大対象予定工事

尾張（名古屋） 中部地方整備局 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号春田地区道路建設工事 名古屋市中川区 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝１,０６０ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、舗装工　１式、擁壁工
１式、縁石工　１式、遮音壁工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更
方式】【特例監理技術者配置可能工
事】【フレックス余裕期間約３ヵ月】
【修正設計付き工事】、競争参加資
格拡大対象予定工事

尾張（名古屋） 中部地方整備局 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号かの里地区道路建設工事 名古屋市中川区 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝１,２２０ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、舗装工　１式、擁壁工
１式、縁石工　１式、遮音壁工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【簡略積算（試
行）実勢価格等変更方式】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約３ヵ月】【修正設計付
き工事】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号西蟹田地区道路建設工事 名古屋市中川区 名古屋市港区 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝１,０４０ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、舗装工　１式、擁壁工
１式、縁石工　１式、遮音壁工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【企業能力評価型】【簡略積算（試
行）実勢価格等変更方式】【特例監
理技術者配置可能工事】【フレック
ス余裕期間約３ヵ月】【修正設計付
き工事】

令和3年3月15日現在

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】



地区別発注見通し一覧

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

令和3年3月15日現在

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 中部地方整備局 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号春田野地区道路建設工事 名古屋市港区 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝１,０００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、舗装工　１式、擁壁工
１式、縁石工　１式、遮音壁工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更
方式】【特例監理技術者配置可能工
事】【フレックス余裕期間約３ヵ月】
【修正設計付き工事】、競争参加資
格拡大対象予定工事

尾張（名古屋） 中部地方整備局 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号茶屋新田地区道路建設工事 名古屋市港区 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝１,０２０ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、舗装工　１式、擁壁工
１式、縁石工　１式、遮音壁工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百
万円未満
その他：一般競争（分任官）【補正】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更
方式】【特例監理技術者配置可能工
事】【フレックス余裕期間約３ヵ月】
【修正設計付き工事】、競争参加資
格拡大対象予定工事

尾張（名古屋） 中部地方整備局 営繕部
令和３年度　名古屋第３地方合同無線鉄塔通信設備
改修工事

名古屋市東区白壁 一般競争入札 電気設備工事 第１四半期 約10ヵ月
庁舎（ＳＲＣー８ー１　８，６１３ｍ２）
空中線設備改修、鉄塔塗装塗替え

【３月公告予定】
発注規模：５０百万円以上８０百万
円未満
その他：一般競争（本官）【企業能力
評価型】【特例監理技術者配置可能
工事】、競争参加資格拡大対象予
定工事

尾張（名古屋）
国土交通省中部地方
整備局

名古屋港湾事務所
令和2年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)上部外工
事

名古屋港内 一般競争 港湾土木工事 第4四半期 約6ヶ月 上部工、付属工一式、裏込工 250百万円以上690百万円未満

尾張（名古屋）
国土交通省中部地方
整備局

名古屋港湾事務所 令和2年度　名古屋港稲永ふ頭岸壁(-10m)改良工事 名古屋港内 一般競争 港湾土木工事 第4四半期 約11ヶ月 岸壁改良工 250百万円以上690百万円未満

尾張（名古屋）
国土交通省中部地方
整備局

名古屋港湾事務所 令和2年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その4) 名古屋港内 一般競争
港湾等しゅんせつ

工事
第4四半期 約6ヶ月 A区:グラブ浚渫130,000m3 250百万円以上690百万円未満

尾張（名古屋）
国土交通省中部地方
整備局

名古屋港湾事務所
令和2年度　名古屋港飛島ふ頭東航路泊地(-15m)浚
渫土排送工事(その3)

名古屋港内 一般競争
港湾等しゅんせつ

工事
第4四半期 約10ヶ月 揚土一式 250百万円以上690百万円未満

尾張（名古屋）
国土交通省中部地方
整備局

名古屋港湾事務所 令和3年度　名古屋港灯浮標等雑工事 名古屋港内 一般競争 港湾土木工事 第4四半期 約12ヶ月
工事用灯浮標及びポートアイランド汚濁防止膜の維持管
理

37百万円未満

尾張（名古屋）
国土交通省中部地方
整備局

名古屋港湾事務所
令和3年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁（-15m）桟橋上
部工事

名古屋港内 一般競争 港湾土木工事 第1四半期 約11ヶ月
上部工、付属工、土工、舗装工、電線管布設工、構造物
撤去工

3000百万円以上5000百万円未満

尾張（名古屋）
中日本高速道路株式
会社

名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　六反畑高架橋他6橋耐震

補強工事

愛知県名古屋市～
愛知県海部郡大治
町

一般競争 01土木工事
2021年度第1四半

期
約39ヶ月

名古屋第二環状自動車道　名古屋西JCT～大治北IC間
に位置する六反畑高架橋他6橋の下部工において、連続
繊維シート巻立て工法等による耐震補強を施工する工
事。

　橋梁数　7橋

WTO基準額以上～50億円未満

尾張（名古屋）
中日本高速道路株式
会社

名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　西條高架橋他16橋耐震

補強工事

愛知県名古屋市～
愛知県清須市

一般競争 01土木工事
2021年度第2四半

期
約45ヶ月

名古屋第二環状自動車道　大治南IC～清洲JCT間に位
置する西條高架橋他16橋の下部工において、連続繊維
シート巻立て工法等による耐震補強を施工する工事。

　橋梁数　17橋
　下部工補強（連続繊維シート巻立）等　約270基

50億円以上

尾張（名古屋）
中日本高速道路株式
会社

名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　上社高架橋他4橋耐震補

強工事
愛知県名古屋市 一般競争 01土木工事

2021年度第2四半
期

約17ヶ月

名古屋第二環状自動車道　大森IC～上社南IC間に位置
する上社高架橋他4橋の下部工において、連続繊維シー
ト巻立て工法等による耐震補強を施工する工事。

　橋梁数　5橋
　下部工補強（連続繊維シート巻立）等　約30基

5.5億円以上～11億円未満

尾張（名古屋）
中日本高速道路株式
会社

名古屋支社 伊勢湾岸自動車道　飛島高架橋他1橋耐震補強工事
愛知県名古屋市～
愛知県弥富市

一般競争 01土木工事
2021年度第1四半

期
約26ヶ月

伊勢湾岸自動車道　名港中央IC～湾岸弥富IC間に位置
する飛島高架橋他1橋の下部工において、連続繊維シー
ト巻立て工法等による耐震補強を施工する工事。

　橋梁数　2橋
　下部工補強（連続繊維シート巻立）等　約70基

15億円以上～WTO基準額未満

尾張（名古屋）
中日本高速道路株式
会社

名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　西篠高架橋裏面吸音板

補強工事（２０２０年度）

愛知県海部郡大治
町～愛知県海部郡
大治町

公募併用型指名競争 05橋梁補修工事
2021年度第3四半

期
約19ヶ月

甚目寺南ＩＣ～大治南ＩＣ間に位置する西篠高架橋の床板
下面に設置されている裏面吸音板の落下防止対策を行う
工事
・裏面吸音板　落下防止対策工　約8千m2

4億円以上～8億円未満

尾張（名古屋）
中日本高速道路株式
会社

名古屋支社
東名高速道路　名古屋保全・サービスセンター社屋他

改修工事

愛知県名古屋市名
東区

一般競争 06建築工事 第4四半期 約15ヶ月

名古屋ＩＣにおいて料金所の改修等を行う工事
・社屋棟改修　1棟（名古屋保全・サービスセンター）
・試験棟改修　1棟（名古屋保全・サービスセンター）
・料金所棟改修　1棟（名古屋ＩＣ）

2.5億円以上～WTO基準額未満

尾張（名古屋）
中日本高速道路株式
会社

名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　上社高架橋塗替塗装工

事（2020年度）

愛知県名古屋市～
愛知県名古屋市

一般競争 10塗装工事 第4四半期 約24ヶ月
本郷IC～上社JCT間に位置する上社高架橋の塗替塗装
を行う工事
・塗替塗装工　約15千m2

8億円以上

尾張（名古屋）
中日本高速道路株式
会社

名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　名古屋管内コンクリート防

護柵改良工事（２０２０年度）

愛知県名古屋市～
愛知県海部郡甚目
寺町

公募併用型指名競争
12道路付属物工

事
第4四半期 約12ヶ月

小幡IC・名古屋ICにおける防護柵の取替及び名古屋第二
環状自動車道　清洲西IC～甚目寺南IC間における橋梁
部中央分離帯のたわみ性防護柵を剛性防護柵に改良す
る工事
・防護柵取替工　約2.5km

4億円以上～8億円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部ストック技
術課

Ｒ０２－支－アーバニア大須外壁修繕その他工事
名古屋市
中区

名古屋市
中区

詳細一般 保全建築 第３四半期 約7ヶ月 外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水
2億円以上
3億5000万円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部ストック技
術課

Ｒ０２－支－大幸東104号棟他3棟外壁修繕その他工
事

名古屋市
東区

名古屋市
東区

詳細一般 保全建築 第３四半期 約7ヶ月
外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水、レ
バーハンドル化　計4棟

1億円以上
2億円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部ストック技
術課

Ｒ０２－支－アーバニア上飯田北町外壁修繕その他
工事

名古屋市
北区

名古屋市
北区

詳細一般 保全建築 第３四半期 約6ヶ月 外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水
5000万円以上
1億円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部ストック技
術課

Ｒ０２－支－アーバニア上前津東外壁修繕その他工
事

名古屋市
中区

名古屋市
中区

詳細一般 保全建築 第３四半期 約6ヶ月 外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水
5000万円以上
1億円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部設備技術
課

Ｒ０2－支－アーバンラフレ星ヶ丘機械式駐車設備取
替工事

名古屋市
千種区

名古屋市
千種区

詳細一般 機械設置 第３四半期 約21ヶ月 機械式駐車設備取替工事
2億円以上
3億5000万円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部設備技術
課

Ｒ０2－支－日比野他２団地共用給水管改修その他工
事

名古屋市
熱田区

名古屋市
熱田区

詳細一般 管 第３四半期 約10ヶ月 共用給水管修繕、給水施設改良工事
1億円以上
2億円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部設備技術
課

Ｒ０２－支－アーバンラフレ志賀他８団地共用灯修繕
その他工事

愛知県
名古屋市他

愛知県
名古屋市他

詳細一般 電気 第３四半期 約6ヶ月
共用灯修繕、屋外灯修繕、内蔵蓄電池修繕、インターホ
ン設備修繕（モニター化）

1億円以上
2億円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部ストック技
術課

Ｒ０２－支－相生山団地１～１５号棟他外壁修繕その
他工事

名古屋市
天白区

名古屋市
天白区

詳細一般 保全建築 第４四半期 約7ヶ月 外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装　計16棟
2億円以上
3億5000万円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部環境整備
課

R０２－支－アーバンラフレ虹ヶ丘中造園再整備等工
事

名古屋市
名東区

名古屋市
名東区

詳細一般 造園 第４四半期 約12ヶ月 道路修繕、通路修繕、施設再整備、植栽再整備
1億円以上
2億円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部環境整備
課

R０２－支－日比野団地他１団地土木修繕等工事
名古屋市
熱田区他

名古屋市
熱田区他

詳細一般 保全土木 第４四半期 約10ヶ月 道路修繕、通路修繕、施設再整備、植栽再整備
5000万円以上
1億円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

住宅経営部環境整備
課

R０２－支－大幸東団地造園再整備等工事
名古屋市
東区

名古屋市
東区

詳細一般 造園 第４四半期 約22ヶ月 道路修繕、通路修繕、施設再整備、植栽再整備
2億円以上
3億5000万円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

名古屋住まいセン
ター技術サポート課

Ｒ０２－徳重団地１～４号棟屋根防水全面修繕工事
名古屋市
緑区

名古屋市
緑区

指名競争 防水 第４四半期 約3ヶ月 屋上防水修繕（脱気絶縁複合防水） 3000万円以上        5000万円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

名古屋住まいセン
ター技術サポート課

Ｒ０２－徳重団地５～６号棟屋根防水全面修繕工事
名古屋市
緑区

名古屋市
緑区

指名競争 防水 第４四半期 約3ヶ月 屋上防水修繕（脱気絶縁複合防水） 3000万円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

名古屋住まいセン
ター技術サポート課

R０２－平針駅西団地外壁修繕その他工事
名古屋市
天白区

名古屋市
天白区

指名競争 保全建築 第４四半期 約4ヵ月 外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、レバーハンドル化 3000万円未満

尾張（名古屋）
（独）都市再生機構中
部支社

大曽根住まいセン
ター技術サポート課

Ｒ０２－中丸塗装工事
名古屋市
北区

名古屋市
北区

詳細一般 塗装 第４四半期 約4ヶ月 鉄部塗装
3000万円以上
5000万円未満

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部工事課 令和3年度高速2号東山線舗装修繕工事 高速2号東山線 一般競争入札 舗装 第4四半期 約7ヶ月 舗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部工事課 令和3年度高速3号大高線舗装修繕工事（第1工区） 高速3号大高線 一般競争入札 舗装 第4四半期 約10ヶ月 舗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部工事課 令和3年度高速3号大高線舗装修繕工事（第2工区） 高速3号大高線 一般競争入札 舗装 第4四半期 約10ヶ月 舗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部工事課 令和3年度高速3号大高線舗装修繕工事（第3工区） 高速3号大高線 一般競争入札 舗装 第4四半期 約10ヶ月 舗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部工事課 令和3年度高速3号大高線舗装修繕工事（第4工区） 高速3号大高線 一般競争入札 舗装 第4四半期 約10ヶ月 舗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部施設課 令和2年度社屋保安用発電設備等整備工事
楠基地、黒川ビル、
庄内通基地、千音寺
基地、整備部、緑橋

一般競争入札 電気 第4四半期 約20ヶ月
自家発電機設備整備　一式
無停電電源設備更新　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部施設課 令和2年度高速3号大高線道路照明設備更新工事 高速3号大高線 一般競争入札 電気 第4四半期 約20ヶ月 道路照明設備更新工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部施設課 令和2年度高速1号楠線他光通信多重設備更新工事
高速都心環状線、高
速1号楠線、高速２
号東山線、高速5号

一般競争入札 電気通信 第4四半期 約20ヶ月 光通信多重設備更新　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部工事課 令和2年度高速11号小牧線高欄内面塗装補修工事 高速11号小牧線 随意契約 塗装 第4四半期 約12ヶ月 高欄内面塗装工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部施設課 令和2年度高速2号東山線他空調設備更新工事
高速2号東山線、高
速4号東海線、高速6
号清須線

一般競争入札 管 第4四半期 約17ヶ月 空調設備更新　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社 整備部施設課
令和2年度高速11号小牧線他車両重量計測設備更新
工事

高速1号楠線、高速2
号東山線、高速4号
東海線、高速6号清

一般競争入札 機械器具 第4四半期 約15ヶ月 車両重量計測設備更新工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 港湾工事事務所
大手ふ頭護岸改良工事（誰もが働きやすい現場環境
整備工事）

大手ふ頭 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 約13ヶ月 護岸改良工　１式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 港湾工事事務所 潮見ふ頭護岸改良工事 潮見ふ頭 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 約6ヶ月 護岸改良工　１式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 港湾工事事務所
潮見ふ頭護岸改良工事（その２）（誰もが働きやすい
現場環境整備工事）

潮見ふ頭 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 約12ヶ月 護岸改良工　１式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 港湾工事事務所
金城ふ頭護岸築造工事（その５）（誰もが働きやすい
現場環境整備工事）

金城ふ頭地先 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 約8ヶ月 護岸築造工　1式
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尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 港湾工事事務所 中川運河護岸改良工事（その２） 中川運河 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 約6ヶ月 護岸改良工　1式

尾張（名古屋）
防衛省
近畿中部防衛局

調達部建築課 守山（２）隊舎改修等建築工事 愛知県名古屋市 一般競争入札 建築一式工事 第４四半期 ２３ヶ月

【守山隊舎空調設備改修】
・＃１１５隊舎改修（ＳＲＣ造７階建、約１５，４７０㎡）
・＃１３０隊舎改修（ＲＣ造７階建、約６，１６０㎡）
に係る建築工事一式

工事規模：１億円以上３億円未満

尾張（名古屋） 愛知県 土砂災害監視システム更新工事その１
名古屋市中区三の
丸地内始め

一般競争 電気通信工事 第４四半期 約１１ヶ月 土砂災害監視システム統制局、観測局更新工事　一式 総合評価

尾張（名古屋） 愛知県 大森向住宅長寿命化改善給排水工事（第３工区） 名古屋市守山区 指名競争 管工事 第４四半期 約１３ヶ月 １３２戸の長寿命化改善給排水工事一式

尾張（名古屋） 愛知県 武道館特定天井耐震改修建築工事 名古屋市港区 一般競争 建築一式工事 第４四半期 約１０か月
SRC造 地上5階地下1階建　延べ面積 17,752㎡　の特定
天井耐震改修工事

総合評価

尾張（名古屋） 愛知県 武道館特定天井耐震改修電気工事 名古屋市港区 一般競争 電気工事 第４四半期 約１０か月
SRC造 地上5階地下1階建　延べ面積 17,752㎡　の特定
天井耐震改修電気工事

総合評価

尾張（名古屋） 愛知県 武道館特定天井耐震改修空調・管工事 名古屋市港区 一般競争 管工事 第４四半期 約１０か月
SRC造 地上5階地下1階建　延べ面積 17,752㎡　の特定
天井耐震改修空調・管工事

尾張（名古屋） 愛知県 緊急防災砂防工事
名古屋市千種区向
陽１丁目

指名競争 土木一式工事 第４四半期 約３ヶ月 法枠修繕工

尾張（名古屋） 愛知県
中小河川改良工事（防災安全・緊急対策）緊急防災対
策河川工事合併工事

名古屋市南区 指名競争 土木一式工事 第４四半期 約６ヶ月 耐震護岸工　L=４８ｍ

尾張（名古屋） 愛知県
公園緑地整備交付金事業費
若草山周辺広場再整備工事（その５）

名古屋市緑区大高
町

指名競争 土木一式工事 第４四半期 約 6ヶ月 構造物取壊工、植栽工

尾張（名古屋） 愛知県
公園緑地整備交付金事業費
中央園整備工事（その８）

名古屋市守山区大
森北

指名競争 土木一式工事 第４四半期 約 6ヶ月 園路広場工一式

尾張（名古屋） 愛知県
公園緑地整備交付金事業費
本園整備工事（その２)

名古屋市守山区牛
牧

指名競争 土木一式工事 第４四半期 約７ヶ月 園路広場工一式

尾張（名古屋） 愛知県
公園緑地整備交付金事業費
本園整備工事（その３)

名古屋市守山区牛
牧

指名競争
とび、土工、コンク

リート工事
第４四半期 約６ヶ月 遊具撤去・更新

尾張（名古屋） 愛知県
公園緑地整備交付金事業費
本園整備工事（その４)

名古屋市守山区牛
牧

指名競争 建築一式工事 第４四半期 約６ヶ月 トイレ1棟

尾張（名古屋） 愛知県
公園緑地整備交付金事業費
園路整備工事（その２）

名古屋市名東区猪
高町

一般競争 土木一式工事 第４四半期 約６ヶ月 園路広場工一式 総合評価

尾張（名古屋） 愛知県
公園緑地整備交付金事業費
木の道更新工事（その７）

名古屋市守山区牛
牧

指名競争 土木一式工事 第４四半期 約６ヶ月 デッキ工

尾張（名古屋） 愛知県
公園緑地整備交付金事業費
直流電源装置更新工事

名古屋市熱田区旗
屋

指名競争 電気工事 第４四半期 約５ヶ月 蓄電池等交換

尾張（名古屋） 愛知県
公園緑地整備交付金事業費
野球場観覧座席更新工事
（その１）

名古屋市熱田区旗
屋

指名競争 土木一式工事 第４四半期 約５ヶ月 観覧席座席更新

尾張（名古屋） 愛知県
公園緑地整備交付金事業費
野球場観覧座席更新工事
（その２）

名古屋市熱田区旗
屋

指名競争 土木一式工事 第４四半期 約５ヶ月 観覧席座席更新

尾張（名古屋） 愛知県 交通信号機移設工事第９次 県下一円 随契
電気工事業

電気通信工事業
第４四半期 約２か月 信号機移設工事

尾張（名古屋） 名古屋市 環境局
猪子石工場誘引通風機回転数制御装置整備工事（取
消）

名古屋市千種区香
流橋一丁目１０１番
猪子石工場

随意契約 機械設備工事 第３四半期 約4ヶ月 誘引通風機回転数制御装置の点検整備

尾張（名古屋） 名古屋市 環境局 猪子石工場塩化水素濃度計更新工事（取消）
名古屋市千種区香
流橋一丁目１０１番
猪子石工場

一般競争入札 計装設備工事 第３四半期 約5ヶ月 塩化水素濃度計の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 環境局
富田工場ろ過集じん器入口水銀濃度計定期整備工
事（取消）

名古屋市中川区吉
津四丁目３２０８番地
富田工場

一般競争入札 計装設備工事 第３四半期 約6ヶ月 水銀濃度計の点検整備

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 （仮称）名城変電所新築工事
名古屋市中区三の
丸四丁目２番１

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約21ヶ月 変電所の新築

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
大宝換気所石綿含有吹付け材除去その他工事（建築
工事）（取消）

名古屋市熱田区大
宝四丁目８番

一般競争入札 建築工事 第３四半期 約4ヶ月
換気所内天井及び壁の石綿含有吹付け材除去並びに吸
音材張り

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
名古屋港駅機械配電室等石綿含有吹付け材除去工
事（解体工事）

名古屋港駅 一般競争入札 解体工事 第４四半期 約3ヶ月 石綿含有吹付け材の除去

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 名城合同事務所浸水対策工事（建築工事）
名古屋市中区三の
丸四丁目２番３号

指名競争入札 建築工事 第４四半期 約3ヶ月 １階倉庫出入口部に浸水対策設備を設置

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
瑞穂運動場東駅始め７施設カーテン設置工事（内装
仕上工事）

瑞穂運動場東駅始
め７施設

指名競争入札 内装仕上工事 第４四半期 約3ヶ月 各施設においてカーテンを新設

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 川名駅出入口上屋等改修工事（建築工事） 川名駅 指名競争入札 建築工事 第４四半期 約2ヶ月 2番出入口上屋塗装替え、ﾌｪﾝｽの改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 名古屋駅地域冷房導入工事（管工事） 名古屋駅 一般競争入札 管工事 第４四半期 約29ヶ月 名古屋駅の空調設備の撤去及び地域冷房設備の新設

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
大曽根駅駅務室系統排水管更新工事（管工事）（取
消）

大曽根駅 指名競争入札 管工事 第３四半期 約2ヶ月 駅長室流し系統排水管の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 神宮西駅排水設備改良工事（管工事） 神宮西駅 指名競争入札 管工事 第４四半期 約2ヶ月 ポンプ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 本陣駅始め４駅ポンプ取替工事（管工事）（取消）
本陣駅始め４駅（本
陣駅、東海通駅、鶴
里駅、日比野駅）

指名競争入札 管工事 第３四半期 約3ヶ月 排水ポンプ及び汚物ポンプの取替

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
日比野駅及び六番町駅ダクト取替工事（管工事）（取
消）

日比野駅及び六番
町駅

指名競争入札 管工事 第３四半期 約6ヶ月 排気ダクト等の取替え

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
御器所営業所点呼場及び待機室空調機取替工事（管
工事）

御器所営業所 指名競争入札 管工事 第４四半期 約2ヶ月 点呼場及び待機室空調機の取替え

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 大須観音駅のトイレ整備工事（管工事） 大須観音駅 一般競争入札 管工事 第４四半期 約7ヶ月
一般トイレの腰掛式便器化に伴う給排水衛生設備等の改
修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
高岳駅及び車道駅照明遠制装置更新工事（設備更
新）（電気工事）

高岳駅及び車道駅 指名競争入札 電気工事 第４四半期 約3ヶ月 照明遠制装置更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
前津変電所受電設備等機器製造設置工事（設備更
新）（電気工事）（取消）

前津変電所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約39ヶ月
受変電設備（東館電気設備含む）一式の機器製造及び取
替え

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
名城線・名港線映像録画設備設置工事（電気通信工
事）

名城線・名港線全線 一般競争入札 電気通信工事 第４四半期 約8ヶ月
名城線・名港線ホームカメラ映像の録画装置及び端末機
器新設

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
新瑞橋駅始め３駅自動火災報知設備取替工事（設備
更新）（消防施設工事）（取消）

新瑞橋駅、市役所
駅、本郷駅

一般競争入札 消防施設工事 第３四半期 約6ヶ月 自動火災報知設備受信機、感知器及び音響装置の取替

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
原駅及び平針駅高圧配電盤取替工事（設備更新）（電
気工事）

原駅及び平針駅 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約9ヶ月 高圧配電盤の取替

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
第６号線丸の内駅連動装置取替工事（設備更新）（特
殊電気工事）

６号線丸の内駅 一般競争入札 特殊電気工事 第４四半期 約12ヶ月 列車検知装置を含む連動装置の取替

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
御器所変電所の更新に伴うき電線等張替工事（設備
更新）（特殊電気工事）

御器所変電所及び
御器所・川名間

一般競争入札 特殊電気工事 第４四半期 約12ヶ月 き電線及び配電線の張替

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 如意営業所照明設備改修工事（電気工事） 如意営業所 指名競争入札 電気工事 第４四半期 約2ヶ月 水銀灯照明器具LED化

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
東山動植物園アジアの熱帯雨林エリア獣舎等新築工
事

千種区田代町字瓶
杁地内

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約15ヶ月

構　　造　鉄筋コンクリート造
　　　　（一部鉄骨造）
階　　数　平屋建
延べ面積　約９１０㎡

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 東山動植物園動物病院病院棟改築その他工事
千種区田代町字瓶
杁地内

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約12ヶ月

構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　地上２階建
延べ面積　約５５０㎡
リハビリ棟防水改修、外壁改修、内装改修　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 戸田第７次公営住宅電気工事
中川区戸田明正三
丁目地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約19ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 戸田第７次公営住宅太陽光発電装置工事
中川区戸田明正三
丁目地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約19ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 戸田第７次公営住宅エレベーター工事
中川区戸田明正三
丁目地内

一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約19ヶ月 昇降機設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 東山動植物園動物病院病院棟取りこわし工事
千種区田代町字瓶
杁地内

一般競争入札 解体工事 第４四半期 約3ヶ月
構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　平屋建
延べ面積　約２９０㎡

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 鶴舞荘２号棟沿道建築物補強改修その他工事
中区千代田二丁目
地内

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約16ヶ月
沿道建築物補強改修　一式
外壁改修　一式
外構　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 菊元公営及び更新住宅電気工事
西区新道二丁目地
内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約28ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 戸田第７次公営住宅衛生工事
中川区戸田明正三
丁目地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約19ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 菊元公営及び更新住宅エレベーター工事
西区新道二丁目地
内

一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約28ヶ月 昇降機設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 港栄荘及び旧港保育園取りこわし工事
港区港栄三丁目地
内

一般競争入札 解体工事 第４四半期 約12ヶ月
構 造　鉄筋コンクリート造
階 数　地上５階
延べ面積　約２，９００㎡

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 打越荘第６次取りこわし工事
千種区星ケ丘２丁目
地内

一般競争入札 解体工事 第４四半期 約6ヶ月
構造　鉄筋コンクリート造
階数　地上４階２４戸　２棟
延べ面積　約２，７００㎡

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 打越荘第７次取りこわし工事
千種区星ケ丘２丁目
地内

一般競争入札 解体工事 第４四半期 約6ヶ月
構 造　鉄筋コンクリート造
階 数　地上４階　３２戸
延べ面積　約２，０００㎡
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尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 平田団地集会所増築工事
名古屋市西区中沼
町地内

指名競争入札 建築工事 第４四半期 約4ヶ月
構   造　鉄骨造
階   数　平屋建て
延べ面積　約９㎡

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 戸田第７次公営住宅ガス工事
中川区戸田明正三
丁目地内

随意契約 管工事 第４四半期 約19ヶ月 ガス設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
北スポーツセンター天井等落下防止対策その他電気
工事

中区栄二丁目地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 青少年交流プラザ天井等落下防止対策電気工事
北区柳原三丁目地
内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約8ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 山田中空調設備改修電気工事 西区八筋町地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約10ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 如意小空調設備改修電気工事
北区如意三丁目地
内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約10ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 明倫コミュニティセンター（仮称）新築電気工事
東区出来町二丁目
地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約10ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 中根コミュニティセンター（仮称）新築電気工事
瑞穂区白砂町四丁
目地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約10ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 泰明荘５号棟エレベーター棟増築電気工事 港区泰明町地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑文化小劇場天井脱落対策電気工事
緑区乗鞍二丁目地
内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約10ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 港文化小劇場天井脱落対策電気工事
港区港楽二丁目地
内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約10ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 菊元公営及び更新住宅衛生工事
西区新道二丁目地
内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約28ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 氷室第３次公営住宅衛生工事 南区氷室町地内 一般競争入札 管工事 第４四半期 約17ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 氷室第４次公営住宅衛生工事 南区氷室町地内 一般競争入札 管工事 第４四半期 約17ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 氷室第４次公営住宅ガス工事 南区氷室町地内 一般競争入札 管工事 第４四半期 約17ヶ月 ガス設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 泰明荘５号棟エレベーター工事 港区泰明町地内 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約12ヶ月 昇降機設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 山田東第５・６次公営住宅畳工事
名古屋市東区矢田
三丁目地内

指名競争入札 畳工事 第４四半期 約5ヶ月 畳　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 山田東団地第３次植樹工事
名古屋市東区矢田
三丁目地内

指名競争入札 造園工事 第４四半期 約6ヶ月 植樹　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 菊元公営及び更新住宅ガス工事
西区新道二丁目地
内

随意契約 管工事 第４四半期 約28ヶ月 ガス設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 氷室第３次公営住宅ガス工事 南区氷室町地内 随意契約 管工事 第４四半期 約17ヶ月 ガス設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 東築地小空調設備改修電気工事 港区東築地町地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約10ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 大生小空調設備改修電気工事
南区西又兵衛町３丁
目地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約10ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 柴田小空調設備改修電気工事 南区白水町地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約10ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
東スポーツセンター及び東文化小劇場天井脱落対策
その他改修工事

東区大幸南一丁目
地内

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約13ヶ月
（東スポーツセンター）
天井脱落対策　一式
便所改修　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑文化小劇場及び港文化小劇場天井脱落対策工事
緑区乗鞍二丁目地
内　外

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約12ヶ月 天井脱落対策　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 中根コミュニティセンター（仮称）新築工事
瑞穂区白砂町４丁目
地内

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約9ヶ月
構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　地上２階建
延べ面積　約３００㎡

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 明倫コミュニティセンター（仮称）移転改築工事
東区出来町三丁目
地内

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約9ヶ月
構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　平家建
延べ面積　約３００㎡

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 東山動植物園ジャガー獣舎新築工事
千種区田代町字瓶
杁地内

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約12ヶ月
構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　地上２階
延べ面積　約５５０㎡

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ケ丘第１次公営住宅新築工事
守山区緑ヶ丘１０１０
番地地内

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約18ヶ月
構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　地上５階　３０戸
延べ面積　約２，３００㎡

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ケ丘第２次公営住宅新築工事
守山区緑ヶ丘１０１０
番地地内

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約18ヶ月
構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　地上５階　４０戸
延べ面積　約３，０００㎡

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ケ丘第１次公営住宅電気工事
守山区緑ヶ丘１０１０
番地地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約18ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ケ丘第２次公営住宅電気工事
守山区緑ヶ丘１０１０
番地地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約18ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ケ丘第１・２次公営住宅太陽光発電装置工事 守山区緑ヶ丘地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約18ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ヶ丘第１次公営住宅衛生工事
守山区緑ヶ丘１０１０
番地地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約18ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ヶ丘第２次公営住宅衛生工事
守山区緑ヶ丘１０１０
番地地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約18ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ケ丘第１・２次公営住宅エレベーター工事 守山区緑ヶ丘地内 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約18ヶ月 昇降機設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ヶ丘第１次公営住宅ガス工事
守山区緑ヶ丘１０１０
番地地内

随意契約 管工事 第４四半期 約18ヶ月 ガス設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ヶ丘第２次公営住宅ガス工事
守山区緑ヶ丘１０１０
番地地内

随意契約 管工事 第４四半期 約18ヶ月 ガス設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 東山動植物園ジャガー獣舎新築電気工事 千種区田代町地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 西山小空調設備改修電気工事
名東区西本町通２丁
目地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約7ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 千音寺小空調設備改修電気工事 中川区富田町地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約13ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 千代田橋小空調設備改修電気工事
千種区千代田橋二
丁目地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約11ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 久屋駐車場直流電源装置改修工事 中区栄三丁目地先 一般競争入札 受変電工事 第４四半期 約3ヶ月 直流電源装置　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
大曽根北土地区画整理事業区画道路6-12号線街路
築造及び舗装工事

北区山田北町１丁目
地内

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約4ヶ月
幅員　６ｍ
延長　約４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
東スポーツセンター及び東文化小劇場天井脱落対策
その他改修衛生空調工事

東区大幸南一丁目
地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約13ヶ月 衛生空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 陽明小埋設給排水管改修工事
瑞穂区蜜柑山町１丁
目地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約13ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 東築地小空調設備改修工事 港区東築地町地内 一般競争入札 管工事 第４四半期 約16ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 相原小埋設給排水管改修工事
緑区若田一丁目地
内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約13ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 柴田小空調設備改修工事 南区白水町地内 一般競争入札 管工事 第４四半期 約16ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 大生小空調設備改修工事
南区西又兵衛町３丁
目地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約16ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 円上中埋設給排水管改修工事 昭和区滝子町地内 一般競争入札 管工事 第４四半期 約13ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑文化小劇場天井脱落対策空調工事
緑区乗鞍二丁目地
内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約12ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 富田中埋設給排水管改修工事
中川区東春田二丁
目地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約14ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 千代田橋小空調設備改修工事
千種区千代田橋二
丁目地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約16ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 千音寺小空調設備改修工事
中川区富田町大字
千音寺字三ノ坪地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約16ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 西山小空調設備改修工事
名東区西山本通２丁
目地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約16ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 上社中空調設備改修工事
名東区社が丘四丁
目地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約16ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 山田中空調設備改修工事 西区八筋町地内 一般競争入札 管工事 第４四半期 約10ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 如意小空調設備改修工事
北区如意三丁目地
内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約12ヶ月 空調設備一式
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尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 子ども適応相談センター空調設備改修工事
西区城西三丁目地
内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約5ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 青少年交流プラザ天井脱落対策工事
北区柳原三丁目地
内

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約9ヶ月 天井脱落対策　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
東スポーツセンター等複合施設天井脱落対策その他
電気工事

東区大幸南一丁目
地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約13ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 上社中空調設備改修電気工事
名東区社が丘四丁
目地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約16ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 中村文化小劇場舞台照明設備改修工事 中村区中村町地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約11ヶ月 電気工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 東山動植物園エネルギーセンターボイラー整備工事
千種区田代町字瓶
杁地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約8ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
北スポーツセンター天井等落下防止対策その他空調
衛生工事

北区成願寺一丁目
地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約12ヶ月 空調衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
ささしまライブ２４土地区画整理事業特殊道路４－２号
線新設工事

中村区下広井町1丁
目及び、平池町4丁
目地内

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約7ヶ月

側溝工　約150m
平板舗装　約600m2
防護柵工　約20m
路幅境界工　約200m
照明工　約20基

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
東山動植物園アジアの熱帯雨林エリア獣舎等新築空
調衛生工事

千種区田代町字瓶
杁地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約15ヶ月 空調衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 東山動植物園ジャガー獣舎新築空調衛生工事
千種区田代町字瓶
杁地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約13ヶ月 空調衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 中根コミュニティセンター（仮称）新築　空調衛生工事
瑞穂区白砂四丁目
地内

一般競争入札 管工事 第４四半期 約10ヶ月 空調衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 露橋水処理センター構内整備工事（その２） 露橋水処理センター 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約5ヶ月 構内整備　１式

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第５次堀川左岸雨水調整池流入管下水道築造工事
北区大杉町６丁目付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約16ヶ月
φ１２００ｍｍ～３００ｍｍ（開削）　Ｌ＝３６０ｍ　特殊マン
ホール１箇所　マンホール１０箇所

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 伝馬町水処理センター塩素混和池築造工事
伝馬町水処理セン
ター

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約21ヶ月
塩素混和池築造工　１式
構造物撤去工　１式

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区円上町地内始め２箇所下水道築造工事
昭和区円上町地内
始め２箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削　内径７００－３００ｍｍ　６２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区駒方町２丁目付近下水道築造工事
昭和区駒方町２丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約9ヶ月 開削工法　内径１０００－３００ｍｍ　４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区東畑町１丁目地内下水道築造工事
昭和区東畑町１丁目
地内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約5ヶ月 開削　内径４００ｍｍ　６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区内下水道整備工事（単価契約） 千種区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区内下水道整備工事（単価契約） 東区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区内下水道整備工事（単価契約） 北区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区内下水道整備工事（単価契約） 西区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区内下水道整備工事（単価契約） 中村区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区内下水道整備工事（単価契約） 中区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区内下水道整備工事（単価契約） 昭和区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区内下水道整備工事（単価契約） 瑞穂区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区内下水道整備工事（単価契約） 熱田区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区内下水道整備工事（単価契約） 中川区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区内下水道整備工事（単価契約） 港区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区内下水道整備工事（単価契約） 南区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区内下水道整備工事（単価契約）
守山区（尾張旭市、
長久手市の一部を
含む）

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区内下水道整備工事（単価契約）
緑区（東海市、大府
市、豊明市、東郷町
の一部を含む）

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区内下水道整備工事（単価契約）
名東区（長久手市、
日進市の一部を含
む）

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区内下水道整備工事（単価契約）
天白区（日進市の一
部を含む）

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
東部管路センタ－管内（千種、守山、名東区）下水本
管部分補修工事（単価契約）

千種区、守山区、東
区内ほか

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 内径７００～２００ｍｍ管部分補修工

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
東部管路センタ－管内（東、中区）下水本管部分補修
工事（単価契約）

東区、中区内 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 内径７００～２００ｍｍ管部分補修工

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
西部管路センタ－管内下水本管部分補修工事（単価
契約）

熱田区、中川区、港
区、南区内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 内径７００～２００ｍｍ管部分補修工

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
南部管路センタ－管内下水本管部分補修工事（単価
契約）

昭和区、瑞穂区、緑
区、天白区内ほか

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 内径７００～２００ｍｍ管部分補修工

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
北部管路センタ－管内下水本管部分補修工事（単価
契約）

北区、西区、中村区
内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 内径７００～２００ｍｍ管部分補修工

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区山脇町１丁目付近下水道築造工事
昭和区山脇町１丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　内径７００－３００ｍｍ　２２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区塩付通一丁目付近下水道築造工事
昭和区塩付通一丁
目付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月
開削工法　内径３５０－３００ｍｍ　２９０ｍ
更生工法　内径３８０ｍｍ　５９．７ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区万代町１丁目付近下水道築造工事
西区万代町１丁目付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約4ヶ月 開削　内径３００ｍｍ　９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区花の木三丁目付近下水道築造工事
西区花の木三丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約7ヶ月 開削　内径４００－３００ｍｍ　３４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区東起町付近汚泥輸送管布設工事 中川区東起町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約9ヶ月 開削　内径４００ｍｍ　４６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区塩池町１丁目地内始め４箇所下水道築造工事
中村区塩池町１丁目
地内始め４箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月
開削　内径３００ｍｍ　１８１．５ｍ
更生　内径３００ｍｍ　３２．８ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
広小路線電線共同溝整備に伴う中村区太閤通６丁目
付近下水道築造工事

中村区太閤通６丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　内径３００ｍｍ　３１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区竹田町地内始め３箇所下水道築造工事
瑞穂区竹田町付近
始め３箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月
開削　内径３５０－３００ｍｍ　１５０ｍ
更生　内径４５０－３００ｍｍ　１００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区西志賀町２丁目付近下水道改築工事
北区西志賀町２丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 更生工法　内径４００－３００ｍｍ　２７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区若葉通５丁目付近下水道築造工事
北区若葉通５丁目付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月
開削　内径７００－３５０ｍｍ　３１０ｍ
更生　内径６００ｍｍ　１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区中杉町１丁目付近下水道築造工事
北区中杉町１丁目付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約9ヶ月
開削　内径９００－３００ｍｍ　４７５ｍ
更生　内径７００－６００ｍｍ　６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区下米野１丁目地内始め２か所下水道築造工事
中村区下米野１丁目
地内始め２か所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月
開削　内径３００ｍｍ　５４．０ｍ
更生　内径７００ｍｍ　７０．０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区烏森町４丁目地内下水道築造工事
中村区烏森町４丁目
地内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月
開削　内径３５０ｍｍ　８８．６ｍ
更生　内径３００ｍｍ　２８．１ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区那古野一丁目地内下水道築造工事
西区那古野一丁目
地内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約7ヶ月
開削　内径５００－３００ｍｍ　１５６．３ｍ
更生　内径３８０－３００ｍｍ　７７．８ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区栄生二丁目付近下水道築造工事
西区栄生二丁目付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月
開削　内径４５０－３００ｍｍ　７０５．７ｍ
更生　内径３００ｍｍ　２６．０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区鳩岡二丁目付近下水道築造工事
北区鳩岡二丁目付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　内径６００－３００ｍｍ　３７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区城西二丁目地内下水道築造工事
西区城西二丁目地
内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月
開削　内径１０００ｍｍ　１８４ｍ
更生　内径３００ｍｍ　２５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区枇杷島三丁目地内下水道築造工事
西区枇杷島三丁目
地内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　内径４００－３００ｍｍ　２６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 豊国幹線改築工事
中村区豊国通四丁
目付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 更生　内径２３００ｍｍ　２２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区江松三丁目地内下水道築造工事
中川区江松三丁目
地内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削　内径５００－２５０ｍｍ　３８２ｍ
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尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区坂井戸町地内下水道築造工事 西区坂井戸町地内 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約4ヶ月 開削　内径２５０ｍｍ　３５．０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区大曽根一丁目付近下水道築造工事
北区大曽根一丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月
開削　内径３５０－３００ｍｍ　１９５ｍ
更生　内径４５０ｍｍ　１６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区紅雲町付近下水道築造工事 北区紅雲町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　内径３００ｍｍ　１２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第２次港区畑中一丁目付近下水道築造工事 北区紅雲町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　内径２００ｍｍ　１０５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区名駅四丁目地内下水道築造工事
中村区名駅４丁目地
内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月
開削　内径６００－４５０ｍｍ　２１０．０ｍ
更生　内径３００ｍｍ　９０．０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
緑区梅里２丁目付近下水道築造工事及び取付管工
事

緑区梅里２丁目付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約5ヶ月
開削　内径２５０－２００ｍｍ　１８０．９ｍ
更生　内径３００ｍｍ　９０．１ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区山脇町４丁目付近始め２箇所下水道改築工事
昭和区山脇町４丁目
付近始め２箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月
更生　内径３８０－３００ｍｍ　１２０ｍ
開削　内径３００ｍｍ　５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区太閤二丁目付近下水道築造工事
中村区太閤二丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約4ヶ月 開削　内径６００－３００ｍｍ　２８８．３ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区名駅五丁目地内下水道改築工事
中村区名駅五丁目
地内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約3ヶ月
更生　内径３８０－３００ｍｍ　１５０ｍ
開削　内径３００ｍｍ　３５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区三本松町付近下水道築造工事
熱田区三本松町付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削、更生　内径８００ｍｍ～３００ｍｍ　３４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区神戸町地内始め３箇所下水道築造工事
熱田区神戸町地内
始め３箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約5ヶ月 開削、更生　内径７００ｍｍ～３００ｍｍ　６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
守山区下志段味吉田地内下水道築造工事及び取付
管工事

守山区下志段味吉
田地内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約4ヶ月 開削、更生　内径２００ｍｍ　９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東部管路センター管内下水道築造工事等（単価契約）
千種区、東区、中
区、守山区、名東区

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 東部管路センタ－管内の下水道築造工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北部管路センター管内下水道築造工事等（単価契約） 北区、西区、中村区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 北部管路センタ－管内の下水道築造工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西部管路センター管内下水道築造工事等（単価契約）
中川区、熱田区、南
区、港区

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 西部管路センタ－管内の下水道築造工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南部管路センター管内下水道築造工事等（単価契約）
緑区、天白区、昭和
区、瑞穂区

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 南部管路センタ－管内の下水道築造工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
第４９次港区茶屋新田地内下水道築造工事及び取付
管工事

港区大西一丁目付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　内径２００ｍｍ　１００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第６３次守山区上志段味地内下水道築造工事
守山区上志段味地
内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約5ヶ月 開削　内径２００ｍｍ　１００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
第５次中川区戸田明正三丁目付近下水道築造工事
及び取付管工事

中川区戸田明正三
丁目付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約5ヶ月 開削　内径８００～４００ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
第４８次港区茶屋新田地内下水道築造工事及び取付
管工事

中川区東茶屋二丁
目付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削　内径２００ｍｍ　８５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
第３０次中川区富田町千音寺付近下水道築造工事及
び取付管工事

中川区富田町千音
寺付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約5ヶ月 開削　内径２５０ｍｍ　７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区上飯田東町１丁目付近下水道築造工事
北区上飯田東町１丁
目付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　内径６００～４００ｍｍ　２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
千音寺土地区画整理に伴う第１２次中川区富田町千
音寺地内下水道築造工事

中川区富田町千音
寺付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約9ヶ月 開削　内径４００～２５０ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
梅ノ木線電線共同溝整備に伴う熱田区一番二丁目付
近下水道築造工事

熱田区一番二丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約5ヶ月 開削　内径３００～２５０ｍｍ　１２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
港区新川町二丁目地内始め２箇所下水道築造工事
及び取付管工事

港区新川町２丁目付
近始め２箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約7ヶ月 開削　内径４００～３００ｍｍ　２３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
名古屋環状線電線共同溝整備に伴う第５次中川区太
平通２丁目付近下水道築造工事

中川区四女子町付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　内径３００ｍｍ　２８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区錦二丁目付近下水道改築工事 中区錦二丁目地内 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約14ヶ月 更生　内径７６０－２３０ｍｍ　１４７２ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田支線ほか改築工事
熱田区神宮四丁目
付近始め２箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約7ヶ月 更生　内径９００－３００ｍｍ　１８１ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区金山五丁目地内始め５箇所下水道築造工事
中区金山五丁目付
近始め５箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月
開削　内径５３０－３００ｍｍ　２０７ｍ
更生　内径４５０－３００ｍｍ　２９１ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区山口町地内始め２箇所下水道築造工事
東区山口町地内始
め２箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月
開削　内径６００－３００ｍｍ　３５０ｍ
更生　内径４００ｍｍ　６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区泉三丁目地内始め３箇所下水道改築工事
東区泉三丁目地内
始め３箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 更生　内径６００－３００ｍｍ　３６８ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区秩父通２丁目付近下水道築造工事
西区秩父通２丁目付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削　内径３００ｍｍ　５９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区二の丸付近下水道改築工事 中区二の丸付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約7ヶ月
更生　内径７００－４５０ｍｍ　３１９ｍ
開削　内径３００ｍｍ　５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第５次中区丸の内三丁目地内下水道改築工事
中区丸の内三丁目
地内

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約15ヶ月
更生工法　内径４５０－２５０ｍｍ　１４８０ｍ
開削　内径４５０－３００ｍｍ　２１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区八代町付近下水道築造工事 北区八代町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削、更生　内径６００－３００ｍｍ　２７８ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区今池三丁目付近下水道築造工事
千種区今池三丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削、更生　内径８００－３００ｍｍ　６６７ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区北千種二丁目付近下水道改築工事
千種区北千種二丁
目付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削、更生　内径４００－３００ｍｍ　２６５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区二番二丁目付近下水道築造工事
熱田区二番二丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　内径３５０－２５０ｍｍ　３４８ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区川中町付近下水道改築工事 北区川中町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月
更生　内径７００ｍｍ　２８０ｍ
開削　内径７００－３００ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区千種二丁目付近下水道改築工事
千種区千種二丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約14ヶ月
更生　内径６８０－３００ｍｍ　９８０ｍ
開削　内径８００－３００ｍｍ　５６９ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西里汚水幹線改築工事
名東区西里町５丁目
付近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約9ヶ月 更生　内径４００－３５０ｍｍ　３４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区観月町付近始め４箇所下水道改築工事
千種区観月町付近
始め４箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月
更生　内径６００－２５０ｍｍ　３３５．７ｍ
開削　内径６００－４００ｍｍ　３９ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区桜田町付近汚泥輸送管布設工事 熱田区桜田町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 汚泥輸送管の布設工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 宝神水処理センター構内排水管布設工事
港区宝神四丁目２５
０１番地

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約7ヶ月 構内排水管の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鳴海水処理センター施設整備工事 鳴海水処理センター 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 水処理センターの耐水化

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
天白区野並二丁目付近始め２箇所汚泥輸送管布設
工事

天白区野並二丁目
付近始め２箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約7ヶ月 汚泥輸送管布設工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区三本松町付近汚泥輸送管布設工事
熱田区三本松町付
近

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 汚泥輸送管の布設工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区丸の内地内ほか既設人孔浮上防止工事
中区、東区、千種
区、中川区

指名競争入札 下水道工事 第４四半期 約3ヶ月 マンホ－ル浮上防止工事１６箇所

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大高ポンプ所構内整備工事 大高ポンプ所 指名競争入札 下水道工事 第４四半期 約3ヶ月 沈砂池覆蓋の受枠補修、覆蓋取替え

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田ポンプ所放流渠補修工事 熱田ポンプ所 指名競争入札 下水道工事 第４四半期 約3ヶ月 放流渠のクラック補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千年水処理センター空気管整備工事 千年水処理センター 指名競争入札 下水道工事 第４四半期 約3ヶ月 空気管の整備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区大同町１丁目地内汚泥輸送管布設工事
南区大同町１丁目地
内

指名競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 汚泥輸送管の布設工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田水処理センター構内配管補修工事 熱田水処理センター 指名競争入札 下水道工事 第４四半期 約4ヶ月 水処理センター構内汚泥管の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鳴海配水場中区流出管整備工事 鳴海配水場 一般競争入札 水道工事 第４四半期 約21ヶ月
φ９００～６００ｍｍ（開削）　Ｌ＝２４０ｍ
不断水分岐工　φ１１００ｍｍ×φ９００ｍｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 猪高配水場構内猪高低区流出管整備工事 猪高配水場 一般競争入札 水道工事 第４四半期 約10ヶ月
φ９００ｍｍ（開削）　Ｌ＝４０ｍ
構造物撤去工　１式

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区草薙町２丁目地内庄内幹線改良工事
中村区草薙町２丁目
地内

一般競争入札 水道工事 第４四半期 約15ヶ月 口径１０００ｍｍ－２５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区千種通６丁目地内中央幹線改良工事
千種区千種通６丁目
地内

一般競争入札 水道工事 第４四半期 約21ヶ月 口径１００ｍｍ～１１００ｍｍ－４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東山配水場５号配水池法面整備工事
千種区月が丘一丁
目地内

一般競争入札 水道工事 第４四半期 約20ヶ月 北東斜面の法面工及び場内整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東谷高区増圧ポンプ所始め２箇所構内整備工事
東谷高区増圧ポンプ
所始め２箇所

指名競争入札 水道工事 第４四半期 約6ヶ月 斜面整備及び駐車場築造
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尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区大須一丁目地内１５０ｍｍ配水管布設工事
中区大須一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 配水管布設工事、給水取付管工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区鳴海町字大清水地内１００粍配水管布設工事
緑区鳴海町字大清
水地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 配水管布設工事、給水取付管工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上下水道取付管工事（単価契約）第１工区
千種区、東区、中
区、守山区、名東区

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 給水取付管工事、下水取付管工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上下水道取付管工事（単価契約）第２工区
北区、西区、中村
区、大治町、あま市
の一部、清須市の一

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 給水取付管工事、下水取付管工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上下水道取付管工事（単価契約）第３工区
熱田区、中川区、港
区、南区

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 給水取付管工事、下水取付管工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上下水道取付管工事（単価契約）第４工区
昭和区、瑞穂区、緑
区、天白区

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 給水取付管工事、下水取付管工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区御成通４丁目地内２００粍配水管布設工事
北区御成通４丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径２００ｍｍ－３３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区辻本通４丁目地内２００粍配水管布設工事
北区辻本通４丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径２００ｍｍ－５６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区上飯田西町２丁目地内３００粍配水管布設工事
北区上飯田西町２丁
目流地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径５０ｍｍ～３００ｍｍ－５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区植田西一丁目地内５０粍配水管布設工事
天白区植田西一丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ－４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区島井町地内富田幹線改良工事 中川区島井町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径９００ｍｍ－５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区稲葉地町８丁目地内２００粍配水管布設工事
中村区稲葉地町８丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径２００ｍｍ－４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区椿町地内２００粍配水管布設工事 中村区椿町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径１００ｍｍ～２００ｍｍ－１６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区向島町５丁目地内２００粍配水管布設工事
中村区向島町５丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径１５０ｍｍ～２００ｍｍ－２２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区笹塚町２丁目地内名城幹線新設工事
西区笹塚町２丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径９００ｍｍ－３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区高田町２丁目地内３００粍配水管布設工事
瑞穂区高田町２丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径３００ｍｍ～４００ｍｍ－４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区鳴海町字螺貝地内野並幹線改良工事
緑区鳴海町字螺貝
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 口径８００ｍｍ～９００ｍｍ－２１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
港区稲永一丁目地内工業用水道３００粍配水管布設
工事

港区稲永一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径３００ｍｍ－６５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区中川本町４丁目地内１５０粍配水管布設工事
港区中川本町４丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径１５０ｍｍ－２３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
港区千鳥一丁目地内名港幹線リフレッシュ工事（港新
橋）

港区千鳥一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径９００ｍｍ－５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区本宮新町地内２００粍配水管布設工事 港区本宮新町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径１００ｍｍ～２００ｍｍ－４４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区南十一番町１丁目地内２００粍配水管布設工事
港区南十一番町１丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－４７５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
港区名港一丁目地内ほか１か所３００粍配水管布設
工事

港区名港一丁目地
内ほか１か所

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～６００ｍｍ－２６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区稲永一丁目地内金城幹線改良工事
港区稲永一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 口径９００ｍｍ－３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区築地町地内１００粍配水管布設工事 港区築地町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径１００ｍｍ－２９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区笠寺町字柚ノ木地内３００粍配水管布設工事
南区笠寺町字柚ノ木
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径１００ｍｍ～３００ｍｍ－５５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区元鳴尾町地内３００粍仮設配水管布設工事 南区元鳴尾町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径３００ｍｍ－３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区砂口町地内鳴海幹線不断水分岐工事 南区砂口町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径３００ｍｍ－２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区星宮町地内鳴尾幹線改良工事 南区星宮町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径３００ｍｍ－１００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区竜泉寺一丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区竜泉寺一丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－１７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区城木町３丁目地内１００粍配水管布設工事
千種区城木町３丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ～３００ｍｍ－３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区小碓通３丁目地内２００粍配水管布設工事
中川区小碓通３丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－１０００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区東中島町５丁目地内２００粍配水管布設工事
中川区東中島町５丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－９００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区法華西町６丁目地内２００粍配水管布設工事
中川区法華西町６丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径２００ｍｍ－１９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区千代田五丁目地内千郷幹線新設工事
中区千代田五丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径６００ｍｍ－３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区権現通４丁目地内３００粍配水管布設工事
中村区権現通４丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～３００ｍｍ－２４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区太閤三丁目地内３００粍配水管布設工事
中村区太閤三丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径１５０ｍｍ～３００ｍｍ－１９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区高道町５丁目地内２００粍配水管布設工事
中村区高道町５丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径１００ｍｍ～２００ｍｍ－４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中村区名駅一丁目地内ほか１箇所笹島幹線及び中
部幹線改良工事

中村区名駅一丁目
地内ほか１箇所

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径３００ｍｍ～６００ｍｍ－２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区枇杷島五丁目地内２００粍配水管布設工事
西区枇杷島五丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－３２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区白壁一丁目地内３００粍配水管布設工事
東区白壁一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ～４００ｍｍ－４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区日向町４丁目地内５０粍配水管布設工事
瑞穂区日向町４丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－６３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区弥富ヶ丘町２丁目地内５０粍配水管布設工事
瑞穂区弥富ヶ丘町２
丁目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ－６５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区弥富町字円山地内岳見幹線リフレッシュ工事
瑞穂区弥富町字円
山地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径１００ｍｍ～６００ｍｍ－８００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区伝治山地内３００粍配水管布設工事 緑区伝治山地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径１５０ｍｍ～３００ｍｍ－４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区豊一丁目地内２００粍配水管布設工事 南区豊一丁目地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径１００ｍｍ～２００ｍｍ－５３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区豊が丘地内２００粍配水管布設工事 名東区豊が丘地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－２６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区牧の原一丁目地内３００粍配水管布設工事
名東区牧の原一丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～４００ｍｍ－６４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区助光一丁目地内３００粍配水管布設工事
中川区助光一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍ～３００ｍｍ－３７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区石仏町２丁目地内２００粍配水管布設工事
昭和区石仏町２丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区塩付通６丁目地内２００粍配水管布設工事
昭和区塩付通６丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－４６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区佐古前町地内２００粍配水管布設工事
中村区佐古前町地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径１００ｍｍ～２００ｍｍ－４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区竜泉寺二丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区竜泉寺二丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－１５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区名駅二丁目地内ほか２か所堀内幹線改良工事
西区名駅二丁目地
内ほか２か所

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約11ヶ月 口径２００ｍｍ～６００ｍｍ－４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区西倉町地内名港幹線改良工事 港区西倉町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径８００ｍｍ－５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区太閤一丁目地内椿町幹線不断水分岐工事
中村区太閤一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径６００ｍｍ－３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区萩原町２丁目地内４００粍配水管布設工事
昭和区萩原町２丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０～４００ｍｍ－４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区春里町１丁目地内１００粍配水管布設工事
千種区春里町１丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～１５０ｍｍ－４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区澄池町地内５０粍配水管布設工事 中川区澄池町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ－５１０ｍ
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尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区丸の内三丁目地内１５０粍配水管新設工事
中区丸の内三丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径１５０ｍｍ－１３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区下米野町３丁目地内１５０粍配水管布設工事
中村区下米野町３丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径１５０ｍｍ－１５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区松が根台地内１００粍配水管布設工事 緑区松が根台地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ－１００ｍｍ－４３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
西区笠取町２丁目地内工業用水道３００粍配水管布
設工事及び１００粍配水管布設工事

西区笠取町２丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～３００ｍｍ－２９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区徳重五丁目地内２００粍配水管布設工事
緑区徳重五丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径２００ｍｍ－３６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区小幡常燈地内３００粍配水管布設工事
守山区小幡常燈地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径３００ｍｍ－２４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区藪田町地内２００粍配水管布設工事 守山区藪田町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径１００ｍｍ～３００ｍｍ－７００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区高辻町地内２００粍配水管布設工事 昭和区高辻町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径１００ｍｍ～２００ｍｍ－６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区山里町地内４００粍配水管布設工事 昭和区山里町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径４００ｍｍ－３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区野並二丁目地内２００粍配水管布設工事
天白区野並二丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－５５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区菅田一丁目地内５０粍配水管布設工事
天白区菅田一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ－５７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区太平通１丁目地内２００粍配水管布設工事
中川区太平通１丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区万町地内１００粍配水管布設工事 中川区万町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径１００ｍｍ－５５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区新栄二丁目地内千郷幹線改良工事
中区新栄二丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 口径３００ｍｍ～９００ｍｍ－３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区大須一丁目地内中央幹線改良工事
中区大須一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約21ヶ月 口径２００ｍｍ～９００ｍｍ－２７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区向島町１丁目地内中央幹線改良工事
中村区向島町３丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径９００ｍｍ－５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区草薙町２丁目地内中央幹線改良工事
中村区草薙町２丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径５０ｍｍ～１０００ｍｍ－３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区鳥居西通１丁目地内中部幹線改良工事
中村区鳥居西通１丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径６００ｍｍ－３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区花原町地内２００粍配水管布設工事 西区花原町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－５９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区清水山一丁目地内桶狭間幹線新設工事
緑区清水山一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径６００ｍｍ－２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区神沢一丁目地内神沢幹線新設工事
緑区神沢一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径４００ｍｍ～６００ｍｍ－３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区明治一丁目地内２００粍配水管布設工事
南区明治一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径１００ｍｍ～２００ｍｍ－５５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区弥次ヱ町２丁目地内１００粍配水管布設工事
南区弥次ヱ町２丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径１００ｍｍ～３００ｍｍ－７６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区若葉台地内３００粍配水管布設工事 名東区若葉台地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～３００ｍｍ－４４５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区鶴舞四丁目地内３００粍配水管布設工事
昭和区鶴舞四丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径３００ｍｍ－３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区大須一丁目地内堀川幹線改良工事
中区大須一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 口径９００ｍｍ－１００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区八剣二丁目地内３００粍配水管布設工事
守山区八剣二丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約11ヶ月 口径５０ｍｍ～３００ｍｍ－８００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区原五丁目地内２００粍配水管布設工事
天白区原五丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－１４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区表山二丁目地内２００粍配水管布設工事
天白区表山二丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－２７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区観音町７丁目地内５０粍配水管布設工事
南区観音町７丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ－４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区打中二丁目地内１００粍配水管布設工事
中川区打中二丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０～１００ｍｍ－４９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区野田三丁目地内１００粍配水管布設工事
中川区野田三丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０～１００ｍｍ－１４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区服部五丁目地内１００粍配水管布設工事
中川区服部五丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０～１００ｍｍ－４４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
名東区猪高台一丁目地内上社幹線改良工事（第１工
区）

名東区猪高台一丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約11ヶ月 口径１００～６００ｍｍ－４６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
名東区猪子石三丁目地内上社幹線改良工事（第２工
区）

名東区猪子石三丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径６００ｍｍ－３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区大森三丁目地内３００粍配水管布設工事
守山区大森三丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径１００～３００ｍｍ－６６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区自由ヶ丘１丁目地内５０粍配水管布設工事
千種区自由ヶ丘１丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ－８１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区城木町１丁目地内５０粍配水管布設工事
千種区城木町１丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ－５１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区大久手町７丁目地内２００粍配水管布設工事
千種区大久手町７丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－２６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区上社五丁目地内５０粍配水管布設工事
名東区上社五丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－６４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区大手一丁目地内１００粍配水管布設工事
港区大手一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ～１５０ｍｍ－７４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区小碓一丁目地内１００粍配水管布設工事
港区小碓一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－９８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区錦町地内１００粍配水管布設工事 港区錦町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ～１５０ｍｍ－６４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区港北町地内１５０粍配水管布設工事 港区港北町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ～１５０ｍｍ－３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区善進町２丁目地内１００粍配水管布設工事
港区善進町２丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－４８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区油屋町地内１００粍配水管布設工事 港区油屋町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約3ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－３４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区港陽一丁目地内１００粍配水管布設工事
港区港陽一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－８４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区丸池町２丁目地内１００粍配水管布設工事
港区丸池町２丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約3ヶ月 口径１００ｍｍ－２２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区宝神町地内１００粍配水管布設工事 港区宝神町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約2ヶ月 口径１００ｍｍ－１８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区新茶屋４丁目地内１００粍配水管布設工事
港区新茶屋４丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－９９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区入場一丁目地内３００粍配水管布設工事
港区入場一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径５０ｍｍ～３００ｍｍ－１５５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区元郷一丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区元郷一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－３７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区幸心三丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区幸心三丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区貝田町１丁目地内５０粍配水管布設工事
西区貝田町１丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ－４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区名塚町２丁目地内１００粍配水管布設工事
西区名塚町２丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－７００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区則武新町四丁目地内１５０粍配水管布設工事
西区則武新町四丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～１５０ｍｍ－４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区菊井一丁目地内１００粍配水管布設工事
西区菊井一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍ～１５０ｍｍ－７５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区玉池町地内３００粍配水管布設工事 西区玉池町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径３００ｍｍ－４６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区平中町地内１００粍配水管布設工事 西区平中町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径１００ｍｍ－１１０ｍ
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尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区向島町３丁目地内５０粍配水管布設工事
中村区向島町３丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ－６２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区八社一丁目地内１００粍配水管布設工事
中村区八社一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径５０ｍｍ～１５０ｍｍ－９２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区名駅五丁目地内１００粍配水管布設工事
中村区名駅五丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－４１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区名駅南一丁目地内１００粍配水管布設工事
中村区名駅南一丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－１５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区烏森町８丁目地内１００粍配水管布設工事
中村区烏森町８丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区椿町地内１００粍配水管布設工事 中村区椿町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－４８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区大日町地内１００粍配水管布設工事 中村区大日町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－４８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区荒輪井町１丁目地内１５０粍配水管布設工事
中村区荒輪井町１丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～２００ｍｍ－２９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区北浦町地内５０粍配水管布設工事 中村区北浦町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ－４４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区日ノ宮町２丁目地内５０粍配水管布設工事
中村区日ノ宮町２丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ－４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区川名本町１丁目地内１００粍配水管布設工事
昭和区川名本町１丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径４０ｍｍ－３８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区四番二丁目地内１５０粍配水管布設工事
熱田区四番二丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ～１５０ｍｍ－８００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区一番一丁目地内１５０粍配水管布設工事
熱田区一番一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径１００ｍｍ～１５０ｍｍ－３３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区本城町一丁目地内１００粍配水管布設工事
南区本城町一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－５５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区鯛取通一丁目地内１００粍配水管布設工事
南区鯛取通一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～１５０ｍｍ－５５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区寺崎町地内１００粍配水管布設工事 南区寺崎町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－４６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区星崎一丁目地内１００粍配水管布設工事
南区星崎一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－６９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区粕畠町２丁目地内１００粍配水管布設工事
南区粕畠町２丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－５５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区明治一丁目地内１００粍配水管布設工事
南区明治一丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－２９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区川上町地内１００粍配水管布設工事 守山区川上町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径４０ｍｍ～１００ｍｍ－５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区西川原町地内１００粍配水管布設工事
守山区西川原町地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径１００ｍｍ－４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区川宮町地内１００粍配水管布設工事 守山区川宮町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径４０ｍｍ～１００ｍｍ－５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区翠松園二丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区翠松園二丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径４０ｍｍ～１００ｍｍ－８００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区鳥羽見二丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区鳥羽見二丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径４０ｍｍ～１００ｍｍ－４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区新守山地内１００粍配水管布設工事 守山区新守山地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径４０ｍｍ～１５０ｍｍ－６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区太閤一丁目地内１００粍配水管布設工事
中村区太閤一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区若鶴町地内１００粍配水管布設工事 北区若鶴町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約3ヶ月 口径１００ｍｍ－１７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区中切町地内４００粍配水管布設工事 北区中切町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径４００ｍｍ－１９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区鳩岡二丁目地内１００粍配水管布設工事
北区鳩岡二丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径１００ｍｍ－２２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区紅雲町地内１００粍配水管布設工事 北区紅雲町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径１００ｍｍ－１０５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区苗田町地内１００粍配水管布設工事 北区苗田町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍ～１００ｍｍ－６４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区光音寺町２丁目地内１００粍配水管布設工事
北区光音寺町２丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約3ヶ月 口径１００ｍｍ－１６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区八代町１丁目地内１００粍配水管布設工事
北区八代町１丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約3ヶ月 口径１００ｍｍ－１７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区敷島町地内１００粍配水管布設工事 北区敷島町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径１００ｍｍ－３９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区清水三丁目地内１００粍配水管布設工事
北区清水三丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径１００ｍｍ－２１５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区平安二丁目地内１００粍配水管布設工事
北区平安二丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径１００ｍｍ－３６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区金城四丁目地内２００粍配水管布設工事
北区金城四丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径１００ｍｍ～２００ｍｍ－２６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区楠二丁目地内２００粍配水管布設工事 北区楠二丁目地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径２００ｍｍ－４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区中切町１丁目地内５０粍配水管布設工事
北区中切町１丁目地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍ－４９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区池場一丁目地内１５０粍配水管布設工事
天白区池場一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０～１５０ｍｍ－３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区中平二丁目地内１００粍配水管布設工事
天白区中平二丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０～１００ｍｍ－５３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
西区那古野二丁目地内２００粍配水管布設工事（最終
工事）

西区那古野二丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０～２００ｍｍ－２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中川区富田町大字千音寺字中狭間地内１００粍配水
管布設工事（第７次工事）

中川区富田町大字
千音寺字中狭間地
内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０～１５０ｍｍ－１６３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中川区富田町大字千音寺字東五反田地内１００粍配
水管布設工事（第８次工事）

中川区富田町大字
千音寺字東五反田
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０～１００ｍｍ－１２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
港区東茶屋二丁目地内１００粍配水管布設工事（第１
１０次工事）

港区東茶屋二丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０～１００ｍｍ－２８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中村区畑江通２丁目地内１００粍配水管布設工事（最
終工事）

中村区畑江通２丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０～４００ｍｍ－３２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
昭和区福江一丁目地内１００粍配水管布設工事（最終
工事）

昭和区福江一丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０～１００ｍｍ－２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区上飯田南町４丁目地内３００粍配水管布設工事
北区上飯田南町４丁
目地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径１００～４００ｍｍ－６３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中村区黄金通４丁目地内２００粍配水管布設工事（第
２次工事）

中村区黄金通４丁目
地内

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径４０～４００ｍｍ－５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区栄一丁目地内１００粍配水管布設工事 中区栄一丁目地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径１００～５００ｍｍ－４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第１工区 千種区、東区、中区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第２工区 守山区、名東区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第３工区
北区、西区、北名古
屋市の一部、春日井
市の一部（配水管附

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第４工区
中村区、あま市の一
部、海部郡大治町、
清須市の一部

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第５工区 熱田区、中川区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第６工区 港区、南区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第７工区 昭和区、瑞穂区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第８工区 緑区、天白区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上下水道取付管同時施工等工事（単価契約） 給水区域内 随意契約 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 給水取付管工事、下水取付管工事
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尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鍋屋上野浄水場施設整備工事 鍋屋上野浄水場 一般競争入札 建築工事 第４四半期 約24ヶ月
新受変電棟の新築およびアスベストの除去含む旧事務所
棟の解体

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 内浜ポンプ所ポンプ棟建物整備工事 内浜ポンプ所 一般競争入札 建築工事 第４四半期 約9ヶ月 内装・建具の改修工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種営業所建物整備工事 千種営業所 一般競争入札 建築工事 第４四半期 約6ヶ月 営業所再編に伴う間仕切り変更等

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鳴海水処理センター建物整備工事
名古屋市緑区浦里
五丁目５９

一般競争入札 建築工事 第４四半期 約6ヶ月 浸水対策工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀留水処理センター建物整備工事
名古屋市中区千代
田一丁目１－１２

指名競争入札 建築工事 第４四半期 約6ヶ月 空調室外機置場の整備、防水改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白サービスステーション始め４箇所構内整備工事
天白サービスステー
ション始め４箇所

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約5ヶ月 既設コンクリート組立塀の撤去及びフェンスの新設

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区桜本町地内擁壁築造等工事
南区桜本町１３３番
地

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約10ヶ月

擁壁の築造、既設コンクリート組立塀の撤去とフェンスの
新設等

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 料金課東分室始め２箇所構内整備工事
料金課東分室始め２
箇所

指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約6ヶ月 既設コンクリート組立塀の撤去及びフェンスの新設

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 旧豊前出張所始め２箇所構内整備工事
東区豊前町２－４５
始め２箇所

指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約5ヶ月 既設コンクリート組立塀の撤去及びフェンスの新設

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀留水処理センター吐口整備工事
中区千代田一丁目１
番１２号

指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約5ヶ月 放流渠吐口の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 福徳ポンプ所始め３箇所水密蓋整備工事
福徳ポンプ所始め３
箇所

指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約4ヶ月 水密蓋の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 岩塚水処理センター空気管整備工事 岩塚水処理センター 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約3ヶ月 空気管の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田水処理センター構内整備工事
南区元柴田西町２丁
目地内

指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約5ヶ月 フェンス整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道徳ポンプ所放流渠補修工事 道徳ポンプ所 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約4ヶ月 放流渠の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 伝馬町水処理センター構内整備工事
伝馬町水処理セン
ター

指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約4ヶ月 万年塀撤去及びフェンス整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田水処理センター構内整備工事 熱田水処理センター 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約4ヶ月 万年塀撤去及びフェンス整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田ポンプ所構内整備工事 熱田ポンプ所 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約4ヶ月 万年塀撤去及びフェンス整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 高蔵ポンプ所構内整備工事 高蔵ポンプ所 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約4ヶ月 万年塀撤去及びフェンス整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鳴海水処理センター構内整備工事 鳴海水処理センター 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約6ヶ月 万年塀撤去及びフェンス整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区東山町地内犬山系導水路雨水管補修工事 犬山系導水路 指名競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約3ヶ月 導水路に埋設されている雨水管の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大手ポンプ所電気設備工事 大手ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約10ヶ月 遠方監視制御設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東山配水場電気設備工事 東山配水場 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約15ヶ月 運転操作設備更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 猪高配水場配水ポンプ電気設備工事 猪高配水場 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約20ヶ月 速度制御設備更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 平和公園配水場発電機設備工事 平和公園配水場 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約15ヶ月 発電機設備の新設

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂配水場監視制御設備工事 瑞穂配水場 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約15ヶ月 監視制御設備更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 高蔵ポンプ所電気設備工事 高蔵ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 監視制御設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中小田井ポンプ所電気設備工事（その６） 中小田井ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 監視制御設備の更新、構内整備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 内浜ポンプ所電気設備工事 内浜ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約19ヶ月 発電機設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 土市ポンプ所電気設備整備工事 土市ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 沈砂池設備更新に伴う電気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東山雨水調整池電気設備整備工事 東山雨水調整池 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約8ヶ月 電気設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村ポンプ所電気設備整備工事 中村ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約3ヶ月 運転操作設備等の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田汚泥処理場汚泥焼却電気設備改修工事 柴田汚泥処理場 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 ２号焼却電気設備の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 岩塚水処理センター電気設備改修工事（その２） 岩塚水処理センター 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約8ヶ月 返送汚泥ポンプ用ＶＶＶＦユニット取替等

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 宝神水処理センター運転操作設備改修工事（その３） 宝神水処理センター 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約8ヶ月 雨水ポンプ用運転操作設備の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鳴海水処理センター電気設備整備工事 鳴海水処理センター 指名競争入札 電気工事 第４四半期 約6ヶ月 ケーブル開口部等の浸水対策等

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 富田ポンプ所始め４箇所電気設備整備工事
富田ポンプ所始め４
箇所

指名競争入札 電気工事 第４四半期 約5ヶ月 電気設備の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 助光ポンプ所電気設備整備工事 助光ポンプ所 指名競争入札 電気工事 第４四半期 約6ヶ月 運転操作設備等の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 朝日取水場監視テレビ等整備工事
朝日取水場始め２箇
所

一般競争入札 電気通信工事 第４四半期 約8ヶ月 監視テレビ等の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 雨水排水遠方監視設備改修工事（その１１）
堀留水処理センター
始め２箇所

一般競争入札 電気通信工事 第４四半期 約6ヶ月 雨水排水遠方監視設備の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西山水処理センターＩＴＶ設備整備工事
西山水処理センター
始め２箇所

一般競争入札 電気通信工事 第４四半期 約6ヶ月 ＩＴＶ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名港ポンプ所始め２箇所ＩＴＶ設備整備工事
名港ポンプ所始め２
箇所

一般競争入札 電気通信工事 第４四半期 約6ヶ月 ＩＴＶ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 平和公園配水場電話設備改修工事 平和公園配水場 指名競争入札 電気通信工事 第４四半期 約4ヶ月 電話設備の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 旧名東サービスステーション建築機械設備工事
旧名東サービスス
テーション

一般競争入札 管工事 第４四半期 約6ヶ月 空調設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村ビル建築機械設備工事 中村ビル 一般競争入札 管工事 第４四半期 約6ヶ月 空調設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 内浜ポンプ所建築機械設備工事 内浜ポンプ所 一般競争入札 管工事 第４四半期 約11ヶ月 換気設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 植田水処理センター建築機械設備補修工事 植田水処理センター 一般競争入札 管工事 第４四半期 約4ヶ月 ヒートポンプの補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 打出水処理センター建築機械設備改修工事（その３） 打出水処理センター 一般競争入札 管工事 第４四半期 約4ヶ月 空調設備更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
堀留水処理センター始め２箇所建築機械設備整備工
事

堀留水処理センター
構内始め２箇所

指名競争入札 管工事 第４四半期 約5ヶ月 空調設備の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 伝馬町水処理センター建築機械設備補修工事
伝馬町水処理セン
ター

指名競争入札 管工事 第４四半期 約4ヶ月 ヒートポンプの補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１工区 千種区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第２工区 東区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第３工区
北区、春日井市の一
部

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第４工区
西区、北名古屋市の
一部

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第５工区
中村区、あま市の一
部、海部郡大治町、
清須市の一部

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第６工区 中区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第７工区 昭和区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第８工区 瑞穂区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第９工区 熱田区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１０工区 中川区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事
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尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１１工区 港区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１２工区 南区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１３工区 守山区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１４工区 緑区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１５工区 名東区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１６工区 天白区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、付帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名城水処理センター建築機械設備工事 名城水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約8ヶ月 エレベータの設置

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 呼続ポンプ所汚水ポンプ設備工事 呼続ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約14ヶ月 汚水ポンプ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 内浜ポンプ所主ポンプ設備工事 内浜ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約14ヶ月 雨水ポンプ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 猪高配水場配水ポンプ設備工事 猪高配水場 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約28ヶ月 配水ポンプ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 三階橋ポンプ所主ポンプ設備工事（その４） 三階橋ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約14ヶ月 雨水ポンプ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山水処理センター主ポンプ設備工事（その４） 守山水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約14ヶ月 雨水ポンプ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村ポンプ所機械設備整備工事（その２） 中村ポンプ所構内 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約3ヶ月 冷却水配管の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田水処理センター主ポンプ設備改修工事 柴田水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約4ヶ月 ４号雨水ポンプ減速機の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 山崎水処理センター機械設備改修工事 山崎水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約4ヶ月 ゲート電動化、電気室までの配線工事含む

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鳴海水処理センター機械設備整備工事
鳴海水処理センター
構内

指名競争入札 機械設備工事 第４四半期 約4ヶ月 重油ポンプの整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村ポンプ所機械設備整備工事 中村ポンプ所構内 指名競争入札 機械設備工事 第４四半期 約3ヶ月 水槽の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田水処理センター機械設備改修工事 柴田水処理センター 指名競争入札 機械設備工事 第４四半期 約6ヶ月 １系最終沈殿池６号上段流入ゲートの改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田水処理センター機械設備改修工事（その２） 柴田水処理センター 指名競争入札 機械設備工事 第４四半期 約9ヶ月 ２号スプレーポンプの改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 六条ポンプ所主ポンプ設備改修工事 六条ポンプ所 指名競争入札 機械設備工事 第４四半期 約3ヶ月 オイルクーラーの取替

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 宝神水処理センター機械設備補修工事（その４） 宝神水処理センター 指名競争入札 機械設備工事 第４四半期 約3ヶ月 スプレー水設備の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大手ポンプ所機械設備補修工事（その２） 大手ポンプ所 指名競争入札 機械設備工事 第４四半期 約3ヶ月 雨水ポンプ用油冷却器の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鍋屋上野浄水場急速ろ過池機械設備改修工事 鍋屋上野浄水場 指名競争入札 機械設備工事 第４四半期 約3ヶ月 急速ろ過池用真空ポンプの整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 土市ポンプ所機械設備改修工事 土市ポンプ所 指名競争入札 機械設備工事 第４四半期 約5ヶ月 除湿機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大江ポンプ所沈砂池設備工事 大江ポンプ所 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約14ヶ月 沈砂池設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 伝馬町水処理センター水処理設備改修工事
伝馬町水処理セン
ター

一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約10ヶ月 散気装置の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田水処理センター水処理設備改修工事 熱田水処理センター 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約10ヶ月 汚泥掻き寄せ機の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田汚泥処理場汚泥焼却設備改修工事 柴田汚泥処理場 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約12ヶ月 ２号焼却設備の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 打出水処理センター水処理設備改修工事 打出水処理センター 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約4ヶ月 自動給水装置更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
空見スラッジリサイクルセンター汚泥焼却設備補修工
事

空見スラッジリサイ
クルセンター

一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約11ヶ月 焼却設備の定期補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
空見スラッジリサイクルセンター汚泥処理設備補修工
事

空見スラッジリサイ
クルセンター

一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約7ヶ月 汚泥濃縮機の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田水処理センター水処理設備改修工事（その２） 熱田水処理センター 指名競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約10ヶ月 汚泥引抜弁の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
西山水処理センター汚泥ポンプ設備改修工事（その
２）

西山水処理センター 指名競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約8ヶ月 １号返送汚泥ポンプの工場持ち込み分解整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 助光ポンプ所沈砂池設備改修工事 助光ポンプ所 指名競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約5ヶ月 移送コンベヤの補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村ポンプ所脱臭設備補修工事 中村ポンプ所 指名競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第４四半期 約2ヶ月 活性炭脱臭装置の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水ブロック計装設備工事（その６）
守山区緑ヶ丘９０１
始め５箇所

一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約12ヶ月 配水ブロック計装設備更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田汚泥処理場計装設備改修工事 柴田汚泥処理場 一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約10ヶ月 汚泥濃度計の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 雨水幹線水位計設置工事 泥江町交差点付近 指名競争入札 計装設備工事 第４四半期 約6ヶ月 現場盤、幹線水位計設置工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 朝日取水場計装設備改修工事 朝日取水場 指名競争入札 計装設備工事 第４四半期 約6ヶ月 計装設備（盤内機器）の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 植田水処理センター計装設備改修工事（その２） 植田水処理センター 指名競争入札 計装設備工事 第４四半期 約6ヶ月 ＭＬＳＳ計２台、ＤＯ計１台更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀留水処理センター計装設備改修工事（その２） 堀留水処理センター 指名競争入札 計装設備工事 第４四半期 約4ヶ月 水質計器の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千年水処理センター始め２箇所計装設備改修工事 千年水処理センター 指名競争入札 計装設備工事 第４四半期 約6ヶ月 ペーパーレス記録計の増設

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田水処理センター建築電気設備改修工事 柴田水処理センター 指名競争入札 消防施設工事 第４四半期 約6ヶ月 複合型受信機の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 病院局 屋上院名サイン改修工事
北区平手町一丁目
一番地1

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約1ヶ月

市立大学病院化により、屋上院名サインの改修を行うも
の

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 農業用水路修繕工事（守山） 守山区喜多山南 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約2ヶ月 目地補修等

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 都計３・４・９３水主ヶ池線街路築造工事 緑区大高町地内 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約8ヶ月 Ｌ＝４５０ｍ　街路築造

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 長先１号用排水路始め１２排水路保全工事（西）
西区長先町始め２か
所

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約2ヶ月 水路しゅんせつ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
（主）市道名古屋環状線舗装道補修工事（千－１）及
び街路樹更新工事（千－４）

千種区今池四丁目
から今池南まで

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約7ヶ月
ＩＬＢ舗装　３，３００ｍ２、Ａｓ舗装　５００ｍ２、街路樹の更
新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園施設更新工事（天－起３） 天白区島田緑地 一般競争入札 造園工事 第４四半期 約5ヶ月 木道デッキ更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園広場補修工事（中村-７） 中村区鴨付公園 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約3ヶ月 広場補修

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
広域河川堀川浚渫工事（Ｒ２松重その２、Ｒ２洲崎）（Ｉ
ＣＴ活用工事）

中川区山王一丁目
始め４か町

一般競争入札 しゅんせつ工事 第４四半期 約4ヶ月 河床掘削　Ｖ＝１０，０００ｍ３

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 新千種橋始め２橋防護工事
千種区内山三丁目
始め２か所

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第４四半期 約6ヶ月 仮設工

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（緑－１０）
緑区黒沢台三丁目
始め１１か所

指名競争入札
道路標識設置工

事
第４四半期 約3ヶ月 道路反射鏡設置、道路標識設置

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 正江橋築造工事（安全施設工）（取消） 中川区、港区管内 一般競争入札
道路標識設置工

事
第４四半期 約6ヶ月 標識看板１２基、案内標識２基

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 高蔵跨線橋補強工事 熱田区横田二丁目 一般競争入札 鋼構造物工事 第４四半期 約9ヶ月 耐震補強

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
宮の渡し横断歩道橋塗装・修繕工事及び交通安全施
設整備工事（熱－３）

熱田区伝馬一丁目 一般競争入札 塗装工事 第４四半期 約7ヶ月 塗装８６０ｍ２，橋面舗装１５０ｍ２，手すり１９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（緑－７）
緑区徳重三丁目始
め７か所

指名競争入札 区画線設置工事 第４四半期 約3ヶ月 路肩カラー舗装　通学路路面標示

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 側溝等改良工事（千－４）（週休２日）
千種区富士見台一
丁目始め３か所

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約5ヶ月 Ｕ形側溝　５０ｍ、Ｌ形側溝　１２０ｍ、側溝蓋　３０枚

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（北－８）
北区平手町始め２か
所

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約4ヶ月 切下げ　４か所、視覚障害者誘導用平板　１２か所
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尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市
【尾張地区（名古屋）の発注見通し】

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
市道岩井下前津町線歩道整備工事、舗装道補修工
事（中－４）、側溝等改良工事（中－５）及び掘削跡復
旧工事（中－２）

中区橘一丁目 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約8ヶ月
（余裕期間設定工事）歩道整備　２７０ｍ、Ａｓ舗装　１，３０
０ｍ２、Ｌ形側溝　１９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（中－１３） 中区丸の内三丁目 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約4ヶ月 防護柵設置　１９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
交通安全施設整備工事（昭－１４）、市道宮東楽園町
線舗装道補修工事（昭－１）及び掘削跡復旧工事（昭
―６）

昭和区前山町から
宮東町まで

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヶ月 歩道舗装　１，１００ｍ２　Ａｓ舗装　２，２３５ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 市道花表町第８号線歩道整備工事
熱田区花表町から
三本松町まで

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約6ヶ月 歩道舗装　７０ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 側溝等改良工事（港－８）
港区当知一丁目始
め２か所

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約6ヶ月
（余裕期間設定工事）街渠桝設置　７９か所、桝上部替え
２２か所

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 側溝等改良工事（守－７）（週休２日）
守山区大字中志段
味字湿ケ始め３か所

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約6ヶ月 （余裕期間設定工事）Ｕ形側溝　３３０ｍ、側溝蓋　５００枚

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
側溝等改良工事（名－５）及び舗装道補修工事（名－
１３）（週休２日）

名東区梅森坂三丁
目

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約4ヶ月
Ｕ形側溝　Ｌ＝２００ｍ、側溝蓋　４００枚、Ａｓ舗装　５００ｍ
２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 側溝等改良工事（名－６） 名東区新宿一丁目 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約4ヶ月
（余裕期間設定工事）Ｕ形側溝　２００ｍ、側溝蓋　４００
枚、Ａｓ舗装　５００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
都計３・２・３名古屋環状線（黄金通工区）電線共同溝
設置工事（２－１）

中村区黄金通 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約8ヶ月 電線共同溝　Ｌ＝４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
都計３・２・３名古屋環状線（五月通工区）電線共同溝
設置工事（２－２）

中川区五月通～長
良町

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約9ヶ月 電線共同溝　Ｌ＝５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
鳴海上汐田１３号水路始め３水路改良工事（週休２
日）

緑区鳴海町字上汐
田始め３か所

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約6ヶ月 管更生

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
猪子石第４号排水路始め１２排水路改良工事及び側
溝等改良工事（名－７）

名東区猪子石二丁
目

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約6ヶ月 管更生、取付管

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
八事第６号排水路始め２５排水路改良工事及び側溝
等改良工事（天－５）

天白区八事山始め１
６か所

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約7ヶ月 管更生・補修、取付管改良

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 広域河川堀川改修工事（Ｒ２洲崎その４）
中村区名駅南三丁
目始め２か町

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約10ヶ月 護岸工　Ｌ＝４５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 道路照明修繕工事（中川－２） 中川区西日置町 一般競争入札 屋外照明工事 第４四半期 約2ヶ月 灯具取替　２６基

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 堀川納屋橋地区歩道照明整備工事
中村区名駅五丁目
始め４か町

一般競争入札 屋外照明工事 第４四半期 約5ヶ月 照明器具取替　４０台

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 市道若宮大通舗装道補修工事（千－１）（週休２日） 千種区吹上一丁目 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約6ヶ月 Ａｓ舗装　３，４００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道補修工事（千－６）
千種区上野二丁目
始め５か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 Ａｓ舗装　２，５００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（東－６）及び掘削跡復旧工事（東－
３）

東区大幸南一丁目
始め３か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約6ヶ月 （余裕期間設定工事）Ａｓ舗装　２，８００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 県道松河戸西枇杷島線舗装道補修工事（西－１）
西区山田町大字大
野木から北区楠町
大字味鋺まで

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 Ａｓ舗装　５，９００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（西－６）及び掘削跡復旧工事（西－
７）

西区比良四丁目始
め６か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約4ヶ月 Ａｓ舗装　２，３００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
市道則武新町二丁目第１３号線始め２路線歩道整備
工事、舗装道補修工事（西－７）及び掘削跡復旧工事
（西－７）

西区則武新町二丁
目

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約6ヶ月 歩道整備　２６０ｍ、Ａｓ舗装　１，５６０ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
交通安全施設整備工事（中村１０）舗装道補修工事
（中村５）側溝等改良工事（中村６）及び掘削跡復旧工
事（中村８）（週休２日）

中村区鴨付町から
岩塚本通まで

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約8ヶ月
歩道整備　３３０ｍ、Ａｓ舗装　２，２００ｍ２、Ｌ形側溝　９０
ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（中村－６）、側溝等改良工事（中村
－７）及び掘削跡復旧工事（中村－９）

中村区岩塚町始め５
か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 Ａｓ舗装　１，９００ｍ２、Ｌ形側溝　１００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（中村－７）、側溝等改良工事（中村
－８）及び掘削跡復旧工事（中村－１０）

中村区稲西町始め３
か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 Ａｓ舗装　２，２００ｍ２、Ｌ形側溝　４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
市道七間町通道路空間再整備工事、自転車駐車場
整備工事（中－３）及び自転車利用環境整備工事（中
－２）

中区栄三丁目 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約7ヶ月
歩道整備　２００ｍ、Ａｓ舗装　４７０ｍ２、自転車駐車場　１
３０台

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（中川―９）、側溝等改良工事（中川
―８）及び掘削跡復旧工事（中川ー１２）

中川区小本一丁目
から小本二丁目まで

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 Ａｓ舗装　２，４００ｍ２　Ｌ形側溝　１５５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
市道中郷第５４号線始め３路線舗装道補修工事（中川
―１）

中川区野田一丁目
から中郷二丁目まで

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 Ａｓ舗装　３，５００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 市道戸田荒子線始め２路線舗装道補修工事（港－１）
港区西福田四丁目
始め２か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約6ヶ月 Ａｓ舗装　７，０００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 県道諸輪名古屋線舗装道補修工事（港－１） 港区船見町 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 Ｃｏ舗装　１，０００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（港－１０）及び側溝等改良工事（港
－７）

港区油屋町始め３か
所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 Ａｓ舗装　３，２００ｍ２、Ｌ形側溝　３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
市道藤前第５５号線舗装道補修工事（港－１）及び舗
装道補修工事（港－１１）

港区藤前五丁目始
め４か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 Ａｓ舗装　４，２００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
側溝等改良工事（南－１２）、舗装道補修工事（南－
９）及び掘削跡復旧工事（南－５）

南区三吉町 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約4ヶ月
（余裕期間設定工事）Ａｓ舗装　４６５ｍ２、Ｌ形側溝　１００
ｍ、Ｌ形側溝桝　４か所

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 国道２４７号舗装道補修工事（南－２） 南区加福本通 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約6ヶ月 Ａｓ舗装　７，７００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
市道千代田通線始め２路線舗装道補修工事（守－１）
及び交通安全施設整備工事（守－１１）（週休２日）

守山区大森四丁目
始め２か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約7ヶ月
（余裕期間設定工事）Ａｓ舗装　８，０００ｍ２、切下げ　６か
所、視覚障害者誘導用平板　３か所

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道補修工事（守－７）（週休２日）
守山区村合町始め２
か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 （余裕期間設定工事）Ａｓ舗装　１，８００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道補修工事（名－１４）
名東区大針一丁目
始め２か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約4ヶ月 （余裕期間設定工事）Ａｓ舗装　２，０００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（名－１５）及び掘削跡復旧工事（名
－９）

名東区神里二丁目 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約4ヶ月 Ａｓ舗装　１，５００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道補修工事（名－１６）
名東区つつじが丘始
め２か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約4ヶ月 Ａｓ舗装　１，２００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 市道平針中央第１号線舗装道補修工事（天－１）
天白区中平三丁目
から中平四丁目まで

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約5ヶ月 Ａｓ舗装　１，７００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（天－５）、交通安全施設整備工事
（天－１４）及び掘削跡復旧工事（天－５）

天白区井口二丁目
始め５か所

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約6ヶ月
Ａｓ舗装　７，０００ｍ２、Ｃｏ舗装　４０ｍ２、視覚障害者誘
導用平板　８か所

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
都計３・２・３名古屋環状線（五月通工区）街路整備工
事（２－３）

中川区四女子町～
太平通

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約7ヶ月 舗装復旧　４７００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
運河橋改築工事（取付道工）（その５）及び都計岩井
町線道路標識設置工事（その３）

中川区運河町、月島
町、運河通１丁目
立会　中川運河

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約7ヶ月 車道舗装工２６００ｍ２、歩道舗装工８８０ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道修繕工事Ａ（北－３）単価契約 北土木事務所管内 指名競争入札 舗装工事 第４四半期 約3ヶ月 舗装修繕

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（千－１３）
千種区田代町始め１
６か所

指名競争入札 区画線設置工事 第４四半期 約2ヶ月 区画線設置　９，２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（中村－１１）
中村区松原町始め１
１か所

指名競争入札 区画線設置工事 第４四半期 約2ヶ月 区画線設置　２，９６０ｍ、樹脂系すべり止め舗装　５７ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（中川－２４）
中川区助光二丁目
始め８か所

指名競争入札 区画線設置工事 第４四半期 約2ヶ月 区画線設置　８，８００ｍ、防護柵設置　３１ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（中川－２５）
中川区五月通１丁目
始め３か所

指名競争入札 区画線設置工事 第４四半期 約2ヶ月 区画線設置　１０，１１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（港－１１）
港区船見町始め１０
か所

指名競争入札 区画線設置工事 第４四半期 約2ヶ月 区画線設置　９，０００ｍ、樹脂系すべり止め舗装　１５ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（守－１３）
守山区守山三丁目
始め７か所

指名競争入札 区画線設置工事 第４四半期 約2ヶ月 区画線設置　４，７２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（名－１７）
名東区平和が丘一
丁目からよもぎ台一
丁目始め４か所

指名競争入札 区画線設置工事 第４四半期 約2ヶ月 区画線設置　９，５８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（天－１５）
天白区植田南一丁
目始め１６か所

指名競争入札 区画線設置工事 第４四半期 約2ヶ月 区画線設置　４，８００ｍ

尾張（名古屋） 愛西市 学校教育課 立田中学校南校舎２階シャワールーム設置工事 愛西市石田町地内 指名競争入札 建築一式工事 第四四半期 約2ヶ月 シャワールーム設置工　１式


