
地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
ストック技術課

Ｒ０８－支－アーバンラフレ白壁外壁他総合修繕工事
名古屋市

東区
名古屋市

東区
詳細一般 保全建築 第３四半期 約14か月

外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水、エ
ントランス改修　計３棟

２億円以上
３億5000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
ストック技術課

Ｒ０８－支－アーバニア千代田アルミ製窓建具改修工
事

名古屋市
中区

名古屋市
中区

詳細一般 保全建築 第３四半期 約16か月 アルミ製窓建具改修
５億円以上
８億円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
ストック技術課

Ｒ０８－支－徳重団地外壁修繕その他工事
名古屋市

緑区
名古屋市

緑区
詳細一般 保全建築 第３四半期 約11か月

外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水、ア
ルミ製窓建具改修　計６棟

２億円以上
３億5000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
ストック技術課

Ｒ０８－支－水草団地２号棟他３棟アルミ製窓建具改
修他工事

名古屋市
北区

名古屋市
北区

詳細一般 保全建築 第４四半期 約11か月 アルミ製窓建具改修　計４棟
２億円以上
５億円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
ストック技術課

Ｒ０８－支－水草団地１号棟他３棟アルミ製窓建具改
修他工事

名古屋市
北区

名古屋市
北区

詳細一般 保全建築 第４四半期 約11か月 アルミ製窓建具改修　計４棟
２億円以上

３億5000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
環境整備課

Ｒ０７－支－アーバンラフレ白壁外壁他総合修繕工事
名古屋市

東区
名古屋市

東区
詳細一般 保全建築 第４四半期 約14か月

外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水、エ
ントランス改修　計３棟

２億円以上
３億5000万円未満

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
設備技術課

Ｒ０８－支－大幸東他５団地住戸内照明器具修繕そ
の他工事

名古屋市 名古屋市 詳細一般 電気 第４四半期 約10か月 住戸内における一部照明器具の取替工事、共用灯修繕
１億円以上
２億円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

名古屋住まいセン
ター

R０８－押草他６団地共用灯修繕その他工事
愛知県

愛知郡他
愛知県

愛知郡他
指名競争 電気 第4四半期 約７か月 共用灯修繕、屋外灯修繕、防災設備修繕

2000万円以上
6000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

大曽根住まいセン
ター

Ｒ０８－中央台他３団地共用分電盤修繕その他工事
愛知県

春日井市他
愛知県

春日井市他
指名競争 電気 第３四半期 約７か月 共用盤修繕、防犯カメラ修繕

2000万円以上
6000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
設備技術課

Ｒ０８－支－アーバンラフレ虹ヶ丘南他5団地給水施
設改良その他工事

名古屋市
名東区他

名古屋市
名東区他

詳細一般 管 第４四半期 約12か月

・アーバンラフレ虹ヶ丘南No.3：給水施設改良
・アーバンラフレ鳩岡No.2：給水施設改良

・白山台：給水施設改良
・アーバンラフレ虹ヶ丘中No.2：受水槽取替

・朝倉(21～25号棟)：屋外給水管改修
・江南：汚水処理施設修繕

２億円以上
３億5000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
環境整備課

Ｒ０８－支－岩倉団地浴室系雑排水管改修工事
愛知県
岩倉市

愛知県
岩倉市

詳細一般 管 第４四半期 約13か月
岩倉団地（31～63号棟、計33棟）：浴室系雑排水管の改

修工事
３億5000万円以上

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
設備技術課

Ｒ０８－支－アーバンラフレ虹ヶ丘西他1団地機械式
駐車装置取替等工事

名古屋市
名東区他

名古屋市
名東区他

詳細一般 機械設置 第4四半期 約12か月
アーバンラフレ虹ヶ丘西：機械式駐車装置取替

アーバンラフレ金山：機械式駐車装置取替
１億円以上
２億円未満
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
環境整備課

Ｒ０７－支－アーバニア大幸南他１団地土木修繕等工
事

名古屋市東区 名古屋市東区 詳細一般 保全土木 第４四半期 約９か月
駐車場修繕、道路修繕、通路修繕、施設再整備、植栽再

整備他
6000万円以上

１億円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
環境整備課

Ｒ０８－支－都通団地造園再整備等工事
名古屋市
千種区

名古屋市
千種区

詳細一般 保全造園 第３四半期 約11か月 駐車場修繕、道路修繕、通路修繕、広場整備、植栽他
6000万円以上

２億円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
環境整備課

Ｒ０８－支－都通団地造園再整備等工事
名古屋市
千種区

名古屋市
千種区

詳細一般 土木 第４四半期 約11か月 駐車場修繕、道路修繕、通路修繕、広場整備、植栽他
6000万円以上

２億円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
ストック技術課

Ｒ０８－支－水草団地１号棟他３棟アルミ製窓建具改
修他工事

名古屋市
北区

名古屋市
北区

詳細一般 保全建築 第４四半期 約９か月 アルミ製窓建具改修　計４棟 未定

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
設備技術課

Ｒ０８－支－藤ヶ丘団地エレベーター制御リニューア
ル工事

愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 詳細一般 電気 第４四半期 約９か月 エレベーター制御リニューアル工事
１億円以上
２億円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
設備技術課

Ｒ０８－支－アーバニア仲田他１団地エレベーター制
御リニューアル工事

愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 詳細一般 電気 第４四半期 約７か月 エレベーター制御リニューアル工事
6000万円以上

１億円未満



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

名古屋住まいセン
ター

R09-大幸東他15団地水道メーター修繕工事
名古屋市
東区他

名古屋市
東区他

指名競争 管 第1四半期 未定 水道メーター修繕工事
2000万円以上
6000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

大曽根住まいセン
ター

R09-アーバンラフレ小幡他給水ポンプ等修繕工事
名古屋市
守山区他

名古屋市
守山区他

指名競争 管 未定 未定 ポンプ修繕工事
2000万円以上
6000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

名古屋住まいセン
ター

Ｒ０８－押草他５団地給水ポンプ修繕工事
愛知県

愛知郡他
愛知県

愛知郡他
指名競争 管 第2四半期 約6か月 給排水ポンプ修繕工事 2000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

名古屋住まいセン
ター

Ｒ０８－鳴海第二他１団地共用灯修繕その他工事 愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 指名競争 電気 第２四半期 約７か月 共用灯修繕、防災設備修繕 2000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
ストック技術課

Ｒ０９－支－徳重団地外壁修繕その他工事
名古屋市

緑区
名古屋市

緑区
詳細一般 保全建築

令和9年度
第２四半期

約7か月
外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水、ア

ルミ製窓建具改修　計６棟
２億円以上

３億5000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
設備技術課

Ｒ０９－支－アーバンラフレ虹ヶ丘南団地エレベーター
制御リニューアル工事

名古屋市 名古屋市 詳細一般 電気
令和9年度
第１四半期

約７か月 エレベーター制御リニューアル工事
2000万円以上
6000万円未満



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

大曽根住まいセン
ター

R09-大幸東他15団地水道メーター修繕工事
名古屋市
東区他

名古屋市
東区他

指名競争 管
令和9年度
第1四半期

未定 水道メーター修繕工事
2000万円以上
6000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

大曽根住まいセン
ター

R09-アーバンラフレ小幡他給水ポンプ等修繕工事
名古屋市
守山区他

名古屋市
守山区他

指名競争 管
令和9年度

未定
未定 ポンプ修繕工事

2000万円以上
6000万円未満

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
ストック技術課

Ｒ０９－支－藤ヶ丘団地外壁修繕他工事
名古屋市
名東区

名古屋市
名東区

詳細一般 保全建築
令和9年度
第３四半期

約７か月 外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水 未定

尾張（名古屋）
独立行政法人
都市再生機構

住宅経営部
ストック技術課

Ｒ０９－支－アーバンラフレ志賀１～６号棟外壁他総
合修繕工事

名古屋市
北区

名古屋市
北区

詳細一般 保全建築
令和9年度
第４四半期

約10か月 外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、バルコニー床防水 未定

尾張（名古屋）
国土交通省

中部地方整備局
庄内川河川事務所 令和８年度　庄内川下流部堤防維持管理工事

庄内川第一出張所
管内

一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約10ヵ月
堤防除草工　１式、塵芥処理工　４０ｍ３、出水時巡視工　

１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満

その他：（分任官）【参加者確認型契
約方式】【企業能力評価型】

尾張（名古屋）
国土交通省

中部地方整備局
庄内川河川事務所 令和８年度　庄内川中流部堤防維持管理修繕工事

庄内川第二出張所
管内

一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヵ月
堤防除草工　１式、塵芥処理工　６０ｍ３、応急維持工　１

式、出水時巡視工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満

その他：（分任官）【企業能力評価
型】



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋）
国土交通省

中部地方整備局
庄内川河川事務所 令和８年度　庄内川中下流部維持修繕工事

庄内川第一、第二出
張所管内

一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヵ月 応急維持工　１式、出水時巡視工　１式

発注規模：３０百万円以上７０百万
円未満

その他：（分任官）【企業能力評価
型】

尾張（名古屋）
国土交通省

中部地方整備局
名古屋国道事務所

令和８年度　１５３号新伊勢神トンネル受変電設備工
事

豊田市明川町 一般競争入札 受変電設備工事 第４四半期 約18ヵ月 受変電設備整備　１式

発注規模：３４０百万円以上９００百
万円未満

その他：（本官）【特例監理技術者配
置可能工事】【フレックス余裕期間

約１ヵ月】

尾張（名古屋）
国土交通省

中部地方整備局
名古屋国道事務所 令和８年度　２３号道徳高架橋橋梁補修工事 名古屋市 一般競争入札 橋梁補修工事 第４四半期 約14ヵ月

【ＰＣ系】
ＰＣ橋：道徳高架橋（４）　橋梁補修（断面補修工　支承補
修工）　１式（点在なし：道徳高架橋（５）　橋橋梁補修（伸

縮装置補修工　支承補修工）　ほか）

発注規模：２００百万円以上３４０百
万円未満

その他：（分任官）【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工
事】【難工事指定工事】【フレックス

余裕期間１ヵ月】

尾張（名古屋）
国土交通省

中部地方整備局
名古屋国道事務所 令和８年度　１５３号天白焼山電線共同溝工事 名古屋市天白区 一般競争入札

アスファルト舗装
工事

第３四半期 約10ヵ月
工事延長Ｌ＝３６０ｍ

道路土工　１式、舗装工　１式、構造物撤去工　１式、電
線共同溝工　１式

発注規模：６０百万円以上１４０百万
円未満

その他：（分任官）【企業能力評価
型】【難工事指定工事】【ＣＣＵＳ活用
推奨モデル工事】【フレックス余裕期

間約１ヵ月】

尾張（名古屋）
国土交通省

中部地方整備局
名古屋国道事務所 令和８年度　名古屋国道管内道路整備工事

名古屋国道事務所
管内

一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヵ月

【大曽根地区】
道路附属物工　１式

【朝日地区】
舗装工　１式、塗装工　１式

【小坂井地区】
舗装工　１式、塗装工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満

その他：（分任官）【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工
事】【難工事指定工事】【フレックス
余裕期間１ヵ月】【施工箇所点在】

【CCUS活用推奨モデル工事】

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
東名高速道路他　名古屋管内支承取替工事（2026年

度）
愛知県名古屋市

～愛知県春日井市
一般競争 橋梁補修工事 2026第３四半期 約16ヵ月

東名高速道路の名古屋IC～春日井IC間及び名古屋第二
環状自動車道の楠JCTにおいて、支承取替や変位制限
装置の設置、支承の回転防止対策、Ｕリブのき裂補修を

行う工事
　・支承取替工　約15基

　・変位制限装置設置工　約5基
　・支承回転防止対策工　約5基
　・Ｕリブき裂補修工　約20箇所

※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない

5億円未満



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　上社IC～小幡IC間他1IC

道路照明設備更新工事

愛知県名古屋市名
東区～愛知県名古

屋市守山区
一般競争 電気工事 2026第４四半期 約28ヵ月

上社IC～小幡IC間に設置されている掘割部及び名古屋
ICF2ランプカルバート部において、道路照明設備の更新

を行う工事
・道路照明設備更新：約5.5km（約600基）（上社IC～小幡

IC間）
・カルバート部照明設備更新：約0.2m（約15基）（名古屋IC　

F2ランプカルバート部）

1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
東名高速道路　名古屋インターチェンジPCトールゲー

ト改築工事

愛知県名古屋市名
東区～愛知県春日

井市

公募併用型指名競争
入札方式

建築工事 2026第４四半期 約20ヵ月

本工事は、東名高速道路　名古屋IC（出口）　PCトール
ゲートの改築を行うものである。

【工事数量】
　・トールゲート

　　既設PC造　１棟（約500ｍ2）　撤去
　　S造（１）１棟（100ｍ2未満）新設
　　S造（２）１棟（100ｍ2未満）新設

2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
名古屋第二環状自動車道他　名古屋IC～名古屋西

JCT間舗装補修工事（2026年度）

愛知県名古屋市
愛知県豊田市

～愛知県春日井市
一般競争 舗装工事 2026第４四半期 約14ヵ月

名古屋第二環状自動車道の名古屋IC～名古屋西JCT
間、東名高速道路の豊田IC～春日井IC間の橋梁部及び
土工部において、床版防水工及び舗装補修を行う工事

　・切削オーバーレイ工　　約0.6万ｍ2
　・橋梁レベリング層用グースアスファルト　約0.4千ｔ

　・床版防水工　約1.5千ｍ2
　・床版補修工　約44千Ｌ
　・SFRC舗装工　約40m3

7億円以上～ＷＴＯ基準額未満

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
名古屋第二環状自動車道他 清州西インターチェンジ

他2IC受配電設備更新工事
愛知県名古屋市～

愛知県清須市
公募併用型指名競争

入札方式
受配電設備工事 2027第１四半期 約36ヵ月

名古屋第二環状自動車道　清州西IC並びに清州東IC及
び東名高速道路　名古屋ICの受配電設備の更新を行う

工事
・受配電設備（清州西IC、清州東IC、名古屋IC）　更新　3

箇所

4億円以上～ＷＴＯ基準額未満

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　上社インターチェンジ他

7IC受配電設備改造工事
愛知県名古屋市～

愛知県あま市
個別契約 受配電設備工事 2026第３四半期 約12ヵ月

上社インターチェンジ他7ICの受配電設備の改造を行う工
事

・受配電設備　改造　IC8箇所（上社IC、引山IC、大森IC、
小幡IC、平田IC、清州西IC、甚目寺北IC、名古屋IC）

4億円未満

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　甚目寺南インターチェンジ

他2IC受配電設備改造工事
愛知県名古屋市～

愛知県あま市
個別契約 受配電設備工事 2026第３四半期 約12ヵ月

甚目寺南インターチェンジ他2ICの受配電設備の改造を
行う工事

・受配電設備　改造　IC3箇所（甚目寺南IC、大治北IC、大
治TB）

4億円未満



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　植田インターチェンジ他

1IC受配電設備改造工事
愛知県名古屋市 個別契約 受配電設備工事 2026第３四半期 約12ヵ月

植田インターチェンジ他1ICの受配電設備の改造を行う工
事

・受配電設備　改造　IC2箇所（鳴海IC、植田IC、上社南
IC）

4億円未満

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
名古屋第二環状自動車道　上社南インターチェンジ他

2IC受配電設備改造工事
愛知県名古屋市 個別契約 受配電設備工事 2026第３四半期 約12ヵ月

上社南インターチェンジ他2ICの受配電設備の改造を行う
工事

・受配電設備　改造　IC3箇所（鳴海IC、植田IC、上社南
IC）

4億円未満

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
伊勢湾岸自動車道　名港西大橋（上り線）鋼繊維補強

コンクリート舗装工事（2027年度）

愛知県名古屋市～
愛知県海部郡飛島

村
一般競争 舗装工事 2027第２四半期 約10ヵ月

伊勢湾岸自動車道の名港中央IC～飛島IC間の名港西大
橋（上り線）において、鋼床版の疲労亀裂対策として、鋼

床版に鋼繊維補強コンクリート舗装を行う工事
　・既設舗装撤去工　約0.3万m2
　・ＳＦＲＣ舗装工　約0.3万m2

　・表層工　約0.3万m2
　※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれな

い

3.5億円以上～7億円未満

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
伊勢湾岸自動車道 金城高架橋塗替塗装工事（2026

年度）

愛知県名古屋市～
愛知県海部郡飛島

村
一般競争 塗装工事 2026第４四半期 約14ヵ月

伊勢湾岸自動車道の名港潮見IC～飛島IC間の金城高架
橋において、塗替塗装を行う工事

　・塗替塗装工　約3千m2
　※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれな

い

2億円未満

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
名古屋支社管内  レシート発行方式料金収受機械更

新等工事（2026年度）

名古屋支社管内
愛知県清須市～愛
知県名古屋市緑区

個別契約 通信工事 2026第４四半期 約33ヵ月

本工事は、名古屋第二環状自動車道の料金所に設置し
ているレシート発行方式料金収受機械の更新工事であ

る。

車両台数計測機　　　約10組
車両分離器　　　　　  約5組

お客さま応対端末　　 約10台
ITVカメラ　　　　　　　 約20台
無停電電源装置　　  約10台

1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 中日本高速道路（株） 名古屋支社
東名高速道路

 名古屋インターチェンジGランプ橋塗替塗装工事
愛知県名古屋市

公募併用型指名競争
入札方式

塗装工事 2026第３四半期 約10ヵ月

東名高速道路の名古屋IC　Gランプ橋において、塗替塗
装を行う工事

・塗替塗装工　約0.6千m2
　※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれな

い

1億円未満

尾張（名古屋）
国土交通省

中部地方整備局
名古屋港湾事務所

令和8年度　名古屋港中航路（-14ｍ）浚渫土排送工
事（その2）

名古屋港内 一般競争入札
港湾等しゅんせつ

工事
第4四半期 約7ヶ月 揚土期間：R9.3.1～R9.7.15、土捨場：3PI

290百万円以上
900百万円未満

尾張（名古屋）
国土交通省

中部地方整備局
名古屋港湾事務所 令和8年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事 名古屋港内 一般競争入札

港湾等しゅんせつ
工事

第4四半期 約5ヶ月
・BC区：グラブ浚渫（R9.4月～R9.6月）70,000㎥

・土捨場：3PI
290百万円以上
900百万円未満

尾張（名古屋） 中部環境局 自然環境整備課 藤前干潟活動センター空調改修工事（その２）
愛知県名古屋市港

区
愛知県名古屋市

港区
一般競争入札 建築工事 第２四半期 約４ヶ月

空調改修１系統
室外機１基更新、室内機７箇所更新

２０百万以上
２５百万未満

尾張（名古屋） 名古屋市 環境局 第一処分場浸出液処理施設定期整備工事
名古屋市南区加福

町1番1号
一般競争入札

水・汚泥処理設備
工事

第３四半期 約5ヶ月 浸出液処理施設の定期整備点検

尾張（名古屋） 名古屋市 環境局 猪子石工場アンモニア気化装置等整備工事
名古屋市千種区香
流橋一丁目101番　

猪子石工場
随意契約 清掃施設工事 第４四半期 約3ヶ月 焼却炉及び関連機器の整備
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（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）
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工事種別
入札予定
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工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 環境局 富田工場押込送風機整備工事
名古屋市中川区吉
津四丁目３２０８番

地　富田工場
一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約3ヶ月 押込送風機の点検整備

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 瑞穂公園南ひろば排水管改修工事
瑞穂区豊岡通３丁目

地内
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 排水管φ６００管更生　３２ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
東山動植物園アフリカゾウ舎始め３か所取りこわし工

事（週休２日）
千種区田代町字瓶

杁地内
一般競争入札 建築工事 第３四半期 約11ヶ月

構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　２階建

延べ面積　約７９０平方メートル

構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　平家建

延べ面積　約７７０平方メートル

構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　平家建

延べ面積　約２０平方メートル

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
（旧）上飯田東保育園併存上飯田東荘取りこわし工事

（週休２日）
北区上飯田東町4丁

目地内
一般競争入札 建築工事 第３四半期 約13ヶ月

構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　地上７階　１棟
　　　　　地上４階　１棟

延べ面積　約６，２００平方メートル
構　　造　鉄骨造

階　　数　地上１階　１棟
延べ面積　約２００平方メートル

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 緑ケ丘荘第３次取りこわし工事（週休２日） 守山区緑ケ丘地内 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約10ヶ月

構　　造　鉄筋コンクリート造
階　　数　地上５階　１棟
　　　　　地上４階　５棟
　　　　　平家建て　１棟

延べ面積　約８，８００平方メートル
構　　造　コンクリートブロック造＋木造

階　　数　平屋建て　１棟
延べ面積　約８５平方メートル



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 戸田荘第１１次取りこわし工事（週休２日）
中川区戸田明正三

丁目地内
一般競争入札 建築工事 第３四半期 約12ヶ月

構　造　鉄骨造
高　さ　約３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 天白特支８年次リニューアル改修工事（週休２日）
天白区植田山二丁

目地内
一般競争入札 建築工事 第３四半期 約15ヶ月

校舎棟・体育館　
ＲＣ造　地上２階

延床面積　約４，９００平方メートル

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 戸田荘第１０次取りこわし工事（週休２日）
中川区戸田明正三

丁目地内
一般競争入札 解体工事 第３四半期 約12ヶ月

構　造　鉄筋コンクリート造
階　数　地上５階　７棟

延べ面積　約１８，５００平方メートル

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
中央卸売市場本場鮮魚仲卸棟低温化電気工事（週休

２日）
熱田区川並町地内 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約48ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
熱田区役所等複合庁舎（在宅サービスセンター併存）

吸収式冷温水発生機更新工事（週休２日）
熱田区神宮三丁目

地内
一般競争入札 管工事 第３四半期 約12ヶ月 空調設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 科学館生命館第２期空調機更新工事（週休２日） 中区栄二丁目地内 一般競争入札 管工事 第３四半期 約14ヶ月 空調設備　一式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 西特支新校舎新築衛生工事（週休２日） 西区浮野町地内 一般競争入札 管工事 第３四半期 約22ヶ月 衛生設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 西特支新校舎新築空調工事（週休２日） 西区浮野町地内 一般競争入札 管工事 第３四半期 約22ヶ月 空調設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 城北第４次公営及び更新住宅畳工事（週休２日）
北区名城三丁目地

内
一般競争入札 畳工事 第３四半期 約6ヶ月 畳　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 城北団地第３次植樹工事（週休２日）
北区名城三丁目地

内
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約6ヶ月 植樹　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 富田プール屋根防水改修工事
中川区東かの里町

地内
一般競争入札 防水工事 第３四半期 約5ヶ月

防水改修　一式
対象屋根面積　約１４６平方メートル

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
桜山駅自転車駐車場天井その他改修工事（週休２

日）
瑞穂区瑞穂町川澄

地内
一般競争入札 建築工事 第３四半期 約14ヶ月

天井改修　一式
シャッター改修　一式

設備改修　一式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 大曽根北土地区画整理事業道路補修工事（その２）
北区大曽根北土地

区画整理地内
一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約5ヶ月 幅員４ー１１ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 広見小埋設給排水管改修工事（週休２日） 中川区広住町地内 一般競争入札 管工事 第３四半期 約12ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 本郷小埋設給排水管改修工事（週休２日）
名東区本郷一丁目

地内
一般競争入札 管工事 第３四半期 約12ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 青少年文化センター空調機更新工事（週休２日） 中区栄三丁目地内 一般競争入札 管工事 第３四半期 約15ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 名古屋能楽堂給湯設備更新工事（週休２日）
中区三の丸一丁目

地内
一般競争入札 管工事 第４四半期 約13ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 工業研究所受水槽等更新その他工事（週休２日）
熱田区六番三丁目

地内
一般競争入札 管工事 第４四半期 約13ヶ月 衛生空調設備一式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 みやこ小新築衛生工事（週休２日）
千種区松軒一丁目

地内
一般競争入札 管工事 第４四半期 約22ヶ月 衛生設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 みやこ小新築空調工事（週休２日）
千種区松軒一丁目

地内
一般競争入札 管工事 第４四半期 約22ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
青少年文化センター自動制御設備更新工事（週休２

日）
中区栄三丁目地内 一般競争入札 電気通信工事 第４四半期 約12ヶ月 自動制御設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 みやこ小新築ガス工事（週休２日）
千種区松軒一丁目

地内
随意契約 管工事 第４四半期 約22ヶ月 ガス設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
工業研究所中間実験棟空調設備改修その他電気工

事（週休２日）
熱田区六番三丁目

地内
一般競争入札 電気工事 第３四半期 約13ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
中小企業振興会館空調設備改修電気工事（週休２

日）
千種区吹上二丁目

地内
一般競争入札 電気工事 第４四半期 約13ヶ月 電気設備　一式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 芸術創造センター空調設備改修電気工事（週休２日） 東区葵一丁目地内 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約13ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 西特支新校舎新築電気工事（週休２日） 西区浮野町地内 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約22ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 西特支新校舎新築受変電工事（週休２日） 西区浮野町地内 一般競争入札 受変電工事 第３四半期 約22ヶ月 受変電設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
総合体育館レインボープールブラインチラー分解整備

工事（週休２日）
南区東又兵ヱ町５丁

目地内
一般競争入札 管工事 第３四半期 約12ヶ月 空調設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
芸術創造センター空調設備改修その他工事（週休２

日）
東区葵一丁目地内 一般競争入札 管工事 第３四半期 約13ヶ月 空調衛生設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
SRT名城系統停留所整備工事（名古屋城エリア）（週

休２日）
中区二の丸地区 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約5ヶ月 切削オーバーレイ、歩道舗装



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 西特支新校舎エレベーター工事（週休２日） 西区浮野町地内 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約22ヶ月 昇降機設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
中村スポーツセンター空気調和機更新工事（週休２

日）
中村区中村町字待

屋地内
一般競争入札 管工事 第４四半期 約12ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 天白特支リニューアル改修電気工事（週休２日）
天白区植田山二丁

目地内
一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 天白特支エレベーター工事（週休２日）
天白区植田山二丁

目地内
一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約12ヶ月 昇降機設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 みやこ小新築電気工事（週休２日）
千種区松軒一丁目

地内
一般競争入札 電気工事 第４四半期 約22ヶ月 電気設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 みやこ小新築エレベーター工事（週休２日）
千種区松軒一丁目

地内
一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約22ヶ月 昇降機設備　一式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局
第二鶴舞横断歩道橋エレベーター取替工事（週休２

日）
中区千代田二丁目

地内
一般競争入札 電気工事 第３四半期 約10ヶ月 昇降機設備　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 東山動植物園サル舎Ｂ空調設備改修工事（週休２日）
千種区田代町字瓶

杁地内
一般競争入札 管工事 第３四半期 約8ヶ月 空調設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 葵土地区画整理事業道路植栽工事
東区葵二丁目及び

葵三丁目地内
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約3ヶ月 高木９本、低木４３０本

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 若葉中スクールランチエレベーター改修工事
北区石園町２丁目地

内
随意契約 電気工事 第３四半期 約9ヶ月 昇降機設備一式

尾張（名古屋） 名古屋市 住宅都市局 筒井土地区画整理事業信号機移設工事
東区代官町及び筒

井一丁目地内
一般競争入札 電気工事 第４四半期 約3ヶ月 信号機移設３本

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（港－５）
港区川西通三丁目

始め１３か所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 地点名表示１０か所、警戒標識３か所



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
側溝等改良工事（北－２）および味鋺３号排水路改良

工事（週休２日）
北区東味鋺一丁目 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約6ヶ月 ＶＳ側溝　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 側溝等改良工事（西－６）（週休２日）
西区城西五丁目始

め４か町
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約3ヶ月 Ｌ型側溝２４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（南－２）（週休２日）
南区赤坪町始め２か

所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 防護柵２１５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（名－１０）（週休２日）
名東区香流二丁目

始め３か所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵３３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（天－５）（週休２日）
天白区菅田一丁目

始め４か所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵設置　６５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 上小田井排水始め７排水路改良工事（週休２日）
西区市場木町始め８

か町
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 管更生、部分補修



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
香坂第２号排水路始め１４排水路改良工事及び側溝

等改良工事（名－４）（週休２日）
名東区香流二丁目

始め７か町
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約6ヶ月 管更生、取付管

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 水分橋改築工事（右岸取付道工）（その２）（交替制）
北区楠味鋺５丁目地

内
一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約6ヶ月 張出歩道工　１４０ｍ、盛土工　２００ｍ３

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（北－２）（週休２日） 北区楠町 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 転落防止柵（嵩上げ）　８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
側溝修繕工事（北－３）および側溝等改良工事（北－

３）（週休２日）
北区川中町始め６か

所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約6ヶ月 Ｌ型側溝３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（西－５）（週休２日）
西区城西三丁目始

め３か所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 防護柵設置　１８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（緑－６）（週休２日） 緑土木事務所管内 一般競争入札
道路標識設置工

事
第３四半期 約4ヶ月 案内標識板更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 準用河川生棚川保全工事（北）（週休２日） 北区六が池町 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 しゅんせつ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
準用河川境川及び庄内用水路保全工事（北）（週休２

日）
北区丸新町始め２か

所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 しゅんせつ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
八事富士見１号水路始め２排水路改良工事（週休２

日）
昭和区八事富士見

始め２か所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約6ヶ月 管更生、部分補修

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 排水路保全工事（中川）（週休２日） 中川区管内水路 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 しゅんせつ１２０ｍ３

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 新茶屋川保全工事（港）
港区新茶屋四丁目

地内
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 しゅんせつ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 大江川他２排水路保全工事（南－１）（週休２日）
南区元塩町６丁目始

め３か所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約6ヶ月 しゅんせつ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
千代田通り線排水路始め６排水路改良工事（週休２

日）
守山区大森一丁目

始め６か町
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約6ヶ月 管更生

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 西鰌池保全工事（緑）（週休２日）
緑区緑花台（西鰌

池）
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 しゅんせつ２６０ｍ３

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 四郎曽池及び真池川保全工事（緑）（週休２日）
緑区長根町始め２か

所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 しゅんせつ７４０ｍ３

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 蛇池保全工事（緑）（週休２日） 緑区定納山二丁目 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 しゅんせつ１０ｍ３

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 梅森坂調節池保全工事（名東）（週休２日）
名東区梅森坂五丁

目
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 しゅんせつ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
平針第３５号排水路始め１６排水路改良工事（週休２

日）
天白区向が丘四丁

目始め８か町
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約8ヶ月 管更生、部分補修



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 防護柵修繕工事（千－３）単価契約
千種土木事務所管

内
指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵修繕、道路緊急処理

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 防護柵修繕工事（北－３）単価契約 北土木事務所管内 指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵修繕、道路緊急処理

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 防護柵修繕工事（西－３）単価契約 西土木事務所管内 指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵修繕、道路緊急処理

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 防護柵修繕工事（中村－３）単価契約
中村土木事務所管

内
指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵修繕、道路緊急処理

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 防護柵修繕工事（中－３）単価契約 中土木事務所管内 指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 防護柵修繕、道路緊急処理

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 防護柵修繕工事（中川－３）単価契約
中川土木事務所管

内
指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵修繕、道路緊急処理



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 防護柵修繕工事（南－３）単価契約 南土木事務所管内 指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵修繕、道路緊急処理

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 防護柵修繕工事（守－３）単価契約
守山土木事務所管

内
指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵修繕、道路緊急処理

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道修繕工事Ｂ（緑－３）単価契約 緑土木事務所管内 指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 側溝等修繕

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 防護柵修繕工事（緑－３）単価契約 緑土木事務所管内 指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵修繕、道路緊急処理

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 防護柵修繕工事（名－３）単価契約
名東土木事務所管

内
指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵修繕、道路緊急処理

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 中井排水路始め３排水路改良工事（週休２日）
南区加福町始め３か

所
一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約6ヶ月 部分補修



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 上旭２号水路始め３０水路改良工事（週休２日） 緑区旭出三丁目 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約8ヶ月 管更生、部分補修

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
大江川改修工事（Ｒ８その６）（ＩＣＴ活用工事）（週休２

日）
南区滝春町始め２か

町
一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約9ヶ月

高圧噴射撹拌工　Ｎ＝１０５本、埋立工事　Ｖ＝２２，０００
ｍ３

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（名－９）（週休２日）
名東土木事務所管

内
一般競争入札

道路標識設置工
事

第３四半期 約4ヶ月 道路標識１３基

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
交通安全施設整備工事（中－４）及び自転車等放置
禁止区域案内看板等更新工事（中－１）（週休２日）

中区錦一丁目始め８
か所

一般競争入札
道路標識設置工

事
第３四半期 約4ヶ月 案内標識１２枚、警戒標識等５基

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 上小田井ポンプ所増築棟解体工事（週休２日） 西区二方町４８ 一般競争入札 解体工事 第３四半期 約5ヶ月 増築棟の解体

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
緑政土木局西部方面分室照明設備改修工事（ＬＥＤ

化）
緑政土木局西部方

面分室
一般競争入札 電気工事 第３四半期 約6ヶ月 ＬＥＤ照明器具への取替



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 道路照明設置工事（北－１）（週休２日） 北土木事務所管内 一般競争入札 屋外照明工事 第３四半期 約4ヶ月 道路照明設置　９基

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 大高西部ポンプ所受変電設備整備工事
緑区大高町川添４ー

２
一般競争入札 受変電工事 第３四半期 約4ヶ月 受変電設備整備１式

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 船見ポンプ所直流電源装置整備工事 南区滝春町９ー５ 一般競争入札 受変電工事 第３四半期 約4ヶ月 直流電源装置１台の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（昭－６）及び側溝等改良工事（昭－

４）（週休２日）
昭和区阿由知通か

ら桜山町まで
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約6ヶ月 歩道舗装　７３０ｍ２、街渠工１２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道補修工事（天－４）（週休２日）
天白区高宮町始め５

か所
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約5ヶ月 車道舗装　４，４００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 名城公園駐車場整備工事 名城公園 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 駐車場の整備



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（西－１）及び側溝等改良工事（西－

１）（週休２日）
西区宝地町始め２か

町
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約4ヶ月 Ａｓ舗装４０００ｍ２、老朽管一式

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
比良８号線始め４路線舗装道補修工事（西－１）及び

側溝等改良工事（西－５）（週休２日）
西区清里町始め２か

町
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約3ヶ月 Ａｓ舗装４９００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（緑－３）及び交通安全施設整備工

事（緑－１１）（週休２日）
緑区上ノ山 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約4ヶ月 Ａｓ舗装　１，３００ｍ２，切り下げ７か所

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
舗装道補修工事（緑－２）及び交通安全施設整備工

事（緑－１０）（週休２日）
緑区鳴海町字小森

始め２か所
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約4ヶ月

Ａｓ舗装　２，７００ｍ２，切り下げ２か所，防護柵２ｍ，視覚
障害者誘導平板２か所

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
市道相生南部第１号線歩道整備工事、交通安全施設
整備工事（緑－９）及び街路樹撤去工事（緑－３）（交

替制）

緑区相川二丁目か
ら相川三丁目まで

一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約4ヶ月
歩道舗装１，１１０ｍ２，切下げ１４か所、街路樹撤去　２３

本

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道目地補修工事（名－１）（週休２日）
名東土木事務所管

内
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約3ヶ月 目地補修　３３００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（天－４）（週休２日）
天白区平針南三丁

目始め５か所
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約4ヶ月 路肩カラー　９９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道修繕工事Ａ（緑－３）単価契約 緑土木事務所管内 指名競争入札 舗装工事 第３四半期 約4ヶ月 舗装修繕

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
道路照明塗装工事（名－１）（週休２日）及び交通安全

施設整備工事（名－８）（週休２日）
名東土木事務所管

内
一般競争入札 塗装工事 第３四半期 約5ヶ月 道路照明塗装２８０基、大型標識修繕６基

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
道路照明塗装工事（中川－１）及び道路標識塗装工

事（中川－１）（週休２日）
中川土木事務所管

内
一般競争入札 塗装工事 第３四半期 約5ヶ月 道路照明塗装　４８６基

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
交通安全施設整備工事（天－７、緑－７、名－７）（週

休２日）

天白土木事務所管
内始め３土木事務所

管内
一般競争入札 区画線設置工事 第３四半期 約4ヶ月 区画線設置　２７ｋｍ、路肩カラー　１６０ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 自転車通行空間修繕工事（瑞－１）（週休２日） 瑞穂区弥富通地内 一般競争入札 区画線設置工事 第３四半期 約4ヶ月 自転車通行帯路面標示修繕



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
主要地方道山王線自転車通行空間整備工事（週休２

日）

中村区名駅南五丁
目ー中川区山王三

丁目
一般競争入札 区画線設置工事 第３四半期 約5ヶ月 自転車通行空間整備　０．９ｋｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（緑－５）（週休２日） 緑土木事務所管内 一般競争入札 区画線設置工事 第３四半期 約5ヶ月 区画線、生活道路交差点事故防止対策、カーブ対策

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（緑－４）（週休２日） 緑土木事務所管内 一般競争入札 区画線設置工事 第３四半期 約5ヶ月 路肩カラー、路肩整備（側溝蓋設置）、路面標示

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
東山動植物園アジアの高地エリア展示装置製造及び

設置工事（週休２日）
千種区東山動植物

園
一般競争入札 内装仕上工事 第３四半期 約7ヶ月 展示装置整備

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
庄内用水頭首工本川用転倒ゲート老朽化対策工事

（仮称）（週休２日）
守山区瀬古味鋺前 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約28ヶ月 ゲート整備等　一式

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
荒子川ポンプ所始め３か所室内排水ポンプ更新工事

（週休２日）
港区十一屋一丁目９

６始め３か所
一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約4ヶ月 水中ポンプ３台更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 船見ポンプ所自動除塵機４号更新工事 南区滝春町９ー５ 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約17ヶ月 自動除塵機更新１台

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
荒子川公園西ポンプ所始め４か所水中ポンプ更新工

事
港区善進本町６１１

始め４か所
一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約4ヶ月 水中ポンプ更新９台

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 万場ポンプ所電動ポンプ更新工事
中川区吉津二丁目３

０４
一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約28ヶ月 電動ポンプ１台更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 若宮調節池水中ポンプ更新工事 中区千代田一丁目８ 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約17ヶ月 水中ポンプ更新２台

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 農業用揚水機修繕工事（北） 北区楠町大字如意 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約4ヶ月 揚排水機修繕

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
境川樋門（外）水位観測所始め３か所水位計更新工

事（仮称）
瑞穂区牛巻町１１０

始め３か所
一般競争入札 計装設備工事 第３四半期 約5ヶ月 水位計の更新
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（課）名
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工事場所
（自）

工事場所
（至）
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
ポンプ施設遠方監視装置デジタル化更新工事（自動

ポンプ）（週休２日）
中区正木三丁目２３

始め１３か所
一般競争入札 電気通信工事 第４四半期 約14ヶ月 遠方監視装置の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 野並サイレン設備のデジタル化に伴う設備改修工事
天白区島田二丁目２

０１
一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 約17ヶ月 アナログ回線のデジタル化

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
ポンプ施設遠方監視装置デジタル化更新工事（調節

池）（週休２日）
中区千代田一丁目８

始め１３か所
一般競争入札 電気通信工事 第４四半期 約14ヶ月 遠方監視装置の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 街路樹更新工事（東－２）（週休２日） 県道田籾名古屋線 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約5ヶ月 街路樹更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 街路樹更新工事（昭－３）（週休２日）
昭和区公園線支線

第９号
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約5ヶ月 街路樹更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 街路樹更新工事（昭－４）（週休２日）
昭和区八事天白渓
線第５号始め２路線

一般競争入札 造園工事 第３四半期 約5ヶ月 街路樹更新
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（自）
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（至）
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
公園植樹帯再整備工事（港－健起３）及び公園施設

更新工事（港－単起４）（週休２日）
港区土古北公園始

め２公園
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 植樹帯等の再整備

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
公園施設更新工事（南－公起２）及び公園植栽帯再

整備工事（南－健起１）（週休２日）
南区南野第二公園

始め２公園
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約5ヶ月 フェンス更新１３６ｍ、施設更新３基、植栽帯再整備

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 街路樹更新工事（南－２）（週休２日） 南区諸輪名古屋線 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約5ヶ月 高木撤去８０本、高木更新６０本

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 街路樹撤去工事（南－３）（週休２日）
南区豊田本町駅前

線
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約5ヶ月 高木撤去６３本

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園植栽帯再整備工事（守－健起２）（週休２日）
守山区天子田公園

始め２公園
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 公園樹木更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 河川敷緑地保全工事（西－５）（週休２日） 西区洗堰緑地 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 堆積土のすきとり



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
街路樹更新工事（瑞－２）及び河川樹木更新工事（瑞

－１）（週休２日）
瑞穂土木事務所管

内
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 樹木更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 五軒家橋始め７橋補修工事（週休２日）
昭和区五軒家町始

め７か所
一般競争入札

とび・土工・コンク
リート工事

第３四半期 約5ヶ月 上部工補修

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
公園施設更新工事（瑞－補１）及び（瑞－単起１）（週

休２日）
瑞穂区初日公園始

め３公園
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 公園施設等の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
公園施設更新工事（天－補１）（天－公起１）（天－単

起３）及び植栽帯再整備工事（天－健起１）（週休２日）
天白区池見公園始

め３公園
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約5ヶ月 施設更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
鶴舞公園子どもの広場整備工事（Ｒ８）及び白金公園
整備その他工事（昭－公起１）（昭－単起１）（週休２

日）

昭和区鶴舞公園始
め２公園

一般競争入札 造園工事 第３四半期 約5ヶ月 園路広場、遊戯施設

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 河川敷緑地保全工事（北）（週休２日）
北区矢田川橋緑地

始め２緑地
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 堆積土の除去



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 新内田橋補修工事（その３）（週休２日） 南区内田橋二丁目 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第３四半期 約12ヶ月 上部工補修

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 道路照明設置工事（東―２） 東土木事務所管内 一般競争入札 屋外照明工事 第３四半期 約3ヶ月 道路照明設置　４基

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園水景施設更新工事（中－単起１）（週休２日） 中区白川公園 一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 水景施設の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 新瑞橋補修工事（週休２日）
南区駈上一丁目、瑞

穂区瑞穂通
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約4ヶ月 橋面舗装

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
県道岩崎名古屋線舗装道補修工事（瑞－１）（週休２

日）
瑞穂区塩入町始め３

か町
一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約8ヶ月 Ａｓ舗装７５００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園植栽帯再整備工事（北-健起２）（週休２日）
北区稲生公園始め２

公園
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約5ヶ月 植栽帯の再整備



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
公園植栽帯再整備工事（中川－健起１）及び公園施

設更新工事（中川－単起５）（週休２日）
中川区八幡公園 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 植栽帯の再整備

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
公園植樹帯再整備工事（港－健起２）及び公園施設

更新工事（港－単起３）（週休２日）
港区品川公園 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 植樹帯等の再整備

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園植栽帯再整備工事（名－健起２） 名東区神丘公園 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 植栽帯の再整備

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園植栽帯再整備工事（名－健起１）
名東区貴船公園始

め２公園
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 植栽帯の再整備

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園施設更新工事（北-単起３）（週休２日）
北区上飯田東さくら

公園始め８公園
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 施設更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
公園植栽帯再整備工事（中村－健起３）、公園施設更
新工事（中村－単起５）及び側溝修繕工事（中村－２）

（週休２日）
中村区日吉公園 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 植栽帯再整備、外周側溝修繕



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園植栽帯再整備工事（中－健起１）
中区大池公園始め２

公園
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 植栽帯の再整備

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 白鳥公園木橋更新工事（週休２日） 熱田区白鳥公園 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約12ヶ月 木橋の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
側溝修繕工事（北－４）及び側溝等改良工事（北－４）

（週休２日）
北区金城町始め５か

所
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約6ヶ月 Ｌ型側溝３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 準用河川鞍流瀬川歩行者空間改修工事（週休２日） 緑区桶狭間 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約6ヶ月 張出歩道１８ｍ，転落防止柵１６６ｍ，歩道舗装２９０ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 神沢池防護柵修繕工事（緑）（週休２日） 緑区鳴海町字神沢 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵設置

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 二級河川植田川不適木撤去工事（天－１）（週休２日）
天白区天白町大字

植田地内
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 不適木撤去



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 福屋第一排水機場遊水池保全工事
港区福屋一丁目地

内
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 しゅんせつ１８０ｍ３

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 藤高排水機場遊水池保全工事
港区藤高二丁目地

内
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約5ヶ月 しゅんせつ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 七島９号水路改良工事（週休２日）
港区七島二丁目地

内
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 水路改良Ｌ＝６５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園広場表層改修工事 名東区植園公園 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 公園広場表層改修

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 塩付橋（守山）補強工事及び補修工事（週休２日）
守山区新守町、新守
西、金屋一丁目、新

守山
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 耐震補強（橋脚補強）、上・下部工補修

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 東山動植物園防護柵更新その他工事
千種区天白町大字
植田字植田山地内

一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 防護柵の更新等



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道補修工事（千ー４）単価契約 千種区管内 指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約4ヶ月 側溝等修繕

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道修繕工事Ｂ（港－３）単価契約 港土木事務所管内 指名競争入札 一般土木工事 第３四半期 約3ヶ月 側溝等修繕

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 側溝等改良工事（中川－６）（週休２日）
中川区江松三丁目

始め２か所
一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約4ヶ月 側溝改良　１２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
ユーカリハウスフィルム更新その他工事（東山－２）

（週休２日）
千種区平和公園 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約6ヶ月 温室フィルム等の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 押切公園整備工事（週休２日） 西区押切公園 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第３四半期 約5ヶ月 管理施設設置

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 吹上公園整備工事（週休２日） 昭和区吹上公園 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第３四半期 約5ヶ月 管理施設設置



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 久屋橋始め２橋補修工事（週休２日）
中区三の丸三丁目

始め２か所
一般競争入札

とび・土工・コンク
リート工事

第３四半期 約4ヶ月 上部工補修（清水橋（北側））

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
戸田川排水機場始め３か所照明設備改修工事（ＬＥＤ

化）（週休２日）
港区小川丁目地内

始め３か所
一般競争入札 電気工事 第３四半期 約6ヶ月

戸田川排水機場・下志段味ポンプ所・高蔵交差点東ポン
プ所照明設備改修（ＬＥＤ化）

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 国道２４７号舗装道補修工事（南－１）（週休２日）
南区港東通一丁目

から宝生町二丁目ま
で

一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約6ヶ月 Ａｓ舗装３，９００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 交通安全施設整備工事（名－８）（週休２日）
名東区梅森坂三丁

目地内
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約4ヶ月 ハンプ工　一式、道路標識２基

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
都計３・２・３名古屋環状線（五月通工区）街路整備工

事（８－４）（週休２日）
中川区長良町ー四

女子町
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約8ヶ月 街路整備工事５２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
都計３・２・３名古屋環状線（北部工区）街路整備工事

（８－３）（週休２日）
西区浄心本通ー秩

父通
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約8ヶ月 街路整備工事４９０ｍ
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（自）
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 第１号調整池改良工事（港） 港区大西三丁目 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約4ヶ月 Ａｓ舗装　５，０００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 第２号調整池改良工事（港） 港区秋葉三丁目 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約4ヶ月 Ａｓ舗装　７，０００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 舗装道修繕工事Ａ（港－３）単価契約 港土木事務所管内 指名競争入札 舗装工事 第３四半期 約3ヶ月 舗装修繕

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 文斉橋改築工事（橋面工及び取付道工）（交替余期）
瑞穂区桃園町、熱田
区花表町　立会　新

堀川
一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約11ヶ月 橋面舗装工　２８０ｍ２、取付道舗装工　１，２３０ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
広域河川堀川浚渫工事（Ｒ８洲崎その２）（ＩＣＴ活用工

事）（週休２日）
中村区名駅南一丁

目始め４か町
一般競争入札 しゅんせつ工事 第４四半期 約8ヶ月 河道掘削Ｖ＝３，０００ｍ３

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
市道千郷千早町線始め２路線自転車通行空間整備

工事（週休２日）
中区新栄三丁目始

め２か所
一般競争入札 区画線設置工事 第３四半期 約4ヶ月 自転車通行空間整備　１．６ｋｍ
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
公園植栽帯再整備工事（昭－健起１）、公園広場改良
工事（昭－５）及び公園施設更新工事（昭－単起１）

（週休２日）

昭和区村雲公園始
め４公園

一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 植栽帯の再整備、公園広場改良、公園施設更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局 公園植栽帯再整備工事工事（瑞－健起１） 新開公園始め３公園 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約3ヶ月 公園樹木の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
五町公園整備工事及び公園植栽帯再整備工事（西－

健起２）（週休２日）
西区五町公園始め２

公園
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約5ヶ月 植栽帯の再整備

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
オアシスの森施設更新その他工事（天－１）（週休２

日）
天白区相生山緑地 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 園路施設等修繕

尾張（名古屋） 名古屋市 緑政土木局
東山動植物園仮マレーバク舎運動場改修工事（週休

２日）
千種区田代町字瓶

杁地内
一般競争入札 造園工事 第３四半期 約4ヶ月 プール等の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 工業用水道辰巳浄水場ほか１箇所整備工事
工業用水道辰巳浄

水場、工業用水道千
年分場

一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約6ヶ月 タラップの整備
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第４次中区三の丸一丁目地内下水道築造工事
中区三の丸一丁目

地内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 開削　内径３００ー８００ｍｍ　４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
名古屋環状線電線共同溝整備に伴う中川区小碓通

五丁目付近下水道築造工事
中川区小碓通五丁

目付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約13ヶ月 開削　内径４５０ｍｍー５００ｍｍ　４１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第３次中区三の丸一丁目地内下水道築造工事
中区三の丸一丁目

地内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約20ヶ月

推進　内径３００ー９００ｍｍ　１７０ｍ、開削　内径３００ｍ
ｍ　７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区藤前五丁目地内下水道築造工事
港区藤前五丁目地

内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約26ヶ月

推進　内径２５０ｍｍ　６１０ｍ、開削　内径２００ｍｍ　２０
０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
名古屋環状線電線共同溝整備に伴う第２次中村区佐

古前町付近下水道築造工事
中村区佐古前町付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約6ヶ月 開削　内径３００ｍｍ　１００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区牧町２丁目付近始め２箇所下水道改築工事
瑞穂区牧町２丁目付

近始め２箇所
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約9ヶ月 更生　６００ー３００ｍｍ　５２０ｍ
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区川名山町付近始め２箇所下水道改築工事
昭和区川名山町付

近始め２箇所
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約6ヶ月

更生　内径３００ｍｍ　２０ｍ、開削　内径３００ｍｍ　１００
ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区折戸町４丁目付近下水道改築工事
昭和区折戸町４丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 更生　内径３００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
名東区名東本通４丁目付近始め２箇所下水道改築工

事
名東区名東区本通４
丁目付近始め２箇所

一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生　３００ー２５０ｍｍ　９２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区塩付通７丁目付近下水道改築工事
昭和区塩付通７丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 更生　７００ー３００ｍｍ　３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区鶴舞二丁目地内下水道改築工事
昭和区鶴舞二丁目

地内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 更生・開削　７００ー３００ｍｍ　３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区川名山町地内下水道改築工事
昭和区川名山町地

内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 更生・開削　３００ー２５０ｍｍ　４５０ｍ
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第６次中江幹線改築工事
瑞穂区白砂町４丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生　内径３２００×２５００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鶴舞幹線ほか改築工事
中区千代田二丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生　内径２６００×１５００ｍｍ、１４００ｍｍ　２８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区千種一丁目付近下水道改築工事
千種区千種一丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生・開削　３００ー４００ｍｍ　７７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀留幹線改築工事
千種区千種二丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生　２６００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区牛巻町付近下水道改築工事 瑞穂区牛巻町付近 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約15ヶ月 開削・更生　内径８００ー３００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区吹上町１丁目付近下水道改築工事
昭和区吹上町１丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 更生・開削　内径４００ー３００ｍｍ　２５０ｍ
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区雪見町２丁目付近下水道改築工事
昭和区雪見町２丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 更生・開削　６００ー３００ｍｍ　４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区千代田四丁目付近下水道改築工事
中区千代田四丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約16ヶ月 開削・更生　内径７００ー２３０ｍｍ　１３９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大幸町支線ほか改築工事
東区大幸三丁目地

内始め２箇所
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生　８００ー１０００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 山花幹線改築工事 昭和区山花町付近 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生　１８００ー１６００ｍｍ　６２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区十番町１丁目地内下水道改築工事
中川区十番町１丁目

地内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 更生　４００ー３００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区名駅南二丁目付近下水道改築工事
中村区名駅南二丁

目付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月

更生　内径６００ー３００ｍｍ　３００ｍ、開削　内径４００ー
３００ｍｍ　１６０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区北畑町付近下水道築造工事 中村区北畑町付近 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 開削　９００ー３００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大秋町幹線改築工事
中村区則武本通２丁

目付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生　１３５０ｍｍー１２００ｍｍ　５４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区横堀町２丁目付近始め２箇所下水道改築工事
中川区横堀町２丁目

付近始め２箇所
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約7ヶ月 開削・更生　５００ー３００ｍｍ　３６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区椿町地内下水道改築工事 中村区椿町地内 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 更生　８００ｍｍー３００ｍｍ　２７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区名塚町１丁目付近下水道築造工事
西区名塚町１丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 更生　３００ｍｍ　７０ｍ、開削　５００ー２５０ｍｍ　２３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀川右岸集水管改築工事
北区田幡一丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生　内径１０００ー９００ｍｍ　１８０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区舟戸町地内下水道築造工事 中川区舟戸町地内 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約9ヶ月 開削・更生　５００ー３００ｍｍ　５２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区若草町付近下水道改築工事 南区若草町付近 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約7ヶ月 更生　２５０ｍｍ　１８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区大宝四丁目付近下水道築造工事
熱田区大宝四丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約14ヶ月 開削・更生　８００ー３００ｍｍ　６４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区大日町付近下水道改築工事 中村区大日町付近 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 更生・開削　３００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区金城一丁目地内下水道築造工事
北区金城一丁目地

内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約9ヶ月 開削・更生　３００ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田山崎汚水送水幹線下水道築造工事
南区忠次一丁目地

内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約21ヶ月 立坑築造　１箇所　、遊具移設　１式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第４次堀川左岸雨水滞水池流入管下水道築族工事 北区芦辺町付近 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約24ヶ月 推進　内径１１００ー８００ｍｍ　８００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀川雨水幹線下水道築造工事
中区松原一丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約48ヶ月 シールド　内径２８００ｍｍ　２３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区南十一番町地内下水道築造工事
港区南十一番町地

内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 開削　内径６００ー５００ｍｍ　１３５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山幹線ほか改築工事
守山区瀬古東一丁

目地内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約17ヶ月

更生　内径３０００×３０００ー２５００×３０００ｍｍ　２００
ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区新栄一丁目地内下水道築造工事
中区新栄一丁目地

内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 開削　内径８００ー３００ｍｍ　５６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区鶴舞一丁目地内下水道改築工事
昭和区鶴舞一丁目

地内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約9ヶ月 更生　３００ｍｍ　２８０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区東桜二丁目付近下水道改築工事
東区東桜二丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 開削・更生　３００ー６００ｍｍ　４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区白壁一丁目付近下水道改築工事
東区白壁一丁目地

内
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 開削・更生　３００ー６００ｍｍ　５８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大井町幹線改築工事
中区平和一丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生　１０００ー１２００ｍｍ　３３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 弥富幹線改築工事
瑞穂弥富通４丁目付

近始め２箇所
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約22ヶ月 更生　内径３３００×３２００ｍｍ　６１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区今池五丁目付近改築工事
千種区今池五丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 更生　８００ｍｍ　２６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区池下一丁目付近始め２箇所下水道改築工事
千種区池下一丁目

付近始め２箇所
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 開削・更生　３００ー７００ｍｍ　５３０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区白金二丁目付近下水道改築工事
昭和区白金二丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生・開削　３００ー３５０ｍｍ　３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区大杉三丁目付近下水道改築工事
北区大杉三丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 更生　４５０ー３００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区大曽根三丁目付近下水道築造工事
北区大曽根三丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 開削・更生　９００ー３００ｍｍ　２６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区扇田町付近下水道改築工事 南区扇田町付近 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 更生　２５０ー４００ｍｍ　３７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 泥江支線ほか改築工事
中村区名駅５丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 更生　１４００ー１１００ｍｍ　１５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区豊幡町付近始め４箇所下水道改築工事
中村区豊幡町付近

始め４箇所
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月

更生　４００ー３００ｍｍ　６００ｍ、開削　５００ー３５０ｍｍ　
１００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区鈍池町３丁目付近下水道改築工事
中村区鈍池町３丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 更生　８００ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第４次千年北部幹線改築工事
熱田区青池町２丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生　１５００ｍｍ　４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区薬師通一丁目付近下水道改築工事
南区薬師通一丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約10ヶ月 更生　３００ｍｍ　４６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区城西四丁目付近下水道改築築造工事
西区城西四丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約9ヶ月 開削・更生　９００ー３００ｍｍ　６０５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区浄心二丁目付近下水道築造工事
西区浄心二丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 開削・更生　５３０ー３００ｍｍ　６３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区鳩岡二丁目地内始め３箇所下水道改築工事
北区鳩岡二丁目地

内始め３箇所
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 開削・更生　６００ー３００ｍｍ　７００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区西又兵ヱ町１丁目付近下水道築造工事
南区西又兵ヱ町１丁

目付近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約6ヶ月 開削　３５０ｍｍー３００ｍｍ　１２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区内田橋１丁目付近下水道改築工事
南区内田橋１丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 更生・開削　８００ー３００ｍｍ　４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区鳥山町１丁目付近下水道改築工事
南区鳥山町１丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約12ヶ月 開削・更生　４５０ー３００ｍｍ　５４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区福住町地内下水道築造工事 中川区福住町地内 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約8ヶ月 開削・更生　３００　４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名城水処理センター水処理施設改修工事 名城水処理センター 一般競争入札 下水道工事 第３四半期 約5ヶ月 新系反応タンク周囲の水路上蓋の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
北部管路センタ－管内下水本管部分補修工事（単価

契約）
北区、西区、中村区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 内径７００ー２００ｍｍ管部分補修工



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
南部管路センタ－管内下水本管部分補修工事（単価

契約）
昭和区、瑞穂区、緑

区、天白区
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 内径７００ー２００ｍｍ管部分補修工

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
東部管路センタ－管内下水本管部分補修工事（単価

契約）
千種区、東区、中

区、守山区、名東区
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 内径７００ー２００ｍｍ管部分補修工

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
西部管路センタ－管内下水本管部分補修工事（単価

契約）
熱田区、中川区、港

区、南区
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 内径７００ー２００ｍｍ管部分補修工

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区内下水道整備工事（単価契約） 千種区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区内下水道整備工事（単価契約） 東区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区内下水道整備工事（単価契約） 北区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区内下水道整備工事（単価契約） 西区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区内下水道整備工事（単価契約） 中村区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区内下水道整備工事（単価契約） 中区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区内下水道整備工事（単価契約） 昭和区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区内下水道整備工事（単価契約） 瑞穂区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区内下水道整備工事（単価契約） 熱田区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区内下水道整備工事（単価契約） 中川区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区内下水道整備工事（単価契約） 港区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区内下水道整備工事（単価契約） 南区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区内下水道整備工事（単価契約） 守山区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区内下水道整備工事（単価契約） 緑区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区内下水道整備工事（単価契約） 名東区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区内下水道整備工事（単価契約） 天白区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 取付管改良等の維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
名古屋環状線電線共同溝整備に伴う第４次西区秩父

通１丁目地内下水道築造工事
西区秩父通１丁目地

内
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　内径３００ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
第３３次守山区中志段味地内下水道築造工事び取付

管工事
守山区中志段味地

内
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　２００ｍｍ　１８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
第３２次守山区中志段味地内下水道築造工事び取付

管工事
守山区中志段味地

内
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約7ヶ月 開削　２００ｍｍ　２５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区新栄二丁目付近下水道築造工事
中区新栄二丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　内径４００ｍｍー３００ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北部管路センター管内下水道築造工事等（単価契約） 北区、西区、中村区 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 北部管路センター管内の下水道築造工事等



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南部管路センター管内下水道築造工事等（単価契約）
昭和区、瑞穂区、緑

区、天白区
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 南部管路センター管内の下水道築造工事等

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東部管路センター管内下水道築造工事等（単価契約）
千種区、東区、中

区、守山区、名東区
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 東部管路センター管内の下水道築造工事等

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
電線共同溝整備に伴う第１７次中川区太平通２丁目

付近下水道築造工事
中川区太平通４丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　４００ー３００ｍｍ　２２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
第２次港区東茶屋一丁目地内下水道築造工事及び

取付管工事
港区東茶屋一丁目

地内
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　２００ｍｍ　３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西部管路センター管内下水道築造工事等（単価契約）
熱田区、中川区、港

区、南区
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 西部管路センター管内の下水道築造工事等

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
配水管布設工事に伴う港区名四町付近下水道築造

工事
港区名四町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約5ヶ月 開削　内径１２００ｍｍー３００ｍｍ　７０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第７次港区藤前一丁目地内下水道築造工事
港区藤前一丁目地

内
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約25ヶ月 推進　内径２５０ｍｍ　７００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
電線共同溝整備に伴う第４次中村区太閤通７丁目付

近下水道築造工事
中村区太閤通７丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　内径３００ｍｍ　２５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区照が丘付近下水道改築工事 名東区照が丘付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 更生　２５０ｍｍ　６８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区栄三丁目付近下水道改築工事 中区栄三丁目付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約16ヶ月 開削・更生　内径７６０ー２３０ｍｍ　１５１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区音聞山付近始め２箇所下水道改築工事
天白区音聞山付近

始め２箇所
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 更生　２５０ｍｍ　３８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区駒場町２丁目付近下水道築造工事
瑞穂区駒場町２丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　４５０ー４００ｍｍ　１８０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区佃町１丁目付近下水道築造工事
瑞穂区佃町１丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　８００ｍｍ　１４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区船原町２丁目付近始め６箇所下水道改築工事
瑞穂区船原町２丁目

付近始め６箇所
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削・更生　内径４５０ー２５０ｍｍ　２５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港栄町幹線改築工事
港区港栄一丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約11ヶ月 更生　１３５０ｍｍー１１００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 一番町幹線ほか改築工事
熱田区一番二丁目

付近始め３箇所
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 更生　１２００ｍｍー３００ｍｍ　４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第２次当知幹線改築工事
港区明正一丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 更生　１５００ｍｍ　３９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区天塚町４丁目付近始め２箇所下水道築造工事
西区天塚町４丁目付

近始め２箇所
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月

開削　内径３００ー５００ｍｍ　６００ｍ、更生　内径３００ｍ
ｍ　３８ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区松年町付近下水道改築工事 中川区松年町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 更生　５００ｍｍ　２５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区神宮一丁目付近下水道改築工事
熱田区神宮一丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 更生　５００ー２５０ｍｍ　２２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区松葉町２丁目付近下水道改築工事
中川区松葉町２丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 更生　４００ー２５０ｍｍ　９７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千年南部幹線ほか改築工事
港区港楽一丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月 更生　１８００ー１３５０ｍｍ　６９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区辻町５丁目付近始め２箇所下水道改築工事 北区辻町３丁目付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約12ヶ月
更生　内径３００ｍｍ　２６０ｍ、開削　内径４００ｍｍ　５０

ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中村区名駅南二丁目付近始め２箇所下水道築造工

事
中村区名駅南二丁
目付近始め２箇所

一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　内径６００ー３００ｍｍ　２３０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区港栄一丁目付近下水道改築工事
港区港栄一丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 更生　３００ｍｍ　７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区名駅四丁目付近下水道改築工事
中村区名駅四丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 更生　内径３００ー４５０ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区名駅一丁目付近下水道改築工事
中村区名駅一丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月

更生　７００ー３００ｍｍ　２００ｍ、開削　４００ー３００ｍｍ　
１００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区道下町付近下水道築造工事 中村区道下町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削　５００ー３００ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区沖田町付近下水道築造工事 中村区沖田町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削　５００ー３００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区田幡一丁目地内始め３箇所下水道改築工事
北区田幡一丁目地

内始め３箇所
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削・更生　３００ｍｍ　２５０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区五番町付近下水道築造工事 熱田区五番町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　５００ー３００ｍｍ　３８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区金山町二丁目付近下水道改築工事
熱田区金山町二丁

目付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 更生　４５０ー３００ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区清水一丁目付近下水道改築工事
北区清水一丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削・更生　６００ー３００ｍｍ　６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区則武一丁目付近下水道改築工事
中村区則武一丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削・更生　４００ー３００ｍｍ　２７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区金田町一丁目付近下水道築造工事
北区金田町一丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約9ヶ月 開削・更生　３５０ー３００ｍｍ　３６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区柳原三丁目付近下水道改築工事
北区柳原三丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削・更生　３５０ー３００ｍｍ　３６０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区柳原四丁目地内下水道築造工事
北区柳原四丁目地

内
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約5ヶ月 開削　３５０ー３００ｍｍ　１２５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南押切雨水幹線流入管下水道築造工事
西区則武新町２丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約20ヶ月

推進　内径１０００ｍｍ　１５０ｍ
特殊マンホール　２箇所

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 空見スラッジリサイクルセンター構内整備工事 港区空見町１ー５ 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約9ヶ月 フェンス等

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
市道高速１号改築事業に伴う中区新栄一丁目付近下

水道築造工事
中区新栄一丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約6ヶ月 開削　内径３００ー１１００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中川区江松四丁目付近下水道築造工事及び取付管

工事
中川区江松四丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削　内径５００ー４５０ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
第３４次中川区富田町千音寺付近下水道築造工事及

び取付管工事
中川区富田町千音

寺付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削　内径４００ー２５０ｍｍ　１００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区葵二丁目地内下水道築造工事 東区葵二丁目地内 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削・更生　３００ー７００ｍｍ　３３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区泉一丁目付近下水道改築工事 東区泉一丁目付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 更生　２３０ー３８０ｍｍ　１４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区東山通４丁目付近始め３箇所下水道改築工事
千種区東山通４丁目

付近始め３箇所
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 更生　２５０ー１４００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 白菊町幹線改築工事 西区白菊町付近 一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 更生　９００ー８００ｍｍ　３３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区明治一丁目地内下水築造工事
南区明治一丁目地

内
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月 開削　６００ｍｍー３００ｍｍ　３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区稚児宮通一丁目付近下水道改築工事
北区稚児宮通一丁

目付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削・更生　６００ー３００ｍｍ　７００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区大曽根二丁目付近下水道築造工事
北区大曽根二丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 開削・更生　３８０ー３００ｍｍ　２５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 元柳原幹線改築工事
北区清水五丁目付

近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 更生　８３０ー３００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区則武本通１丁目付近下水道改築工事
中村区則武本通１丁

目付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月

更生　内径４００ー３００ｍｍ　２００ｍ、開削　内径４００ー
３００ｍｍ　１５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区中島町３丁目付近下水道築造工事
中村区中島町３丁目

付近
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約10ヶ月

更生　内径４００ー３００ｍｍ　２５０ｍ、開削　内径５００ー
３００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 第２次田幡町幹線改築工事
北区清水四丁目地

内
一般競争入札 下水道工事 第４四半期 約8ヶ月 更生　１０６０ー３００ｍｍ　６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
天白区天白町大字八事字裏山地内八事幹線新設工

事
天白区天白町大字
八事字裏山地内

一般競争入札 水道工事 第３四半期 約24ヶ月 口径６００ｍｍー９００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区児玉二丁目地内名城幹線新設工事
西区児玉二丁目地

内
一般競争入札 水道工事 第３四半期 約12ヶ月 口径３００ｍｍー９００ｍｍ　３００ｍ（開削及び推進）

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鍋屋上野浄水場急速ろ過池補修工事 鍋屋上野浄水場 一般競争入札 水道工事 第３四半期 約5ヶ月 急速ろ過池のろ床更生

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南陽幹線新設工事
中川区春田四丁

目ーかの里二丁目
一般競争入札 水道工事 第４四半期 約15ヶ月

φ６００ｍｍ（共同溝内）Ｌ＝１３７０ｍ
φ６００ｍｍ（開削）Ｌ＝１０ｍ
φ４００ｍｍ（開削）Ｌ＝５０ｍ
φ３００ｍｍ（開削）Ｌ＝５ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区本星崎町字南地内１００粍配水管布設工事
港区本星崎町字南

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径１００ｍｍー２８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 不断水補修弁取替工事（空気弁） 給水区域内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約4ヶ月 不断水工法による補修弁取替工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区台町２丁目地内２００粍配水管布設工事
昭和区台町２丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　４００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区今池五丁目地内１００粍配水管布設工事
千種区今池五丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区観月町１丁目地内１００粍配水管布設工事
千種区観月町１丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区希望ヶ丘１丁目地内１００粍配水管布設工事
千種区希望ヶ丘１丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　１６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区桜が丘地内３００粍配水管布設工事 千種区桜が丘地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径１００ｍｍー４００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区猫洞通３丁目地内４００粍配水管布設工事
千種区猫洞通３丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径１００ｍｍー４００ｍｍ　３１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区表山三丁目地内１００粍配水管布設工事
天白区表山三丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区島田四丁目地内１００粍配水管布設工事
天白区島田四丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　５３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区焼山一丁目地内２００粍配水管布設工事
天白区焼山一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区高畑四丁目地内１００粍配水管布設工事
中川区高畑四丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区太閤一丁目地内２００粍配水管布設工事
中村区太閤一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　１６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区並木一丁目地内５０粍配水管布設工事
中村区並木一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区八社一丁目地内１００粍配水管布設工事
中村区並木一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４４０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区日比津町４丁目地内５０粍配水管布設工事
中村区日比津町４丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー５３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区牛島町地内１００粍配水管布設工事 西区牛島町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区那古野二丁目地内１００粍配水管布設工事
西区那古野二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区古出来一丁目地内１００粍配水管布設工事
東区古出来一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径１００ｍｍー２００ｍｍ　２７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区芳野一丁目地内１００粍配水管布設工事
東区芳野一丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径１００ｍｍー１５０ｍｍ　４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区池上台一丁目地内１００粍配水管布設工事
緑区池上台一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　３００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区黒沢台五丁目地内１５０粍配水管布設工事
緑区黒沢台五丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　７５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区徳重四丁目地内１５０粍配水管布設工事
緑区徳重四丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　９００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区鳴子町２丁目地内１００粍配水管布設工事
緑区鳴子町２丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約4ヶ月 口径１００ｍｍー１５０ｍｍ　３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区万場山二丁目地内１００粍配水管布設工事
緑区万場山二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　６５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区魁町２丁目地内１００粍配水管布設工事 港区魁町２丁目地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区小碓一丁目地内５０粍配水管布設工事
港区小碓一丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１０００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区善進本町地内１００粍配水管布設工事 港区善進本町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区当知一丁目地内１００粍配水管布設工事
港区当知一丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区向台三丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区向台三丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　７００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区市場地内１００粍配水管布設工事 守山区市場地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区小幡南一丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区小幡南一丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区上志段味字東谷地内５０粍配水管布設工事
守山区上志段味字

東谷地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約11ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　６５０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区瀬古二丁目地内５０粍配水管布設工事
守山区瀬古二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区大森五丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区大森五丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　８００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区大森八龍二丁目地内２００粍配水管布設工事
守山区大森八龍二

丁目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区鳥神町地内１５０粍配水管布設工事 守山区鳥神町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区百合が丘地内１５０粍配水管布設工事
守山区百合が丘地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約13ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　１２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区小幡中二丁目地内２００粍配水管布設工事
守山区小幡中二丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約12ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　１０００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区十六町１丁目地内１００粍配水管布設工事
瑞穂区十六町１丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　６５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区初日町１丁目地内１００粍配水管布設工事
瑞穂区初日町１丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区弥富通１丁目地内４００粍配水管布設工事
瑞穂区弥富通１丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径１００ｍｍー４００ｍｍ　２５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区稲生町７丁目地内１００粍配水管布設工事
西区稲生町７丁目地

内地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　２７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区大野木三丁目地内５０粍配水管布設工事
西区大野木三丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約12ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　１１３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
西区那古野一丁目地内２００粍配水管布設工事（第１

次工事）
西区那古野一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径７５ｍｍー３００ｍｍ　３００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区東起町２丁目地内２００粍配水管布設工事
中川区東起町２丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区下中村町２丁目地内５０粍配水管布設工事
中村区下中村町２丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍー４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区元中村町１丁目地内５０粍配水管布設工事
中村区元中村町１丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区二瀬町地内５０粍配水管布設工事 中村区二瀬町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区一本松二丁目地内１００粍配水管布設工事
天白区一本松二丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー３００ｍｍ　６３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区池場三丁目地内２００粍配水管布設工事
天白区池場三丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　４８５ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区島田一丁目２００粍配水管布設工事
天白区島田一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約9ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区平針一丁目地内１００粍配水管布設工事
天白区平針一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４８０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区平針三丁目地内２００粍配水管布設工事
天白区平針三丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約9ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　８７７ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東区山口町地内３００粍配水管布設工事 東区山口町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径１００ｍｍー３００ｍｍ　３３０ｍ（開削及びＳＤＦ工法）

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区森後町地内２００粍配水管布設工事 熱田区森後町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー４００ｍｍ　１１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区亀の井三丁目地内１５０粍配水管布設工事
名東区亀の井三丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　６２０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区高針台一丁目地内１００粍配水管布設工事
名東区高針台一丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区勢子坊一丁目地内１００粍配水管布設工事
名東区勢子坊一丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約10ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　９９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区藤森二丁目地内１００粍配水管布設工事
名東区藤森二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約9ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区平和が丘二丁目地内１００粍配水管布設工事
名東区平和が丘二

丁目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約9ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　７５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区牧の里三丁目地内１００粍配水管布設工事
名東区牧の里三丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区鎌倉台二丁目地内１００粍配水管布設工事
緑区鎌倉台二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径１００ｍｍー１５０ｍｍ　１５０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区四本木地内２００粍配水管布設工事 緑区四本木地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　６５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区若田二丁目地内２００粍配水管布設工事
緑区若田二丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区神の倉一丁目地内１００粍配水管布設工事
緑区神の倉一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区大高町字三番割地内５０粍配水管布設工事
緑区大高町字三番

割地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約9ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　８００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区野立町２丁目地内５０粍配水管布設工事
熱田区野立町２丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍー４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区大森四丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区大森四丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約12ヶ月 口径５０ｍｍー６００ｍｍ　４００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区守山三丁目地内宮前幹線改良工事
守山区守山三丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約20ヶ月

口径５０ｍｍー６００ｍｍ　７００ｍ（開削及びパイプインパ
イプ）

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
北区長喜町１丁目地内工業用水道１５０粍配水管布

設工事
北区長喜町１丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月

口径１５０ｍｍー３００ｍｍ　３７０ｍ（開削及びパイプイン
パイプ）

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区汐止町地内金城幹線改良工事 港区汐止町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約12ヶ月 口径２００ｍｍー６００ｍｍ　６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 緑区神沢一丁目地内ほか１か所神沢幹線改良工事
緑区神沢一丁目地

内ほか１か所
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約10ヶ月 口径４０ｍｍー６００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区御幸山地内１５０粍配水管布設工事 天白区御幸山地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区向台二丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区向台二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区守山二丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区守山二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　７１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区瀬古二丁目地内１５０粍配水管布設工事
守山区瀬古二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区川西一丁目地内５０粍配水管布設工事
守山区川西一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区川北町地内１００粍配水管布設工事 守山区川北町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区大森二丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区大森二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　８００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区大森三丁目地内１５０粍配水管布設工事
守山区大森三丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　４５０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区大牧町地内５０粍配水管布設工事 守山区大牧町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区天子田一丁目地内５０粍配水管布設工事
守山区天子田一丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区天子田二丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区天子田二丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区東山町地内５０粍配水管布設工事 守山区東山町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約10ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　９００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区八剱二丁目地内２００粍配水管布設工事
守山区八剱二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径１００ｍｍー２００ｍｍ　１００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区竜泉寺二丁目地内１００粍配水管布設工事
守山区竜泉寺二丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５６０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区丸屋町６丁目地内１５０粍配水管布設工事
昭和区丸屋町６丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　５４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区御器所四丁目地内２００粍配水管布設工事
昭和区御器所四丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー４００ｍｍ　４７０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区高峯町地内１５０粍配水管布設工事 昭和区高峯町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約10ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　８１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区汐見町地内１５０粍配水管布設工事 昭和区汐見町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約12ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　９６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区鶴舞三丁目地内１５０粍配水管布設工事
昭和区鶴舞三丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　１５１ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区上名古屋二丁目地内１００粍配水管布設工事
西区上名古屋二丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区千代田五丁目地内２００粍配水管布設工事
中区千代田五丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径７５ｍｍー２００ｍｍ　３５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 天白区福池一丁目地内１００粍配水管布設工事
天白区福池一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径１００ｍｍ‐４０３ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 北区大曽根一丁目地内１５０粍配水管布設工事
北区大曽根一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　７００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区香坂地内３００粍配水管布設工事 名東区香坂地内 一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約10ヶ月 口径１００ｍｍー３００ｍｍ　６６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区石が根町地内１００粍配水管布設工事
名東区石が根町地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　６６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 名東区牧の里二丁目地内２００粍配水管布設工事
名東区牧の里二丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第３四半期 約6ヶ月 口径１００ｍｍー２００ｍｍ　３５０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区伝馬一丁目地内２００粍配水管布設工事
熱田区伝馬一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径５０ｍｍー６００ｍｍ　４５０ｍ（開削及びＳＤＦ工法）

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千種区北千種二丁目地内１００粍配水管布設工事
千種区北千種二丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区押木田町２丁目地内５０粍配水管布設工事
中村区押木田町２丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー７５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区草薙町２丁目地内１００粍配水管布設工事
中村区草薙町２丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　５００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区竹橋町地内１００粍配水管布設工事 中村区竹橋町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　５３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区豊国通４丁目地内３００粍配水管布設工事
中村区豊国通４丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径１００ｍｍー３００ｍｍ　７３０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区新木町地内５０粍配水管布設工事 西区新木町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区鳴尾一丁目地内１００粍配水管布設工事
南区鳴尾一丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約3ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区辰巳町地内３００粍配水管布設工事 港区辰巳町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 口径３００ｍｍー７００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区潮見町地内２００粍配水管布設工事 港区潮見町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径２００ｍｍー５５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区福前一丁目地内１００粍配水管布設工事
港区福前一丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区宝神三丁目地内１００粍配水管布設工事
港区宝神三丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区宝神町字西屋敷地内１００粍配水管布設工事
港区宝神町字西屋

敷地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
西区児玉一丁目地内５０粍配水管布設工事（最終工

事）
西区児玉一丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
西区那古野一丁目地内２００粍配水管布設工事（最

終工事）
西区那古野一丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径７５ｍｍー３００ｍｍ　３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区比良二丁目地内２００粍配水管布設工事
西区比良二丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　３２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区水里五丁目地内１００粍配水管布設工事
中川区水里五丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１５０ｍｍ　１０００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区中島新町一丁目地内２００粍配水管布設工事
中川区中島新町一

丁目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径２００ｍｍー４００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中川区露橋二丁目地内１００粍配水管布設工事（最

終工事）
中川区露橋二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区太閤五丁目地内５０粍配水管布設工事
中村区太閤五丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー５２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区中村本町２丁目地内４００粍配水管布設工事
中村区中村本町２丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径４００ｍｍー２１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区東宿町２丁目地内５０粍配水管布設工事
中村区東宿町２丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍー４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区本陣通４丁目地内２００粍配水管布設工事
中村区本陣通４丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径２００ｍｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区名駅南一丁目地内３００粍配水管布設工事
中村区名駅南一丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径５０ｍｍー３００ｍｍ　２４０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区三条一丁目地内２００粍配水管布設工事
南区三条一丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径１００ｍｍー２００ｍｍ　４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区城下町２丁目地内５０粍配水管布設工事
南区城下町２丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　６００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区前浜通２丁目地内２００粍配水管布設工事
南区前浜通２丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径２００ｍｍー３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区本星崎町字宮西地内５０粍配水管布設工事
南区本星崎町字宮

西地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約3ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田区千代田町地内５０粍配水管布設工事
熱田区千代田町地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約3ヶ月 口径５０ｍｍー３００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区大当朗一丁目地内５０粍配水管布設工事
中川区大当朗一丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径５０ｍｍー４００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港区稲永一丁目地内金城幹線改良工事
港区稲永一丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月

口径５０ｍｍー９００ｍｍ　２２０ｍ（開削及びパイプインパ
イプ）

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南区呼続二丁目地内４００粍配水管布設工事
南区呼続二丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 口径１００ｍｍー４００ｍｍ　２５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 瑞穂区弥富通１丁目地内２００粍配水管布設工事
瑞穂区弥富通１丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月

口径２００ｍｍー４００ｍｍ　２００ｍ（開削及びホースライ
ニング）

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川区服部三丁目地内３００粍配水管布設工事
中川区服部三丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月

口径５０ｍｍー３００ｍｍ　６００ｍ（開削及びホースライニ
ング）

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
守山区大字上志段味字東谷地内１５０粍配水管布設

工事
守山区大字上志段

味字東谷地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径４０ｍｍー１５０ｍｍ　２５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 昭和区高辻町地内２００粍配水管布設工事 昭和区高辻町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 φ４０ｍｍー３００ｍｍ　７３０ｍ（開削及びＳＤＦ工法）



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区小幡千代田地内守山幹線改良工事
守山区小幡千代田

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約24ヶ月 φ４０ｍｍー６００ｍｍ　１４００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区川西二丁目地内宮前幹線改良工事（その２）
守山区川西二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約17ヶ月 φ６００ｍｍー２２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上下水道取付管工事（単価契約）第１工区
千種区、東区、中

区、守山区、名東区
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 給水取付管工事、下水取付管工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上下水道取付管工事（単価契約）第２工区

北区、西区、中村
区、大治町、あま市
の一部、清須市の一
部、北名古屋市の一

部

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 給水取付管工事、下水取付管工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上下水道取付管工事（単価契約）第３工区
熱田区、中川区、港

区、南区
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 給水取付管工事、下水取付管工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上下水道取付管工事（単価契約）第４工区
昭和区、瑞穂区、緑

区、天白区
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 給水取付管工事、下水取付管工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区幅下二丁目地内１５０粍配水管布設工事
西区幅下二丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径１５０ｍｍー１１０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中川区尾頭橋二丁目地内５０粍配水管布設工事（最

終工事）
中川区尾頭橋二丁

目地
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　４９０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山区薮田町地内４００粍配水管布設工事 守山区薮田町地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約11ヶ月 口径５０ｍｍー口径４００ｍｍ　１０００ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区比良三丁目地内５０粍配水管布設工事
西区比良三丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径５０ｍｍー１００ｍｍ　９６０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区新栄二丁目地内２００粍配水管布設工事
中区新栄二丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約9ヶ月 口径５０ｍｍー２００ｍｍ　６５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区名駅三丁目地内１００粍配水管布設工事
中村区名駅三丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径１００ｍｍー８００ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西区笹塚町２丁目地内名城幹線新設工事
西区笹塚町２丁目地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約8ヶ月 口径９００ｍｍー１４０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第８工区 緑区、天白区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第７工区 昭和区、瑞穂区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第６工区 港区、南区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第５工区 熱田区、中川区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第４工区
中村区、あま市の一
部、海部郡大治町、

清須市の一部
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第３工区

北区、西区、北名古
屋市の一部、春日井
市の一部（配水管附

属具維持工事）

一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第２工区
守山区、名東区、尾

張旭市の一部
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水管移設工事等（単価契約）第１工区 千種区、東区、中区 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 配水管移設工事、配水管附属具維持工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中村区黄金二丁目地内２００粍配水管布設工事（最

終工事）
中村区黄金二丁目

地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約6ヶ月 口径１００ｍｍー２００ｍｍ　１５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中村区佐古前町地内２００粍配水管布設工事（最終

工事）
中村区佐古前町地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径１００ｍｍー１５０ｍｍ　１５０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中村区佐古前町地内４００粍配水管布設工事（最終

工事）
中村区佐古前町地

内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約4ヶ月 口径２００ｍｍー４００ｍｍ　１５０ｍ



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村区西米野町３丁目地内１００粍配水管布設工事
中村区西米野町３丁

目地内
一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約5ヶ月 口径１００ｍｍー３００ｍｍ　３３０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
東区葵一丁目地内２００粍配水管布設工事（最終工

事）
東区葵一丁目地内 一般競争入札 配水管布設工事 第４四半期 約7ヶ月 口径１００ｍｍー２００ｍｍ　１２０ｍ

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
中川区名駅南四丁目地内笹島幹線改良工事に伴う

舗装復旧工事
中川区名駅南四丁

目地内
随意契約 配水管布設工事 第４四半期 約10ヶ月 Ｃｏ舗装ー６００ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上下水道取付管同時施工等工事（単価契約） 給水区域内 随意契約 配水管布設工事 第４四半期 約12ヶ月 給水取付管工事、下水取付管工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 六条ポンプ所建物整備工事 六条ポンプ所 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約14ヶ月 耐震補強、屋上防水等改修工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 落合ポンプ所沈砂池ポンプ棟建物整備工事 落合ポンプ所 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約12ヶ月 屋上防水、内外装等改修工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 富田雨水滞水池建物補修工事 富田雨水滞水池 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約4ヶ月 防水扉の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鳴海水処理センター電気設備工事 鳴海水処理センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約20ヶ月 １・２号汚泥輸送ポンプの更新に伴う電気設備工更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 落合ポンプ所２号雨水ポンプ電気設備工事 落合ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約14ヶ月 ２号雨水ポンプ更新に伴う電気設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田水処理センター電気設備工事 熱田水処理センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約27ヶ月 簡易処理高度化施設、Ｐ汚水Ｐ対応に伴う電気設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 川北ポンプ所電気設備工事 川北ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約14ヶ月 ２号雨水ポンプ更新及び重油タンク増設に伴う電気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 植田水処理センター汚泥輸送ポンプ電気設備工事 植田水処理センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約14ヶ月 汚泥輸送ポンプ更新に伴う電気設備工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 戸田ポンプ所汚水ポンプ電気設備工事 戸田ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約14ヶ月
１１、１２、２１、２２、２３号汚水ポンプ更新に伴う電気設備

工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 伏屋ポンプ所４号雨水ポンプ電気設備工事 伏屋ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約24ヶ月 ４号雨水ポンプ更新に伴う電気設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 技術教育センター管理棟建築電気設備工事（その２） 技術教育センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約12ヶ月 太陽光発電設備の設置

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 富田ポンプ所特殊電源設備工事 富田ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約14ヶ月 特殊電源設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 富田ポンプ所沈砂池電気設備工事 富田ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約12ヶ月 除塵機、コンベヤ更新に伴う運転操作設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 山崎水処理センター発電機設備工事 山崎水処理センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約27ヶ月 発電機、重油タンクの更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 山崎水処理センター電気設備工事（その３） 山崎水処理センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約27ヶ月
ＣＴ移設に伴う電気工事、発電機更新に伴う監視設備工

事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 高蔵ポンプ所５号雨水ポンプ電気設備工事 高蔵ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約14ヶ月 ５号雨水ポンプ更新に伴う電気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 岩塚水処理センター１号雨水ポンプ電気設備工事 岩塚水処理センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約22ヶ月 １号雨水ポンプ更新に伴う電気設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 福江ビル始め４箇所建築電気設備工事 福江ビル始め４箇所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約8ヶ月 照明設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村ビル建築電気設備工事 中村ビル 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約8ヶ月 中村ビルの建築電気設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 福田ポンプ所発電機設備工事 福田ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約20ヶ月 発電機設備の更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀留水処理センター汚泥ポンプ電気設備工事 堀留水処理センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約21ヶ月
返送・余剰汚泥・汚泥輸送ポンプの更新に伴う電気設備

工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山水処理センター２号送風機電気設備工事 守山水処理センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約18ヶ月 ２号送風機設備の更新　ブロワ室換気設備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南部管路センター発電機設備整備工事 南部管路センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約10ヶ月 自家発電設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田水処理センター電気設備工事（その７） 柴田水処理センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約20ヶ月
ＰＡＣ注入設備、次亜塩注入設備更新に伴う電気設備工

事、耐水化

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 六条ポンプ所４号雨水ポンプ電気設備工事 六条ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約14ヶ月 ４号雨水ポンプ更新に伴う電気設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 伝馬町水処理センター電気設備等工事
伝馬町水処理セン

ター
一般競争入札 電気工事 第３四半期 約21ヶ月

汚泥輸送Ｐ・簡易処理用次亜塩Ｐ更新に伴う電気設備工
事計装変換器盤更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）
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方式

工事種別
入札予定
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工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
三階橋ポンプ所始め２箇所遠方監視制御設備補修工

事
三階橋ポンプ所始め

２箇所
一般競争入札 電気工事 第３四半期 約3ヶ月

三階橋ポンプ所ー守山水処理センター間のＮＴＴアナログ
専用線廃止に伴うテレメータＩＰ化

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鍋屋上野浄水場建築電気設備整備工事 鍋屋上野浄水場 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約6ヶ月 ＥＶ車用充電スタンドの新設

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千年水処理センター監視制御設備補修工事 千年水処理センター 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約5ヶ月 ソフト変更（汚泥輸送ポンプを揃速制御化）

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 笠寺ポンプ所２号雨水ポンプ電気設備工事 笠寺ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約14ヶ月 ２号雨水ポンプ更新に伴う電気設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上小田井ポンプ所電気設備工事 上小田井ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約8ヶ月
し渣設備更新、地下タンク新設、重油ポンプ更新に伴う電

気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 福徳ポンプ所発電機設備工事 福徳ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約20ヶ月 自家発電設備の更新
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担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）
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方式

工事種別
入札予定
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 福徳ポンプ所沈砂池電気設備工事 福徳ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 沈砂池設備更新に伴う運転操作設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山水処理センター特殊電源設備工事 守山水処理センター 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約14ヶ月
直流：ポンプ等制御電源、遠方監視用、ＣＶＣＦ：遠方監視

用の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田ポンプ所監視制御設備整備工事 熱田ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約14ヶ月
自家発電設備・受変電・運転操作設備更新に伴う監視制

御設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 篠原ポンプ所電気設備工事（その３） 篠原ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約15ヶ月 ５ー８号雨水ゲートの更新に伴う電気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 打出水処理センター特殊電源設備工事 打出水処理センター 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約14ヶ月 特殊電源設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 宝神水処理センター電気設備工事 宝神水処理センター 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約20ヶ月
高区７ー８号除塵機、流入ゲートの更新に伴う電気設備

工更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 富田ポンプ所監視制御設備工事 富田ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約20ヶ月 監視制御設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 植田水処理センター建築電気設備工事 植田水処理センター 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約14ヶ月 空調・換気設備に関する建築電気設備の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鳥居松沈澱池電気設備整備工事 鳥居松沈澱池 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約8ヶ月 沈澱池整備に伴う電気設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鍋屋上野浄水場監視制御設備整備工事 鍋屋上野浄水場 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 本管の受変電設備の更新に伴う監視制御設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村ポンプ所２号雨水ポンプ電気設備工事 中村ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 ２号雨水ポンプ更新に伴う電気設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 福田ポンプ所電気設備工事 福田ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約15ヶ月
自家発電設備・受変電設備の更新に伴う監視・遠制の整

備工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 福徳ポンプ所遠方監視制御設備工事 福徳ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約14ヶ月 受変電設備更新に伴う遠方監視制御設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田ポンプ所５号雨水ポンプ電気設備整備工事 熱田ポンプ所 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約24ヶ月 ５号雨水ポンプ単純更新に伴う電気設備工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鍋屋上野浄水場太陽光発電設備整備工事 鍋屋上野浄水場 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約12ヶ月 太陽光発電設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 福徳ポンプ所始め３箇所遠方監視制御設備補修工事
福徳ポンプ所始め３

箇所
一般競争入札 電気工事 第４四半期 約11ヶ月

福徳Ｐー三郷Ｇ、三郷ＢＧ間のアナログ専用線を光回線
に変えるための基板交換等

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 福田ポンプ所受変電設備工事 福田ポンプ所 一般競争入札 受変電工事 第３四半期 約19ヶ月 受変電設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鍋屋上野浄水場本管受変電設備整備工事 鍋屋上野浄水場 一般競争入札 受変電工事 第３四半期 約19ヶ月 本管の受変電設備の更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 打出水処理センター電気設備補修工事 打出水処理センター 一般競争入札 受変電工事 第３四半期 約12ヶ月 保護継電器の取替

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鳴海改良土センター電気設備工事 鳴海改良土センター 一般競争入札 受変電工事 第４四半期 約32ヶ月 受変電、監視、計装、運転操作設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 城北ポンプ所電気設備工事 城北ポンプ所 一般競争入札 受変電工事 第４四半期 約24ヶ月 受変電設備、自家発電設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村ポンプ所電気設備工事 中村ポンプ所 一般競争入札 受変電工事 第４四半期 約22ヶ月 受変電設備、自家発電設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 港北ポンプ所電気設備工事 港北ポンプ所 一般競争入札 受変電工事 第４四半期 約24ヶ月 受変電設備、自家発電設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 熱田水処理センターポンプ所電気設備工事（その２） 熱田水処理センター 一般競争入札 受変電工事 第４四半期 約24ヶ月 受変電設備、自家発電設備の更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千年水処理センター電気設備工事 千年水処理センター 一般競争入札 受変電工事 第４四半期 約16ヶ月 水処理電気室の受変電設備、運転操作設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 呼続ポンプ所電気設備工事 呼続ポンプ所 一般競争入札 受変電工事 第４四半期 約30ヶ月 受変電設備、自家発電設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 雨水排水遠方監視制御設備等整備工事（その１８）
堀留水処理センター

始め３箇所
一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 約8ヶ月 雨水排水情報システムの整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 富田ポンプ所始め９箇所ＩＴＶ設備工事
富田ポンプ所始め９

箇所
一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 約17ヶ月 ＩＴＶ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 雨水排水遠方監視制御設備等整備工事（その１９）
堀留水処理センター

始め３箇所
一般競争入札 電気通信工事 第４四半期 約8ヶ月

雨水排水情報システム、水再生情報システム、配水ブ
ロック情報管理システムの整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 川北ポンプ所換気設備工事 川北ポンプ所 一般競争入札 管工事 第３四半期 約14ヶ月 ポンプ室換気設備の更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 落合ポンプ所換気設備工事 落合ポンプ所 一般競争入札 管工事 第３四半期 約15ヶ月 ポンプ室換気設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 笠寺ポンプ所換気設備等工事 笠寺ポンプ所 一般競争入札 管工事 第３四半期 約18ヶ月 換気設備更新、ポンプ室一般取扱所化

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大江ポンプ所給水設備整備工事 大江ポンプ所 一般競争入札 管工事 第３四半期 約8ヶ月 給水管の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大江ポンプ所空気調和設備工事 大江ポンプ所 一般競争入札 管工事 第３四半期 約8ヶ月 空気調和設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 菅田ポンプ所空気調和設備工事 菅田ポンプ所 一般競争入札 管工事 第３四半期 約8ヶ月 空気調和設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 技術教育センター建築機械設備等設備工事 技術教育センター 一般競争入札 管工事 第４四半期 約10ヶ月 空調機新設、電源増設、建屋断熱



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中村ビル空気調和設備等整備工事 中村ビル 一般競争入札 管工事 第４四半期 約8ヶ月 空調、換気、衛生設備更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 打出水処理センター空気調和設備工事 打出水処理センター 一般競争入札 管工事 第４四半期 約8ヶ月 空気調和設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鍋屋上野浄水場事務所棟空気調和設備等整備工事 鍋屋上野浄水場 一般競争入札 管工事 第４四半期 約10ヶ月 空調調和設備および給湯設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 植田水処理センター空気調和設備工事 植田水処理センター 一般競争入札 管工事 第４四半期 約8ヶ月 空気調和設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 南部管路センター管内道路掘削跡復旧工事
南部管路センター管

内
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約6ヶ月 道路掘削跡復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 東部管路センター管内道路掘削跡復旧工事
東部管路センター管

内
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約6ヶ月 道路掘削跡復旧工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西部管路センター管内道路掘削跡復旧工事
西部管路センター管

内
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約6ヶ月 道路掘削跡復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 西部管路センター管内道路掘削跡復旧工事（その２）
西部管路センター管

内
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約6ヶ月 道路掘削跡復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中区三の丸一丁目地内道路掘削跡復旧工事
中区三の丸一丁目

地内
一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約6ヶ月 Ｃｏ舗装３００ｍ２、Ａｓ舗装１４０ｍ２

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１６工区 天白区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１５工区 名東区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１４工区 緑区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１３工区 守山区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１２工区 南区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１１工区 港区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１０工区 中川区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第９工区 熱田区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第８工区 瑞穂区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第７工区 昭和区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第６工区 中区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第５工区
中村区、あま市の一
部、海部郡大治町、

清須市の一部
一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第４工区
西区、北名古屋市の

一部
一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第３工区
北区、春日井市の一

部
一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第２工区 東区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１工区 千種区 一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヶ月 舗装復旧工事、附帯構造物復旧工事

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 猪高配水塔整備工事 猪高配水場 一般競争入札 塗装工事 第４四半期 約20ヶ月
外壁塗装改修ー一式、外壁ひび割れ補修ー一式、階段

等防水塗装補修ー一式

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大手ポンプ所機械設備工事 大手ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約32ヶ月 流入ゲートの更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 伏屋ポンプ所４号雨水ポンプ設備工事 伏屋ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約21ヶ月 雨水ポンプの増強更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀留水処理センター汚泥ポンプ設備工事 堀留水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約20ヶ月 汚泥ポンプ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山水処理センター２号ブロワ等設備工事 守山水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約22ヶ月 送風機の更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 山崎水処理センター４号雨水ポンプ設備工事 山崎水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約25ヶ月 雨水ポンプ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 笠寺ポンプ所２号雨水ポンプ設備工事 笠寺ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約22ヶ月 雨水ポンプの増強更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 植田水処理センター汚泥輸送ポンプ設備工事 植田水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約20ヶ月 汚泥ポンプの更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 上小田井ポンプ所沈砂池設備等工事 上小田井ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約20ヶ月 沈砂池設備、地下タンク等の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 伝馬町水処理センター汚泥輸送ポンプ設備等工事
伝馬町水処理セン

ター
一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約18ヶ月 汚泥輸送ポンプ等の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 福田ポンプ所機械設備工事 福田ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約18ヶ月 汚水流入ゲートの更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 工業用水道辰巳浄水場ろ過池設備整備工事
工業用水道辰巳浄

水場
一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約10ヶ月 弁類の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 鳴海配水場高区１号配水ポンプ設備整備工事 鳴海配水場 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約12ヶ月 配水ポンプの整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 薬師通幹線山崎川左岸遮断ゲート機械設備工事
薬師通幹線山崎川

左岸遮断ゲート
一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約16ヶ月 ゲート設備の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 高畑ゲート機械設備補修工事 高畑ゲート 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約5ヶ月 ゲートの補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 岩塚水処理センター７号雨水ポンプ設備等工事 岩塚水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約18ヶ月 雨水ポンプ、汚水ポンプの整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川西配水場着水設備改修工事 中川西配水場 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約9ヶ月 流入弁の電動機取替



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 中川西配水場配水ポンプ設備改修工事 中川西配水場 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約12ヶ月 配水ポンプの現場整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田汚泥処理場機械設備補修工事 柴田汚泥処理場 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約5ヶ月
空気圧縮機電動機補修

歩廊補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 大江雨水調整池始め２箇所機械設備補修工事
大江雨水調整池始

め２箇所
一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約5ヶ月 ポンプ設備の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
鳴尾ポンプ所４号雨水ポンプ用ディーゼル機関補修

工事
鳴尾ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約4ヶ月 雨水ポンプ用ディーゼル機関排気管の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 笠寺ポンプ所１号汚水ポンプ設備補修工事 笠寺ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約4ヶ月 １号汚水ポンプの補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
露橋水処理センター１号雨水ポンプ用ディーゼル機関

分解改修工事
露橋水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約9ヶ月 １号雨水ポンプ用ディーゼル機関の分解改修



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千年水処理センター機械設備補修工事 千年水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第３四半期 約5ヶ月 １号汚水流入ゲートの補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千年水処理センター１号雨水ポンプ設備等工事 千年水処理センター 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約25ヶ月 雨水ポンプ設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 笠寺ポンプ所汚水ポンプ設備工事 笠寺ポンプ所 一般競争入札 機械設備工事 第４四半期 約26ヶ月 １，２号汚水ポンプの更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 富田ポンプ所沈砂池設備工事（その２） 富田ポンプ所 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第３四半期 約30ヶ月 沈砂池設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田水処理センターＰＡＣ注入設備工事 柴田水処理センター 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第３四半期 約18ヶ月 ＰＡＣ注入設備等の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 宝神水処理センター脱臭設備工事 宝神水処理センター 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第３四半期 約24ヶ月 脱臭設備の更新
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（自）
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入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀留水処理センター最終沈殿池設備整備工事 堀留水処理センター 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第３四半期 約10ヶ月 汚泥かき寄せ機の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀留水処理センター北系反応タンク設備工事 堀留水処理センター 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第３四半期 約12ヶ月 超微細気泡散気装置の整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局
鳴海水処理センター１系４号最終沈殿池設備補修工

事
鳴海水処理センター 一般競争入札

水・汚泥処理設備
工事

第３四半期 約6ヶ月 かき寄せ機の補修

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 岩塚水処理センター最終沈殿池設備改修工事 岩塚水処理センター 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第３四半期 約5ヶ月 老朽化したＰＣ板の取り替え

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀留水処理センター沈砂池貯留設備改修工事 堀留水処理センター 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第３四半期 約9ヶ月 スクリーンかす貯留設備の現地整備

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 千年水処理センター水処理設備補修工事 千年水処理センター 一般競争入札
水・汚泥処理設備

工事
第３四半期 約5ヶ月 ５号エアロ水中エアレータの工場持込整備等



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 植田水処理センター計装設備工事 植田水処理センター 一般競争入札 計装設備工事 第３四半期 約12ヶ月 計装設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 配水ブロック計装設備整備工事（その２）
五反田局始め１７箇

所
一般競争入札 計装設備工事 第３四半期 約12ヶ月 アナログ専用線の光回線化および子局の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 伝馬町水処理センター計装設備工事
伝馬町水処理セン

ター
一般競争入札 計装設備工事 第３四半期 約7ヶ月 計装設備更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 篠原雨水調整池始め１３箇所計装設備工事
篠原雨水調整池始

め１３箇所
一般競争入札 計装設備工事 第３四半期 約12ヶ月 雨水調整池等の水位計更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田水処理センター始め３箇所計装設備工事
柴田水処理セン
ター、大江ポンプ
所、大高ポンプ所

一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約24ヶ月 計装設備更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 笠寺ポンプ所計装設備工事 笠寺ポンプ所 一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約8ヶ月 計装設備の更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 柴田汚泥処理場計装設備工事 柴田汚泥処理場 一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約7ヶ月 計装設備更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 牛巻ポンプ所計装設備工事 牛巻ポンプ所 一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約10ヶ月 計装設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 八剣ポンプ所計装設備工事 八剣ポンプ所 一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約24ヶ月 計装設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 内浜ポンプ所計装設備工事 内浜ポンプ所 一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約8ヶ月 計装設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 道徳ポンプ所計装設備工事 道徳ポンプ所 一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約8ヶ月 計装設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山水処理センター計装設備工事 守山水処理センター 一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約12ヶ月 計装設備の更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 堀留水処理センター計装設備工事 堀留水処理センター 一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約14ヶ月 計装設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 上下水道局 守山水処理センター電気設備整備工事 守山水処理センター 一般競争入札 計装設備工事 第４四半期 約14ヶ月 計装盤の盤内整備

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 植田駅換気設備更新工事（管工事）（週休２日制） 植田駅 一般競争入札 管工事 第４四半期 約12ヶ月 駅ホーム換気設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
赤池駅弱電機械室空調機設置工事（管工事）（週休２

日制）
赤池駅 指名競争入札 管工事 第４四半期 約6ヶ月 弱電機械室空調機の設置

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 金山駅空調機更新工事（管工事）（週休２日制） 金山駅 一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 駅居室等空調機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 自由ヶ丘駅空調機更新工事（管工事）（週休２日制） 自由ヶ丘駅 指名競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 駅居室等空調機の更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
荒畑駅駅務室系統空調設備更新工事（管工事）（週休

２日制）
荒畑駅 一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 駅居室等空調機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
瑞穂運動場東駅空調機更新工事（管工事）（週休２日

制）
瑞穂運動場東駅 一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 駅居室等空調機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
名港合同事務所軌道仮眠室個室化工事（管工事）（週

休２日制）

名古屋市港区熱田
前新田中川東２９１

番２号地
指名競争入札 管工事 第３四半期 約5ヶ月 仮眠室個室化に伴う換気空調設備の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
大曽根駅弱電機械室空調機更新工事（管工事）（週休

２日制）
大曽根駅 指名競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 弱電機械室空調機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
高畑駅エスカレーター１・５号機更新工事（機械設備

工事)（週休２日制）
高畑駅 随意契約 機械設備工事 第３四半期 約14ヶ月 エスカレーター（２基）の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
栄駅エスカレーター９・１０号機更新工事（機械設備工

事)（週休２日制）
栄駅 随意契約 機械設備工事 第３四半期 約11ヶ月 エスカレーター（２基）の更新



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 星ヶ丘駅空調機更新工事（管工事）（週休２日制） 星ヶ丘駅 一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 駅居室等空調機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 平安通駅空調機更新工事（管工事）（週休２日制） 平安通駅 一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 駅居室等空調機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
桜通線名古屋駅乗降場空調機更新工事（管工事）（週

休２日制）
名古屋駅 一般競争入札 管工事 第３四半期 約15ヶ月 駅ホーム空調設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
工場及び公所の係員室空調機更新工事（管工事）（週

休２日制）
工場及び公所 指名競争入札 管工事 第３四半期 約5ヶ月 係員室空調機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
桜通線名古屋駅給水管改修工事（管工事）（週休２日

制）
名古屋駅 一般競争入札 管工事 第４四半期 約8ヶ月 給水管（市水管から駅構内各器具まで）の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
庄内緑地公園駅給水管改修工事（管工事）（週休２日

制）
庄内緑地公園 一般競争入札 管工事 第３四半期 約7ヶ月 給水管（市水管から駅構内各器具まで）の改修



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 いりなか駅給水管改修工事（管工事）（週休２日制） いりなか駅 一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 給水管（未更新部分）の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
植田駅及び丸の内駅消火配管改修工事（消防施設工

事）（週休２日制）
植田駅及び丸の内

駅
一般競争入札 消防施設工事 第３四半期 約4ヶ月 連結送水管の部分更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
鶴舞線上前津駅消火配管改修工事（消防施設工事）

（週休２日制）
上前津駅 一般競争入札 消防施設工事 第３四半期 約3ヶ月 連結送水管の部分更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
猪高営業所低圧用エアー配管改修工事（管工事)（週

休２日制）

名古屋市名東区平
和が丘一丁目４４番

地
指名競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 整備場のエアー配管の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
鶴舞駅構内電話交換機取替工事（設備更新）（電気通

信工事）（週休２日制）
鶴舞駅 一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 約6ヶ月 構内電話交換機取替工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
鶴舞線非常電話箱取替工事（設備更新）（電気通信工

事）（週休２日制）
八事・赤池間 一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 約4ヶ月 非常電話箱取替工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）
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方式
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
藤が丘車庫第２シーサース交換に伴う電路設備改修

工事（特殊電気工事）（週休２日制）
藤が丘車庫 一般競争入札 特殊電気工事 第３四半期 約4ヶ月 シーサース交換に伴う電路設備の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
鶴里駅始め２駅自動火災報知設備取替工事（設備更

新）（消防施設工事）（週休２日制）
鶴里駅、本陣駅 一般競争入札 消防施設工事 第３四半期 約4ヶ月 受信機及び感知器の取替

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
大久手合同事務所直流電源装置取替工事（設備更

新）（電気工事）（週休２日制）
大久手合同事務所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約12ヶ月 通信用直流電源装置取替

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
ナゴヤドーム前矢田駅映像設備取替工事（設備更新）

（電気通信工事）（週休２日制）
ナゴヤドーム前矢田

駅
一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 約9ヶ月 映像設備の取替

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
金山駅及び西高蔵駅サードレール防護板等取替工事

（特殊電気工事）（週休２日制）
金山駅、西高蔵駅 一般競争入札 特殊電気工事 第３四半期 約6ヶ月 サードレール防護板等の取替

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
上前津駅及び東別院駅低圧幹線設備改修工事（電気

工事）（設備更新）（週休２日制）
名城線上前津駅、東

別院駅
一般競争入札 電気工事 第３四半期 約4ヶ月 低圧幹線設備の改修及び開閉器箱の取替



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
第２那古野変電所受電設備等更新工事（設備更新）

（受変電工事）（週休２日制）
第２那古野変電所 一般競争入札 受変電工事 第３四半期 約48ヶ月

受変電設備等（付帯設備含む）一式の機器製造及び取替
え

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
一社変電所送電設備更新工事（設備更新）（受変電工

事）（週休２日制）
一社変電所 随意契約 受変電工事 第３四半期 約27ヶ月 送電設備の機器製造及び取替え並びに既設改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
名港工場電気設備改修工事（電気工事）（週休２日

制）
名港工場 指名競争入札 電気工事 第３四半期 約6ヶ月 諸施設整備及びトイレの改修に伴う電気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
御器所ステーションビル高圧キュービクル改修工事

（電気工事）（週休２日制）
御器所ステーション

ビル
一般競争入札 電気工事 第３四半期 約6ヶ月 高圧キュービクルの内部機器の取替

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
上社ターミナルビル非常用発電機更新工事（電気工

事）（週休２日制）
上社ターミナルビル 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約14ヶ月 非常用発電機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
原ターミナルビル照明のＬＥＤ化工事（電気工事）（週

休２日制）
原ターミナルビル 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約6ヶ月 ＬＥＤ照明器具への取替



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 新栄町駅トイレ整備工事（電気工事）（週休２日制） 新栄町駅 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約14ヶ月 トイレの全面改修に伴う電気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
港区役所駅２番出入口リニューアル工事（電気工事）

（週休２日制）
港区役所駅 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約12ヶ月 2番出入口全面改修に伴う電気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
今池駅３番出入口始め６か所出入口老朽化対策工事

（電気工事）（週休２日制）
今池、名古屋城、金

山駅出入口
指名競争入札 電気工事 第３四半期 約10ヶ月 出入口上屋の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
東海通駅及び熱田神宮西駅諸施設整備工事（電気工

事）（週休２日制）
東海通駅及び熱田

神宮西駅
一般競争入札 電気工事 第３四半期 約6ヶ月 諸施設整備に伴う電気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
稲西営業所受変電設備更新工事（受変電工事）（週休

２日制）
稲西営業所 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約15ヶ月 高圧受電設備の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
回転場及びバスターミナル照明のＬＥＤ化工事（電気

工事）（週休２日制）

戸田、中切町、服
部、汁谷東、本郷、

原
一般競争入札 電気工事 第３四半期 約6ヶ月 ＬＥＤ照明器具への取替



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
八事駅始め５駅構内カメラの増設工事（電気通信工

事）（週休２日制）

八事・自由ヶ丘・総
合リハビリセンター・
妙音通・熱田神宮西

一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 約7ヶ月 カメラ増設・取替工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
志賀本通駅始め６駅ホームカメラ及びモニタ撤去工事

（電気通信工事）（週休２日制）

志賀本通・平安通・
大曽根・本山・総合
リハビリセンター・西

高蔵

指名競争入札 電気通信工事 第３四半期 約7ヶ月 ホーム設置のカメラ・モニタ撤去

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
堀田駅及び高岳駅エレベーター更新工事に伴う仮設

ステージ設置工事
堀田駅、高岳駅 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約6ヶ月 エレベーター更新に伴う仮設ステージ設置等

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
星ヶ丘駅のホーム冷房整備工事（建築工事）（週休２

日制）
星ヶ丘駅 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約6ヶ月 ホーム冷房に伴う機械室整備及び天井改修等

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
伏見駅及び上前津駅汚水管ライニング工事（管工事）

（週休２日制）
伏見駅、上前津駅 一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 ポンプアップ管内面のＦＲＰライニング改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
東海通駅及び熱田神宮西駅職員用施設整備工事（管

工事）（週休２日制）
熱田神宮西駅及び

東海通駅
一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 女性用施設及び仮眠室等の改修



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
八事駅始め４駅伝送制御機器等更新工事（計装設備

工事）（週休２日制）
八事駅、八事日赤

駅、伏見駅、今池駅
一般競争入札 計装設備工事 第３四半期 約17ヶ月 各種設備装置を制御・監視する伝送制御機器等の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
名港工場合同事務所棟諸施設整備工事（建築工事）

（週休２日制）
港区熱田前新田中
川東２９１番２号地

一般競争入札 建築工事 第３四半期 約5ヶ月 仮眠室個室化及びトイレ洋式化に伴う建築工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
東海通駅及び熱田神宮西駅職員用施設整備工事（建

築工事）（週休２日制）
東海通駅、熱田神宮

西駅
一般競争入札 建築工事 第３四半期 約5ヶ月 職員用施設整備に伴う建築工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
伏見駅及び今池駅ホーム火災対策関連シャッター改

修工事（建築工事）（週休２日制）
伏見駅、今池駅 一般競争入札 建築工事 第４四半期 約6ヶ月 防火防煙シャッターの改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
日比野駅地上建物老朽化対策工事（建築工事）（週休

２日制）
日比野駅 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約5ヶ月 外壁改修、屋上防水改修等

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
日比野駅始め4か所駅換気塔老朽化対策工事（建築

工事）（週休２日制）
日比野駅、鶴舞駅、
伏見駅、上前津駅

一般競争入札 建築工事 第３四半期 約5ヶ月 外壁改修、屋上防水改修等



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
港区役所駅２番出入口リニューアル工事（建築工事）

（週休２日制）
港区役所駅 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約10ヶ月 ２番出入口の内装改修等

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
中村日赤駅リニューアル工事（建築工事）（週休２日

制）
中村日赤駅 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約18ヶ月

駅構内及び出入口の内装改修等及び関連する設備・電
気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
東別院駅駅リニューアル工事（建築工事）（週休２日

制）
東別院駅 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約19ヶ月

駅構内及び出入口の内装改修等及び関連する設備・電
気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 築地口駅リニューアル工事（建築工事）（週休２日制） 築地口駅 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約21ヶ月
駅構内及び出入口の内装改修等及び関連する設備・電

気工事

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
河合小橋バス回転場整備工事（舗装工事）（週休２日

制）
河合小橋バス回転

場
一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約3ヶ月 河合小橋バス回転場の舗装修繕他

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
第２号線トンネル構造物補修工事（とび・土工・コンク

リート工事）（週休２日制）
黒川ー名城公園 一般競争入札

とび・土工・コンク
リート工事

第３四半期 約10ヶ月 トンネル背面の地盤改良工事等



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
池下駅１番出入口１階屋根防水改修その他工事（建

築工事）（週休２日制）
池下駅 一般競争入札 建築工事 第３四半期 約5ヶ月 屋根の防水改修及び竪樋改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
上前津駅および本陣駅段鼻識別修理工事（建築工

事）（週休２日制）
上前津駅、本陣駅 指名競争入札 建築工事 第３四半期 約3ヶ月 階段の段鼻識別改修等

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
バス停留所篠原橋東（東行）始め１２箇所上屋改良工

事（建築工事）（週休２日制）
市内バス停留所各

所
一般競争入札 建築工事 第３四半期 約4ヶ月 キャンバス張替え及び鉄骨部塗装替え

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
バス停留所施設の整備工事（建築工事）（週休２日

制）
市内バス停留所各

所
一般競争入札 建築工事 第３四半期 約4ヶ月 バス停留所上屋及びベンチ等の設置

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
高畑駅始め４駅ホーム終端柵改修工事（建築工事）

（週休２日制）
高畑駅、八田駅、岩

塚駅、亀島駅
指名競争入札 建築工事 第３四半期 約3ヶ月 ホーム終端柵の改修

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 如意営業所の老朽化対策工事（建築工事） 北区丸新町347番地 一般競争入札 建築工事 第４四半期 約8ヶ月 内装改修工事及び外装改修工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
日比野駅換気塔始め3箇所老朽化対策工事（建築工

事）（週休２日制）
日比野駅、鶴舞駅、
伏見駅、上前津駅

一般競争入札 建築工事 第３四半期 約4ヶ月 外壁改修、屋上防水改修等

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
茶屋ヶ坂駅コンコース系統空調機更新工事（管工事）

（週休２日制）
茶屋ヶ坂駅 指名競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 コンコース空調機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
栄駅コンコース系統空調設備更新工事（管工事）（週

休２日制）
栄駅 一般競争入札 管工事 第３四半期 約8ヶ月 コンコース空調機の更新

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局
中村日赤駅始め20か所配管保温材撤去他工事（管工

事）（週休２日制）
中村日赤駅始め20

か所
一般競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 保温材撤去

尾張（名古屋） 名古屋市 交通局 荒畑駅始め６か所消火配管修理工事(週休２日制) 荒畑駅始め６か所 指名競争入札 管工事 第３四半期 約4ヶ月 消火配管の修理

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
名岐道路事業部

事業調整課
一般国道22号（名岐道路）事務所改修工事

一宮市観音寺1丁目
15－10

一般競争入札 一般建築工事 第3四半期 約10ヶ月 事務所改修工事　一式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

工事課
令和8年度高速11号小牧線橋梁修繕工事（豊山北工

区）
高速11号小牧線 一般競争入札 一般土木工事 第3四半期 約48ヶ月

床版修繕工　一式
塗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

工事課
令和8年度高速11号小牧線橋梁修繕工事（多気中町

工区）
高速11号小牧線 一般競争入札 一般土木工事 第3四半期 約48ヶ月

床版修繕工　一式
塗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

工事課
令和8年度高速1号楠線遮音壁補修工事 高速1号楠線 一般競争入札

道路標識等設置
工事

第3四半期 約18ヶ月 遮音壁補修工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
料金所・建物維持補修工事（令和９～１１年度）

名古屋高速道路全
線

一般競争入札 一般建築工事 第3四半期 約36ヶ月 料金所・建物維持補修工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
機械設備維持補修工事（令和９～１１年度）

名古屋高速道路全
線

一般競争入札
管、空気調和設

備、冷暖房設備各
工事

第3四半期 約36ヶ月 機械設備維持補修工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
電気設備維持補修工事（令和９～１１年度）

名古屋高速道路全
線

一般競争入札 電気設備工事 第3四半期 約36ヶ月 電気設備維持補修工事　一式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
管制・通信設備維持補修工事（令和９～１１年度）

名古屋高速道路全
線

一般競争入札
電気通信設備工

事
第3四半期 約36ヶ月 管制・通信設備維持補修工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
料金収受設備維持補修工事（令和９～１１年度）

名古屋高速道路全
線

一般競争入札
電気通信設備工

事
第3四半期 約36ヶ月 料金収受設備維持補修工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
令和８年度高速１１号小牧線他電線路更新工事 高速１１号小牧線他 一般競争入札 電気設備工事 第3四半期 約30ヶ月 電線路更新工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
都心アクセス事業部
都心アクセス工事第

一課
市道高速１号新黄金オンランプ（東）工区下部工事 名古屋市中川区 一般競争入札 一般土木工事 第4四半期 約24ヶ月

工事延長　L＝270m
RC橋脚　４基、橋台　１基

場所打杭（φ1.2m、L＝38.0～38.5m）48本、
道路整備工　一式、仮設工　一式、建物解体　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
都心アクセス事業部
都心アクセス工事第

一課
市道高速１号新黄金オンランプ（東）工区上部工事 名古屋市中川区 一般競争入札 鋼構造物工事 第4四半期 約36ヶ月

工事延長　L＝160m
鋼重　　約380ｔ（新設橋梁）

鋼重　　約100t（新設歩道橋）

詳細設計　一式、工場製作　一式、輸送工　一式、鋼橋架
設工　一式、歩道橋撤去工　一式、歩道橋架設工　一式、

仮設工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
都心アクセス事業部
都心アクセス工事第

二課
令和8年度栄地区工事関連施設整備工事 名古屋市中区 一般競争入札 一般建築工事 第4四半期 約6ヶ月 建築改修工事　一式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

工事課
令和9年度高速11号小牧線高欄内面塗装補修工事 高速11号小牧線 一般競争入札

土木工作物塗装
工事

第4四半期 約12ヶ月 塗装工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

工事課
令和9年度高速1号楠線舗装修繕工事（第1工区） 高速1号楠線 一般競争入札 舗装工事 第4四半期 約12ヶ月 舗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

工事課
令和9年度高速1号楠線舗装修繕工事（第2工区） 高速1号楠線 一般競争入札 舗装工事 第4四半期 約12ヶ月 舗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

工事課
令和9年度高速1号楠線舗装修繕工事（第3工区） 高速1号楠線 一般競争入札 舗装工事 第4四半期 約12ヶ月 舗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

工事課
令和9年度高速1号楠線舗装修繕工事（第4工区） 高速1号楠線 一般競争入札 舗装工事 第4四半期 約12ヶ月 舗装修繕工　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
令和８年度高速４号東海線他空調設備更新工事 高速４号東海線他 一般競争入札

管、空気調和設
備、冷暖房設備各

工事
第4四半期 約8ヶ月 空調設備更新工事　一式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
令和８年度換気所照明設備更新工事 緑橋換気所他 一般競争入札 電気設備工事 第4四半期 約10ヶ月 照明設備更新工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
令和８年度環状線他料金所補修工事 名駅料金所他 一般競争入札 一般建築工事 第4四半期 約12ヶ月 建築改修工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
令和８年度気象情報中央設備等更新工事

名古屋高速道路全
線

一般競争入札
電気通信設備工

事
第4四半期 約15ヶ月 気象情報中央設備等更新工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
令和８年度施設管理システム更新工事 緑橋換気所他 一般競争入札

電気通信設備工
事

第4四半期 約12ヶ月 施設管理システム更新工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
令和８年度高速１号楠線他受電所設備等更新工事 高速１号楠線他 一般競争入札 電気設備工事 第4四半期 約36ヶ月 受電所設備等更新工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
令和８年度高速３号大高線他変電塔設備更新工事

（高辻他５変電塔）
高速３号大高線他 一般競争入札 電気設備工事 第4四半期 約36ヶ月 変電塔設備更新工事　一式



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
令和９年度ＥＴＣ端末設備更新工事

名古屋高速道路全
線

一般競争入札
電気通信設備工

事
第4四半期 約54ヶ月 ＥＴＣ端末設備更新工事　一式

尾張（名古屋） 名古屋高速道路公社
メンテナンス事業部

施設課
令和９年度料金収受端末設備更新工事

名古屋高速道路全
線

一般競争入札
電気通信設備工

事
第4四半期 約54ヶ月 料金収受端末設備更新工事　一式

尾張（名古屋） 愛知県
建築局

公営住宅課
鳴海住宅取壊し工事（第５工区） 名古屋市緑区 一般競争 解体工事 第３四半期 約９か月 ２０８戸の取壊し工事 1.5億円以上3.6億円未満

尾張（名古屋） 愛知県
建築局

公営住宅課
鳴海住宅取壊し工事（第６工区） 名古屋市緑区 一般競争 解体工事 第３四半期 約９か月 ２３６戸の取壊し工事 1.5億円以上3.6億円未満

尾張（名古屋） 愛知県
建築局

公営住宅課
平針住宅取壊し工事（第１２工区） 名古屋市天白区 一般競争 解体工事 第３四半期 約１０か月 １５２戸の取壊し工事 1.5億円以上3.6億円未満

尾張（名古屋） 愛知県
建築局

公営住宅課
平針住宅取壊し工事（第１３工区） 名古屋市天白区 一般競争 解体工事 第３四半期 約１０か月 １７６戸の取壊し工事 1.5億円以上3.6億円未満



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 愛知県 建築局公共建築課 自治センター照明制御設備整備工事 名古屋市中区 一般競争 電気工事 第３四半期 約１４ヶ月 照明制御設備の整備更新 5,000万円以上8,400万円未満

尾張（名古屋） 愛知県 建築局公共建築課 議事堂照明設備整備工事 名古屋市中区 一般競争 電気工事 第３四半期 約１２ヶ月 庁舎の蛍光灯のLEDへの整備更新 8,400万円以上６億円未満

尾張（名古屋） 愛知県 建築局公共建築課 名古屋特別支援学校校舎改修建築工事 名古屋市西区 一般競争 建築一式工事 第３四半期 約１４ヶ月 校舎改修に係る建築工事一式 1.5億円以上3.6億円未満

尾張（名古屋） 愛知県 建築局公共建築課 名古屋特別支援学校校舎改修電気工事 名古屋市西区 一般競争 電気工事 第３四半期 約１４ヶ月 校舎改修に係る電気工事一式 5,000万円以上8,400万円未満

尾張（名古屋） 愛知県 建築局公共建築課 名古屋特別支援学校校舎改修空調・管工事 名古屋市西区 一般競争 管工事 第３四半期 約１４ヶ月 校舎改修に係る空調・管工事一式 5,000万円以上8,400万円未満

尾張（名古屋） 愛知県 建築局公共建築課 南陽高校校舎改修工事（余裕期間） 名古屋市港区 一般競争 建築一式工事 第３四半期 約９ヶ月 校舎改修に係る建築工事一式 1.5億円以上3.6億円未満



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 愛知県 建築局公共建築課 南陽高校校舎改修管工事（余裕期間） 名古屋市港区 一般競争 管工事 第３四半期 約９ヶ月 校舎改修に係る管工事一式 5,000万円以上8,400万円未満

尾張（名古屋） 愛知県 尾張建設事務所
緊急防災対策河川工事　河川監視カメラ更新工事（週

休２日）
名古屋市天白区天

白町始め
指名競争 電気通信工事 第３四半期 約 5ヶ月 監視カメラ更新 3,000万円以上6,000万円未満

尾張（名古屋） 愛知県 尾張建設事務所
急傾斜地崩壊対策工事（防安・週休２日）（Ｒ７国補

正）
名古屋市守山区川

東山
指名競争

とび、土工、コンク
リート工事

第３四半期 約 4ヶ月 法枠工 800万円以上3,000万円未満

尾張（名古屋） 愛知県 尾張建設事務所
総合治水対策特定河川工事（余裕期間・週休２日・遠

隔臨場）
名古屋市中川区下

之一色町
一般競争 土木一式工事 第３四半期 約 9ヶ月 護岸工 6,000万円以上3億円未満

尾張（名古屋） 愛知県 尾張建設事務所
公園緑地整備交付金事業費　第９駐車場電気設備再

整備工事（週休２日）
名古屋市緑区大高

町
指名競争 電気工事 第４四半期 約 3ヶ月 照明灯設置 3,000万円未満

尾張（名古屋） 愛知県 尾張建設事務所
公園緑地整備交付金事業費　西園電気設備更新工

事（週休２日）
名古屋市守山区大

字牛牧
指名競争 電気工事 第３四半期 約 4ヶ月 電気設備更新 3,000万円未満



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 愛知県 尾張建設事務所
公園緑地整備交付金事業費管理棟設備更新工事（週

休２日）
名古屋市守山区大

字牛牧
指名競争 建築一式工事 第３四半期 約 4ヶ月 設備更新 2,400万円未満

尾張（名古屋） 愛知県 尾張建設事務所
公園緑地整備交付金事業費　ぼうけん広場児童園ト

イレ更新工事（遠隔臨場・週休２日）
名古屋市名東区猪

高町大字高針
一般競争 建築一式工事 第４四半期 約 9ヶ月 トイレ更新 1.2億円以上1.5億円未満

尾張（名古屋） 愛知県 海部建設事務所
中小河川改良工事（防災安全）地盤沈下対策河川緊
急整備工事合併工事（余裕期間・週休２日・遠隔臨

場）（柳瀬橋取付坂路工）
名古屋市中川区 一般競争 土木一式工事 第3四半期 約 9ヶ月 取付坂路工 6,000万円以上3億円未満

尾張（名古屋） 愛知県 尾張農林水産事務所
農業水利施設保全対策事業　尾張南部２期地区　排

水路その５工事
名古屋市港区 一般競争 土木一式工事 第３四半期 約３か月 排水路工　３０ｍ 1千万円以上4千万円未満

尾張（名古屋） 愛知県 尾張農林水産事務所 防災ダム事業　井堀下池地区　その１工事 名古屋市名東区 一般競争 土木一式工事 第３四半期 約５か月 堤体補強工（仮設道路）　１式 1千万円以上4千万円未満

尾張（名古屋） 愛知県 尾張農林水産事務所
排水施設保全対策事業　福田川河口地区　機械設備

その３工事
名古屋市港区 一般競争

機械器具設置工
事

第３四半期 約27か月 ポンプ分解整備　１式、盤類　１式 2億円以上



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
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工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 愛知県
愛知用水水道事務所

配水課
愛知用水水道事務所

工水量水器更新（その３）工事
名古屋市南区地内

外
一般競争 電気通信工事 第３四半期 約５ヶ月 流量計更新　２基 ３億円未満

尾張（名古屋） 愛知県
愛知用水水道事務所

配水課
第1天白水管橋塗装修繕工事

名古屋市南区源衛
町から東海市名和

町地内
一般競争 塗装工事 第３四半期 約５ヶ月

塗装修繕　素地調整・塗装工
１１０５ｍ２

1,000万円以上5,000万円未満

尾張（名古屋） 日本下水道事業団 東海事業部 名古屋市菅田ポンプ所建設工事 愛知県名古屋市 一般競争 土木・建築 第3四半期 約30ヶ月 耐水化（躯体補強、水密蓋、防波管、支障物移設）
100百万円以上
300百万円未満

尾張（名古屋） 日本下水道事業団 東海事業部 名古屋市菅田ポンプ所電気設備工事 愛知県名古屋市 一般競争 電気設備 第3四半期 約21ヶ月
流入ｹﾞｰﾄ、除塵機、雨水ポンプ更新に伴う機能増設、計

装
300百万円未満

尾張（名古屋）
財務省

東海財務局

管財部
統括国有財産

管理官5
千種西住宅 26 建築等改修工事

愛知県名古屋市千
種区北千種 1-601-

2 外
一般競争入札  建築一式工事 第３四半期 5.0 か月

外壁改修（名古屋市内１住宅１棟）
屋根防水（名古屋市内１住宅１棟）
弱電設備（名古屋市内１住宅１棟）

インターホン設備（名古屋市内１住宅１棟）
照明器具の LED 化（共用部）（名古屋市内１住宅５棟）

尾張（名古屋）
財務省

東海財務局

管財部
統括国有財産

管理官5

城北住宅外１住宅 26 加圧給水ポンプ取替等改修工
事

愛知県名古屋市北
区名城 2-6 外

一般競争入札 管工事 第３四半期 6.0 か月
給水設備（ポンプ取替）（名古屋市内１住宅３棟）
給水設備（量水器取替）（名古屋市内１住宅１棟）



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
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工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 大手ふ頭1号上屋附属詰所消防施設その他更新工事 大手ふ頭 一般競争入札 建築一式工事 第3四半期 約10ヶ月
建築工事　１式

消防設備工事　1式
電気設備工事　１式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 高潮防波堤東信号所発電設備取替工事 高潮防波堤 一般競争入札 電気工事 第3四半期 約17ヶ月 発電機取替　１式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 金城ふ頭受変電設備自動通報装置設置工事 金城ふ頭 一般競争入札 電気工事 第3四半期 約12ヶ月 自動通報装置設置　１式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 潮凪橋改良工事（その６） 汐止ふ頭 潮凪ふ頭 一般競争入札 鋼構造物工事 第3四半期 約17ヶ月
【潮凪橋上り線東側】

耐荷補強　１式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 大江ふ頭護岸改良工事（その５） 大江ふ頭 一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 約8ヶ月
地盤改良工・増厚工　50ｍ

磁気探査工　1式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 築地ふ頭護岸改良工事 築地ふ頭 一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 約9ヶ月
鋼管杭打設　Φ1,500　L＝29.5ｍ　19本
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担当事務所
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工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）
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方式

工事種別
入札予定
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 作倉物揚場補修その他工事 築地ふ頭 一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 約10ヶ月

【作倉物揚場】
物揚場補修 5スパン

【W24】
岸壁補修　１式

【一州大橋】
道路付属物設置工（道路鋲 500個、車線分離標設置 100

本）、区画線工 3,640m
【ガーデンふ頭駐車場】

区画線消去工 49m、区画線設置工 70m、防護柵工 24m
【W85】

給水施設撤去及び舗装仮復旧（岸壁部） 150m

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 空見ふ頭岸壁補修その他工事 空見ふ頭 一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 約6ヶ月

【V３桟橋】陽極取付 225個
【W7】陽極取付 60個

【W82・83】陽極取付 158個
【旧W1】陽極取付 226個

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 中川運河東支線覆砂工事（その3） 中川運河 一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 約6ヶ月
【東支線】

覆砂工　１式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 大江川地区止水壁工事（その２） 大江ふ頭 一般競争入札 土木一式工事 第3四半期 約6ヶ月 下部工 55m

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 中川運河建物取壊し工事 中川運河 一般競争入札 解体工事 第4四半期 約3ヶ月 建屋取壊し　１式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 名古屋港ポートビル消火ポンプ室補修工事 ガーデンふ頭 一般競争入札 建築一式工事 第4四半期 約14ヶ月
ポンプ室内装・建具補修　１式

外壁補修　１式
消火ポンプ取替　1式
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（自）
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 昭和ふ頭岸壁改良工事（その３） 昭和ふ頭 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 約12ヶ月
【W40・41】

陸上地盤改良（1工区）、海上地盤改良（1工区）、磁気探
査　１式

尾張（名古屋） 名古屋港管理組合 建設事務所 弥富ふ頭岸壁改良工事（その８） 弥富ふ頭 一般競争入札 土木一式工事 第4四半期 約7ヶ月
【W88】

陽極取付　168個

尾張（名古屋）
防衛省

近畿中部防衛局
調達部
建築課

守山（８）隊庁舎新設建築その他工事 愛知県名古屋市
総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
建築一式工事 4/四半期 26

隊庁舎（ＲＣ造４階建/地下１階、約２，６００ｍ２）新設に
係る建築、土木工事

【標準図活用方式　Ｂ－３】

２０億円以上３０億円未満

尾張（名古屋）
防衛省

近畿中部防衛局
調達部
建築課

守山（８）立体駐車場新設建築その他工事 愛知県名古屋市
総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
建築一式工事 4/四半期 29

立体駐車場（Ｓ造一部ＲＣ造３階建/地下１階、約１２，８０
０ｍ２）、油脂庫（ＲＣ造平屋建、約８ｍ２）新設に係る建

築、土木、電気、機械工事
【標準図活用方式　Ｂ－３】

１５億円以上２０億円未満

尾張（名古屋）
国土交通省

第四管区海上保安本
部

総務部総務課 名港湾合庁別館中央監視装置改良改修工事 愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 一般競争入札 建築工事業 第３四半期 約５ヶ月 装置換装

尾張（名古屋）
国土交通省

第四管区海上保安本
部

総務部経理課 名古屋港湾合同庁舎別館8F衛生設備改修工事 愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 一般競争入札 建築工事業 第３四半期 約５ヶ月 衛生設備改修
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区別発注見通し一覧 令和8年10月15日現在

【尾張地区（名古屋）の発注見通し】
尾張地区（名古屋）エリア ： 名古屋市

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

尾張（名古屋）
国土交通省

第四管区海上保安本
部

交通部整備課 名古屋船舶通航信号所レーダー装置換装工事 愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 一般競争入札 電気通信工事業 第３四半期 約５ヶ月 14GHz帯固体化レーダー装置換装


