

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部地域交通課	北今地内ほかに区画線設置工事	北今地内ほかに		一般競争	塗装工事	第1四半期	120日間	工事延長 L=1500m 区画線工 1式 路面カラー塗装工 1式	500万円以上6,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部地域交通課	市道0114号線自転車通行空間整備工事	新生3丁目地内ほかに		一般競争	塗装工事	第1四半期	240日間	工事延長 L=500m 区画線工 1式 路面カラー塗装工 1式 標識工 1式	500万円以上6,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部地域交通課	赤見4丁目地内ほかに生活道路交通安全対策工事	赤見4丁目地内ほかに		一般競争	塗装工事	第1四半期	120日間	工事延長 L=1000m 区画線工 1式 路面カラー塗装工 1式 道路附属施設工 1式	500万円以上6,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部地域交通課	赤見3丁目地内生活道路交通安全対策工事	赤見3丁目地内ほかに		指名競争	舗装工事	第1四半期	90日間	工事延長 L=20m 舗装工 1式 道路附属施設工 1式	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部公園緑地課	青木川河川敷公園遊歩道整備工事7-A	三ツ井1丁目地内ほかに		一般競争	土木一式工事	第2四半期	160日間	工事延長 190m 舗装工 450㎡	2,000万円～3,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部公園緑地課	大野極楽寺公園長寿命化対策工事7-A-1	浅井町大野地内ほかに		一般競争	土木一式工事	第2四半期	195日間	遊具施設整備工 1基	3,500万円～6,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部公園緑地課	大野極楽寺公園長寿命化対策工事7-A-2	浅井町大野地内ほかに		一般競争	造園工事	第2四半期	120日間	園路舗装工 1,500㎡	600万円～2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部公園緑地課	大野極楽寺公園長寿命化対策工事7-A-3	浅井町極楽寺地内ほかに		一般競争	造園工事	第3四半期	120日間	園路舗装工 1,500㎡	600万円～2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部公園緑地課	大野極楽寺公園整備工事	浅井町大野地内ほかに		一般競争	土木一式工事	第2四半期	185日間	キャンパスサイト整備工 1,500㎡	2,000万円～3,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部公園緑地課	富田山公園施設整備工事	富田地内ほかに		一般競争	造園工事	第2四半期	130日間	看板工 2基	600万円～2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部公園緑地課	区画道路9-1号線ほかに1路線道路築造工事	外崎土地区画整理事業施行地区内ほかに		一般競争	土木一式工事	第1四半期	290日間	道路築造工一式 路床築土 1800㎡ 側溝工 236m 整地工 1式 整地築土工 13000㎡	6,000万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部公園緑地課	区画道路9-3号線道路築造工事	外崎土地区画整理事業施行地区内ほかに		一般競争	土木一式工事	第1四半期	135日間	道路築造工一式 路床築土 70㎡ 側溝工 59m 整地工 1式 整地築土工 420㎡	1,800万円以上3,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	まちづくり部公園緑地課	1号調整池池縁築造工事	外崎土地区画整理事業施行地区内ほかに		一般競争	土木一式工事	第1四半期	210日間	護管築造工一式	6,000万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	外割田保育園建設工事(週休2日)	木曾川町外割田宇都井27番地		一般競争	建築一式工事	第2四半期	780日間	保育園建設工事一式	50,000万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	外割田保育園仮設園舎設置工事(週休2日)	木曾川町外割田宇都井27番地		一般競争	建築一式工事	第1四半期	870日間	仮設園舎建設工事一式	7,500万円以上18,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	外割田保育園園舎解体工事(週休2日)	木曾川町外割田宇都井27番地		一般競争	解体工事	第3四半期	130日間	既設園舎解体工事一式	500万円以上3,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	外割田保育園建設電気設備工事(週休2日)	木曾川町外割田宇都井27番地		一般競争	電気工事	第3四半期	450日間	新築に伴う電気設備工事一式	7,000万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	外割田保育園建設衛生設備工事(週休2日)	木曾川町外割田宇都井27番地		一般競争	管工事	第3四半期	450日間	新築に伴う衛生設備工事一式	7,000万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	外割田保育園建設空調設備工事(週休2日)	木曾川町外割田宇都井27番地		一般競争	管工事	第3四半期	450日間	新築に伴う空調設備工事一式	7,000万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	北部中学校屋内運動場空調設備改修建築工事(週休2日)	貴船1丁目6番10号		一般競争	建築一式工事	第2四半期	110日間	空調設備設置に伴う建築工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	北部中学校屋内運動場空調設備設置工事(週休2日)	貴船1丁目6番10号		一般競争	管工事	第1四半期	260日間	空調設備設置工事一式	7,000万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	奥中学校屋内運動場空調設備改修建築工事(週休2日)	奥町字上平池55番地		一般競争	建築一式工事	第2四半期	110日間	空調設備設置に伴う建築工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	奥中学校屋内運動場空調設備設置工事(週休2日)	奥町字上平池55番地		一般競争	管工事	第1四半期	260日間	空調設備設置工事一式	7,000万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	尾西第一中学校屋内運動場空調設備改修建築工事(週休2日)	三条字宮西50番地		一般競争	建築一式工事	第2四半期	110日間	空調設備設置に伴う建築工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	尾西第一中学校屋内運動場空調設備設置工事(週休2日)	三条字宮西50番地		一般競争	管工事	第1四半期	260日間	空調設備設置工事一式	7,000万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	神山児童館改修工事(週休2日)	八幡3丁目8番2号		一般競争	建築一式工事	第1四半期	320日間	児童館改修工事一式	7,500万円以上18,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	神山児童館改修電気設備工事(週休2日)	八幡3丁目8番2号		一般競争	電気工事	第1四半期	320日間	児童館改修に伴う電気設備改修工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	神山児童館改修衛生空調設備工事(週休2日)	八幡3丁目8番2号		一般競争	管工事	第1四半期	320日間	児童館改修に伴う衛生空調設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	向山児童館改修工事(週休2日)	古金町2丁目10番地		一般競争	建築一式工事	第1四半期	320日間	児童館改修工事一式	7,500万円以上18,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	向山児童館改修電気設備工事(週休2日)	古金町2丁目10番地		一般競争	電気工事	第1四半期	320日間	児童館改修に伴う電気設備改修工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	向山児童館改修衛生空調設備工事(週休2日)	古金町2丁目10番地		一般競争	管工事	第1四半期	320日間	児童館改修に伴う衛生空調設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	外割田児童館改修工事(週休2日)	木曾川町外割田宇都井134番地		一般競争	建築一式工事	第1四半期	320日間	児童館改修工事一式	7,500万円以上18,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	外割田児童館改修電気設備工事(週休2日)	木曾川町外割田宇都井134番地		一般競争	電気工事	第1四半期	320日間	児童館改修に伴う電気設備改修工事一式	2,000万円以上7,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	外割田児童館改修衛生空調設備工事(週休2日)	木曾川町外割田宇都井134番地		一般競争	管工事	第1四半期	320日間	児童館改修に伴う衛生空調設備改修工事一式	3,000万円以上7,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	神山小学校教室改修工事	平和2丁目12番7号		一般競争	建築一式工事	第1四半期	120日間	教室改修工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	神山小学校教室改修電気設備工事	平和2丁目12番7号		一般競争	電気工事	第1四半期	120日間	教室改修に伴う電気設備改修工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	尾西第二中学校武道場トイレ改修工事(週休2日)	明地字油屋前30番地		一般競争	建築一式工事	第1四半期	170日間	トイレ改修工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	尾西第二中学校武道場トイレ改修衛生設備工事(週休2日)	明地字油屋前30番地		一般競争	管工事	第1四半期	170日間	トイレ改修に伴う衛生設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	木曾川中学校武道場トイレ改修工事(連休2日)	木曾川町 星小牧字北青木25番地		一般競争	建築一式工事	第1四半期	170日間	トイレ改修工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	木曾川中学校武道場トイレ改修衛生設備工事(連休2日)	木曾川町 星小牧字北青木25番地		一般競争	管工事	第1四半期	170日間	トイレ改修に伴う衛生設備工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	平島公園野球場改修工事(連休2日)	一宮市羽衣2丁目5番3号		一般競争	建築一式工事	第1四半期	260日間	フェンス改修その他工事一式	7,500万円以上18,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	三桑小学校多機能トイレ改修工事	三桑字羽16番地		一般競争	建築一式工事	第1四半期	140日間	トイレ改修工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	黒田小学校多機能トイレ改修工事(連休2日)	木曾川町 黒田字古城2番地2		一般競争	建築一式工事	第1四半期	180日間	トイレ改修工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	起小学校屋外トイレ改修工事(連休2日)	起字西生出35番地		一般競争	建築一式工事	第1四半期	170日間	トイレ改修工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	今伊勢西小学校屋外トイレ改修工事	今伊勢町 高家字西平4番地1		一般競争	建築一式工事	第1四半期	200日間	トイレ改修工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	東広小学校スロープ設置工事(連休2日)	東広2丁目20番1号		一般競争	建築一式工事	第1四半期	150日間	スロープ設置工事一式	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	たけのこ園西園舎屋根塗装工事(連休2日)	木曾川町 星小牧字道橋寺35番地		一般競争	塗装工事	第1四半期	100日間	屋根塗装工事一式	500万円以上4,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	赤見小学校屋内運動場外壁塗装工事(連休2日)	大赤見字清水2467番地		一般競争	塗装工事	第1四半期	130日間	外壁塗装工事一式	500万円以上4,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	西成東部中学校武道場屋根防水工事(連休2日)	定水寺字五反田10番地		一般競争	防水工事	第1四半期	150日間	屋根防水工事一式	500万円以上4,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	旧中央看護専門学校・旧スケート場解体工事(連休2日)	松崎1丁目9番地1		一般競争	解体工事	第1四半期	480日間	解体工事一式	3,500万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	尾西消防署受電設備改修工事(連休2日)	西玉城字中切浦13番地1		一般競争	電気工事	第1四半期	220日間	受電設備改修工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	木曾川消防署受電設備ほか改修工事(連休2日)	木曾川町 黒田字北宿二の切247番地1		一般競争	電気工事	第1四半期	260日間	受電設備改修及び幹線改修工事一式	2,000万円以上7,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	三井節子記念美術館中央監視設備改修工事	小信中島字南郷3147番地1		随意契約	電気工事	第1四半期	290日間	中央監視設備改修工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	木曾川体育館照明設備改修工事(連休2日)	木曾川町 門前字沼院55番地		一般競争	電気工事	第1四半期	170日間	照明設備改修工事一式	500万円以上2,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	一宮市民病院手術室緊急呼出装置設置工事(連休2日)	文京2丁目2番22号		一般競争	電気工事	第1四半期	100日間	呼出装置設置工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	木曾川市民病院受電設備改修工事(連休2日)	木曾川町 黒田字北野裏165番地		一般競争	電気工事	第1四半期	120日間	受電設備改修工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	本庁舎入退庁管理システム改修工事	本町2丁目5番6号		随意契約	電気工事	第1四半期	170日間	入退室管理改修工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	大志保育園調理室空調設備改修工事	大志2丁目5番20号		一般競争	管工事	第1四半期	100日間	空調設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	押塚保育園調理室空調設備改修工事	曾羽2丁目2番29号		一般競争	管工事	第1四半期	100日間	空調設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	丹陽保育園調理室空調設備改修工事	三ツ井一丁目15番3号		一般競争	管工事	第1四半期	100日間	空調設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	朝宮保育園調理室空調設備改修工事	萩原町 朝宮字第57番地		一般競争	管工事	第1四半期	100日間	空調設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	いずみ学園相談棟空調設備設置工事(連休2日)	浅井町 西浅井字共軒家58番地		指名競争	管工事	第1四半期	100日間	空調設備設置工事一式	400万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	時之鳥いこいの広場空調設備改修工事(連休2日)	時之鳥字秋8番地1		一般競争	管工事	第1四半期	150日間	空調設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	一宮市民病院余剰部材の排除装置増設工事(連休2日)	文京2丁目2番22号		一般競争	管工事	第1四半期	140日間	麻酔ガス排除装置改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	いずみ第2作業所空調設備改修工事(連休2日)	浅井町 西浅井字川田60番地1		一般競争	管工事	第1四半期	100日間	空調設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	いずみ福祉園空調設備改修工事(連休2日)	浅井町 西浅井字武軒家47番地		一般競争	管工事	第1四半期	200日間	空調設備改修工事一式	7,000万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	環境センター空調用吸収式冷凍機ほか修繕工事(連休2日)	奥町字六丁山52番地		一般競争	管工事	第1四半期	180日間	冷凍機ほか改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	エコハウス138ジャグジーボール用ろ過器取替修繕工事	奥町字八瀬割40番地1		一般競争	管工事	第1四半期	120日間	ろ過器取替工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	小信中島小学校消火管改修工事(連休2日)	小信中島字南平口59番地		一般競争	管工事	第1四半期	120日間	消火設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	今伊勢中学校消火管改修工事(連休2日)	今伊勢町 宮後字部中茶原52番地		一般競争	管工事	第1四半期	120日間	消火設備改修工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	今伊勢中学校ほか1校空調設備設置工事(連休2日)	今伊勢町 宮後字部中茶原52番地ほか		一般競争	管工事	第1四半期	90日間	空調設備設置工事一式	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	野口保育園小荷物専用昇降機改修工事(連休2日)	野口1丁目11番1号		一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	260日間	小荷物専用昇降機改修工事一式	500万円以上4,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	一宮市民病院北館エレベーター(1-2号機)改修工事(連休2日)	文京2丁目2番22号		随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	260日間	エレベーター改修工事一式	6,000万円以上
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	尾西斎場火葬炉定期修繕工事(連休2日)	電燈3丁目4番23号		随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	300日間	火葬炉定期修繕工事	400万円以上500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	一宮市民会館バリアフリー改修その他工事(連休2日)	朝日2丁目5番1号		一般競争	建築一式工事	第2四半期	230日間	バリアフリー改修その他工事一式	7,500万円以上18,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	一宮市民会館バリアフリー改修衛生設備工事(連休2日)	朝日2丁目5番1号		一般競争	管工事	第2四半期	230日間	衛生設備工事一式	500万円以上3,000万円未満

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(番地)	工事場所(型)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	アイブラザー宮宮間自動庫改修工事	若竹3丁目1番12号		一般競争	建築一式工事	第2四半期	110日間	自動庫改修工事一式	500万円以上8,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	エコハウス138防火戸改修工事	奥町字八幡割40番地1		一般競争	建築一式工事	第2四半期	120日間	防火戸改修工事一式	500万円以上8,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	大和南小学校校舎外壁塗装工事(連休2日)	大和町尚安賀字東北出3248番地		一般競争	建築一式工事	第2四半期	230日間	外壁改修工事一式	7,500万円以上18,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	大和東小学校プール改修その他工事(連休2日)	大和町戸塚字栗新浦320番地		一般競争	建築一式工事	第2四半期	190日間	プール改修その他工事一式	500万円以上8,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	洗井中学校屋外トイレ設置工事(連休2日)	洗井町前野字細西145番地		一般競争	建築一式工事	第2四半期	170日間	トイレ設置工事一式	500万円以上8,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	洗井中学校プール改修その他工事(連休2日)	洗井町前野字細西145番地		一般競争	建築一式工事	第2四半期	190日間	プール改修その他工事一式	500万円以上8,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	大和中学校プールサイド改修工事(連休2日)	大和町南高井字蓬原2番地1		一般競争	建築一式工事	第2四半期	170日間	プールサイド改修工事一式	500万円以上8,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	丹陽西小学校南舎外壁塗装工事(連休2日)	多加木一丁目17番1号		一般競争	塗装工事	第2四半期	170日間	外壁塗装工事一式	500万円以上8,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	萩原小学校南舎外壁塗装工事(連休2日)	萩原町萩原字河原崎1544番地		一般競争	塗装工事	第2四半期	170日間	外壁塗装工事一式	500万円以上8,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	三条小学校南舎外壁塗装工事(連休2日)	三条字島18番地		一般競争	塗装工事	第2四半期	170日間	外壁塗装工事一式	500万円以上8,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	水曾川東小学校北舎・渡り廊下外壁塗装工事(連休2日)	水曾川町農田八の渡り44番地1		一般競争	塗装工事	第2四半期	170日間	外壁塗装工事一式	500万円以上8,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	西成中学校北舎外壁塗装工事(連休2日)	西大海字塩手地15番地		一般競争	塗装工事	第2四半期	150日間	外壁塗装工事一式	500万円以上8,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	宮西小学校北舎屋上防水工事(連休2日)	大宮4丁目5番33号		一般競争	防水工事	第2四半期	120日間	屋上防水工事一式	500万円以上8,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	大和南小学校北舎・管理棟屋上防水工事(連休2日)	大和町戸塚字連田1番地2		一般競争	防水工事	第2四半期	120日間	屋上防水工事一式	500万円以上8,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	千秋東小学校南舎屋上防水工事(連休2日)	千秋町加納長場字松下4番地		一般競争	防水工事	第2四半期	120日間	屋上防水工事一式	500万円以上8,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	朝日東小学校西側屋上防水工事(連休2日)	明地字江崎8番地		一般競争	防水工事	第2四半期	120日間	屋上防水工事一式	500万円以上8,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	葉栗中学校南舎屋上防水工事(連休2日)	高田字清水100番地		一般競争	防水工事	第2四半期	120日間	屋上防水工事一式	500万円以上8,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	旧西部児童館解体工事(連休2日)	起字西藤屋499番地3		一般競争	解体工事	第2四半期	200日間	解体工事一式	3,500万円以上総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	尾張一宮駅前17階エレベーター音響・映像設備改修工事(連休2日)	栄3丁目1番2号		一般競争	電気工事	第2四半期	200日間	音響・映像設備改修工事一式	2,000万円以上7,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	九品地公園トイレ屋外照明設備改修工事(連休2日)	文京1丁目3番1号		一般競争	電気工事	第2四半期	160日間	屋外照明設備改修工事一式	2,000万円以上7,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	本庁舎照明制御システム改修工事	本町2丁目5番6号		随意契約	電気工事	第1四半期	240日間	照明設備改修工事一式	400万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	本庁舎構内交換機用直流電源装置改修工事	本町2丁目5番6号		一般競争	電気工事	第2四半期	160日間	直流電源装置改修工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	一宮市民病院17階トイレ設備改修工事(連休2日)	文京2丁目2番22号		随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	150日間	トイレ設備改修工事一式	500万円以上4,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	一宮市民病院南館8階記録室動力設備改修工事(連休2日)	文京2丁目2番22号		一般競争	電気工事	第3四半期	140日間	幹線設備改修工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	大徳小学校受電設備改修工事	西五城字荒子中切20番地1		一般競争	電気工事	第3四半期	270日間	受電設備改修工事一式	500万円以上2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部公共建築課	今伊勢西小学校給食用エレベーター改修工事	今伊勢町高野字西平4番地1		随意契約	機械器具設置工事	第3四半期	270日間	エレベーター改修工事一式	500万円以上4,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部住宅政策課	東五城団地1期棟衛生設備改修工事(連休2日)	東五城字宮宮34番地		一般競争	管工事	第2四半期	150日間	衛生設備改修工事	3,000万円以上7,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建築部住宅政策課	今伊勢住宅改修工事(連休2日)	今伊勢町新神戸字郷東41番地1		一般競争	建築一式工事	第1四半期	180日間	外壁及び屋上防水改修工事	500万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部住宅政策課	大山住宅C棟屋上防水改修工事(連休2日)	大赤見字大17番地		一般競争	防水工事	第2四半期	120日間	屋上防水改修工事	500万円以上8,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部住宅政策課	春明住宅3-5号棟埋設配管改修工事(連休2日)	春明字西砂収埋70番地		一般競争	管工事	第2四半期	120日間	埋設配管改修工事	3,000万円以上7,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部住宅政策課	春明住宅1-3-4号棟量水器・集中検針器取替工事	春明字西砂収埋70番地		一般競争	管工事	第2四半期	140日間	量水器・集中検針器取替工事	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部住宅政策課	大和東住宅ほく1住宅量水器・集中検針器取替工事	大和町於保字四之宮84番地3ほく1方所		一般競争	管工事	第2四半期	140日間	大和東住宅及び天井住宅量水器・集中検針器取替工事	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部住宅政策課	毛受住宅1-2-3-4号棟量水器・集中検針器取替工事	大和町毛受字北河原24番地3		一般競争	管工事	第2四半期	140日間	量水器・集中検針器取替工事	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部住宅政策課	大山住宅C・F・G・H号棟量水器取替工事	大赤見字大17番地		一般競争	管工事	第2四半期	140日間	量水器取替工事	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建築部住宅政策課	尚安賀住宅棟ほく1日地量水器取替工事	末広3丁目2番ほく1方所		一般競争	管工事	第3四半期	140日間	尚安賀住宅棟及び開借団地1号棟量水器取替工事	500万円以上3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道J893号線幹線舗装改良工事(その1)	伝法寺3丁目地内ほか		一般競争	舗装工事	第1四半期	140日間	工事延長 425m 舗装工 3100㎡ 【概算数量発注方式】	1,800万円以上7,000万円未満総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道J893号線幹線舗装改良工事(その2)	伝法寺4丁目地内		一般競争	舗装工事	第1四半期	130日間	工事延長 240m 舗装工 1950㎡ 【概算数量発注方式】	1,800万円以上7,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0117号線幹線舗装改良工事	大和町高引地内		一般競争	舗装工事	第1四半期	130日間	工事延長 175m 舗装工 1400㎡ 【概算数量発注方式】	1,800万円以上7,000万円未満

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0142号線幹線舗装改良工事(その1)	千秋町浮野地内ほか		一般競争	舗装工事	第1四半期	130日間	工事延長 350m 舗装工 2300㎡ 【概算数量発注方式】	1,000万円以上1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0142号線幹線舗装改良工事(その2)	千秋町塩尻地内		一般競争	舗装工事	第2四半期	130日間	工事延長 330m 舗装工 2400㎡ 【概算数量発注方式】	1,800万円以上7,000万円未満 総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0112号線幹線舗装改良工事	千秋町浅野羽根地内ほか		一般競争	舗装工事	第1四半期	110日間	工事延長 175m 舗装工 2100㎡ 【概算数量発注方式】	1,000万円以上1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0108号線幹線舗装改良工事(その1)	千秋町塩尻地内ほか		一般競争	舗装工事	第1四半期	130日間	工事延長 520m 舗装工 3950㎡ 【概算数量発注方式】	1,800万円以上7,000万円未満 総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0108号線幹線舗装改良工事(その2)	大和町妙興寺地内		一般競争	舗装工事	第1四半期	120日間	工事延長 400m 舗装工 2500㎡ 【概算数量発注方式】	1,000万円以上1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0114号線幹線舗装改良工事	北園通9丁目地内ほか		一般競争	舗装工事	第1四半期	120日間	工事延長 370m 舗装工 2800㎡ 【概算数量発注方式】	1,800万円以上7,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0116号線幹線舗装改良工事	大和町馬引地内		一般競争	舗装工事	第1四半期	120日間	工事延長 400m 舗装工 2800㎡ 【概算数量発注方式】	1,800万円以上7,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0134号線幹線舗装改良工事	妙興寺2丁目地内ほか		一般競争	舗装工事	第1四半期	130日間	工事延長 700m 舗装工 4950㎡ 【概算数量発注方式】	1,800万円以上7,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道K0006号線ほか舗装改良工事	常盤通1丁目地内ほか		一般競争	舗装工事	第1四半期	100日間	工事延長 250m 舗装工 1100㎡ 【概算数量発注方式】	500万円以上1,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道K0583号線ほか舗装改良工事	新生1丁目地内		指名競争	舗装工事	第2四半期	90日間	工事延長 45m 舗装工 290㎡ 【概算数量発注方式】	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道B011号線ほか道路改良工事	光明寺地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 89m 側溝工 89m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道H151号線ほか道路改良工事	萩原町萩原地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 120m 側溝工 120m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道L1556号線道路改良工事	開明地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 50m 土工工 50m フェンス工 50m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道L1224号線道路改良工事	小信中島地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 50m 側溝工 50m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道F0593号線道路改良工事	西大海道地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 40m 側溝工 40m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道K0175号線道路改良工事	貞船1丁目地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	110日間	工事延長 110m 側溝工 110m	500万円以上1,300万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道H817号線道路改良工事	萩原町西御堂地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 50m 側溝工 50m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道K0789号線道路改良工事	花池1丁目地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 40m 側溝工 40m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道P9073号線道路改良工事	木曾川町門間地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 50m 側溝工 50m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道F0411号線道路改良工事	時之島地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 40m 側溝工 40m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0158号線道路改良工事	開明地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 50m 側溝工 50m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0258号線道路改良工事	西萩原地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 60m 側溝工 60m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道K0047号線ほか道路改良工事	昭和3丁目地内ほか		指名競争	土木一式工事	第1四半期	110日間	工事延長 140m 側溝工 140m	500万円以上1,300万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道R41号線道路改良工事	大和町戸塚地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 130m 側溝工 130m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道K0539号線ほか道路改良工事	神山2丁目地内ほか		指名競争	土木一式工事	第1四半期	110日間	工事延長 130m 側溝工 130m	500万円以上1,300万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道F1032号線道路改良工事	浅野地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 100m 側溝工 100m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道H170号線道路改良工事	萩原町戸冨地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	工事延長 50m 側溝工 50m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道L1240号線道路改良工事	小信中島地内		指名競争	土木一式工事	第2四半期	120日間	工事延長 110m 歩道整備工 110m	500万円以上1,300万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0110号線道路改良工事	萩原町西御堂地内		指名競争	土木一式工事	第2四半期	140日間	工事延長 50m 歩道整備工 100m	500万円以上1,300万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	市道0138号線電線共同溝整備工事(連休2日)	松原1丁目地内		一般競争	土木一式工事	第1四半期	240日間	工事延長 120m 電線管工 120m 特殊舗工 3箇所	6,000万円以上 1億8,000万円未満 総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建設部道路課	木曾川古知野線道路改良工事(連休2日)	瀬部地内		一般競争	土木一式工事	第2四半期	210日間	工事延長 180m 道路整備工 180m	6,000万円以上 1億8,000万円未満 総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建設部治水課	準用河川千間堀川橋梁改良工事(連休2日)	丹陽町外崎地内		一般競争	土木一式工事	第1四半期	令和8年3月31日	工事延長 L=23m 歩道工 L=13m 護岸工 L=18m	6,000万円以上 1億8,000万円未満 総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建設部治水課	準用河川川崎川河川改良工事(連休2日)	奥町地内		一般競争	土木一式工事	第2四半期	令和8年2月13日	工事延長 L=91m 表面被覆工 L=91m	5000万円以上 総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建設部治水課	菅根村東地内 水路護岸工事(連休2日)	北方町菅根地内		一般競争	土木一式工事	第1四半期	110日間	工事延長 L=30m 勾配可変式側溝工 L=30m (B500×H600)	500万円以上1,300万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部治水課	妙興寺開子地内 水路護岸工事(連休2日)	大和町妙興寺地内		一般競争	土木一式工事	第1四半期	110日間	工事延長 L=30m 勾配可変式側溝工 L=30m (B400×H600)	500万円以上1,300万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部治水課	土地改良施設維持管理適正化事業(千秋町浅野羽根地内) 樋門改良工事	千秋町浅野羽根地内		一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	令和8年3月13日	巻上機電動化工 1箇所 (B2900×H1100)	500万円以上4,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部治水課	雨水排水路整備事業(丹陽町外崎地内) 排水路工事(連休2日)	丹陽町外崎地内		一般競争	土木一式工事	第1四半期	120日間	工事延長 L=91m PUS型側溝工 B500×H600 L=91m	500万円以上1,300万円未満
尾張(尾張)	一宮市	建設部維持課	日光橋橋梁保全工事	大和町馬引地内ほか		一般競争	土木一式工事	第2四半期	150日間	橋長 25.4m 伸縮装置取付工 L=22m 橋面防水工 A=242㎡	3,540万円 総合評価

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課名)	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	一宮市	建設部維持課	河原橋(歩道)橋梁保安工事	千秋町佐野地内		一般競争	土木一式工事	第2四半期	210日間	橋長 14.1m 部材取替工 一式 覆土工敷設工 一式 ほか	2,500万円
尾張(尾張)	一宮市	建設部維持課	下浅野橋ほか橋梁保安工事	浅野地内ほか		一般競争	土木一式工事	第2四半期	210日間	橋長 10.4m 縁端拡幅工 一式 背面処理工 A=7.8m ほか	5,800万円 総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建設部維持課	高田7号橋ほか橋梁補修工事	高田地内ほか		一般競争	土木一式工事	第2四半期	210日間	橋長 4.5m 断面修復工 V=2m 表面処理工 A=40m ほか	4,000万円 総合評価
尾張(尾張)	一宮市	建設部維持課	五日市場排水機場施設整備工事	丹陽町五日市場地内		随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	210日間	ポンプ分解整備 一式	2,400万円
尾張(尾張)	一宮市	建設部維持課	小信ポンプ場施設修繕工事	西萩原地内		一般競争	電気工事	第1四半期	210日間	ミニグラコンロール設置 一式	1,200万円
尾張(尾張)	一宮市	環境部施設管理課	環境センターごみ焼却施設定期修繕工事	一宮市長町字六丁山笠巻地		一般競争	清掃施設工事	第1四半期	270日間	ごみ焼却設備修繕工事 一式	3,500万円以上 総合評価
尾張(尾張)	一宮市	環境部施設管理課	環境センター灰クレーン設備機器制御装置修繕工事	一宮市長町字六丁山笠巻地		一般競争	電気工事	第1四半期	480日間	機器制御装置修繕工事 一式	500万円以上 2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	環境部施設管理課	環境センターNo.2ごみ灰クレインシャッター取替修繕工事	一宮市長町字六丁山笠巻地		一般競争	電気工事	第1四半期	480日間	インバータ取替 5台	7,000万円以上 総合評価
尾張(尾張)	一宮市	環境部施設管理課	リサイクルセンター火災防止対策工事	一宮市長町字六丁山笠巻地		一般競争	電気工事	第1四半期	270日間	火災防止対策工事 一式	500万円以上 2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	高田前田地内ほか配水管改良工事	高田字前田地内ほか	高田字前田地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	210日間	開削工 φ300DP L=235m 開削工 φ100~50HPPE L=80m	総合評価 5,000万円以上 1.2億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	浅井町尾関寺田地内ほか配水管改良工事	浅井町尾関寺田地内ほか	浅井町尾関寺田地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	210日間	開削工 φ300DP L=250m 開削工 φ100~50HPPE L=30m	総合評価 5,000万円以上 1.2億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	浅井町大日比野村溝地内ほか配水管改良工事	浅井町大日比野村溝地内ほか	浅井町大日比野村溝地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	170日間	開削工 φ50HPPE L=120m 新設補強延長 73箇所 応急給水栓 2箇所	総合評価 3,000万円以上 5,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	大赤見字東川地内ほか配水管改良工事	大赤見字東川地内ほか	大赤見字東川地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	170日間	開削工 φ100~50HPPE L=275m 応急給水栓 1箇所	総合評価 3,000万円以上 5,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	千秋町加納馬場東地内ほか配水管改良工事	千秋町加納馬場東地内ほか	千秋町加納馬場東地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	145日間	開削工 φ150DP L=110m 開削工 φ50HPPE L=15m 応急給水栓 2箇所	1,800万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	緑4丁目地内配水管改良工事	緑4丁目地内	緑4丁目地内	一般競争	水道施設工事	第1四半期	195日間	開削工 φ300~150DP L=190m 開削工 φ50HPPE L=40m	総合評価 5,000万円以上 1.2億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	三ツ井3丁目地内配水管改良工事	三ツ井3丁目地内	三ツ井3丁目地内	一般競争	水道施設工事	第1四半期	230日間	推進工 φ400HP 挿入工 φ250DP 開削工 φ250~150DP L=45m 開削工 φ100~50HPPE L=20m	総合評価 5,000万円以上 1.2億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	丹陽町九日市場宮溝地内ほか配水管改良工事	丹陽町九日市場宮溝地内ほか	丹陽町九日市場宮溝地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	135日間	開削工 φ100~50HPPE L=100m	1,800万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	西萩原字若宮前地内ほか配水管改良工事	西萩原字若宮前地内ほか	西萩原字若宮前地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	185日間	開削工 φ300~150DP L=205m 開削工 φ100~50HPPE L=50m	総合評価 3,000万円以上 5,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	木曾川町黒田六ノ通り地内ほか配水管改良工事	木曾川町黒田六ノ通り地内ほか	木曾川町黒田六ノ通り地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	210日間	開削工 φ300~200DP L=285m 開削工 φ50HPPE L=80m	総合評価 5,000万円以上 1.2億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	木曾川町外割田孫兵衛池地内ほか配水管改良工事	木曾川町外割田孫兵衛池地内ほか	木曾川町外割田孫兵衛池地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	210日間	推進工 φ500HP L=20m 挿入工 φ350DP L=20m 開削工 φ350~200DP L=75m	総合評価 5,000万円以上 1.2億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	木曾川町黒田北宿三の切地内ほか配水管改良工事	木曾川町黒田北宿三の切地内ほか	木曾川町黒田北宿三の切地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	170日間	開削工 φ150DP L=250m 開削工 φ50HPPE L=30m	総合評価 3,000万円以上 5,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	島村字下老光寺地内ほか配水管改良工事	島村字下老光寺地内ほか	島村字下老光寺地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	155日間	開削工 φ150DP L=160m 開削工 φ50HPPE L=25m	1,800万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	柚木瀧字神明地内ほか配水管改良工事	柚木瀧字神明地内ほか	柚木瀧字神明地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	170日間	開削工 φ100~50HPPE L=345m 応急給水栓 1箇所	総合評価 3,000万円以上 5,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	大赤見字市場屋敷地内ほか配水管改良工事	大赤見字市場屋敷地内ほか	大赤見字市場屋敷地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	155日間	開削工 φ100~50HPPE L=235m	1,800万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	今伊勢町本神戸立切東地内ほか配水管改良工事	今伊勢町本神戸立切東地内ほか	今伊勢町本神戸立切東地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	230日間	開削工 φ300~150DP L=154m 開削工 φ100HPPE L=300m	総合評価 5,000万円以上 1.2億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	今伊勢町本神戸目久井地内ほか配水管改良工事	今伊勢町本神戸目久井地内ほか	今伊勢町本神戸目久井地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	195日間	開削工 φ350~300DP L=186m 開削工 φ100HPPE L=8m	総合評価 5,000万円以上 1.2億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	木曾川町内割田二の通り地内ほか配水管改良工事(その2)	木曾川町内割田二の通り地内ほか	木曾川町内割田二の通り地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	195日間	開削工 φ300DP L=225m	総合評価 5,000万円以上 1.2億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	笹野氏神東地内ほか小口径配水管改良工事	笹野氏神東地内ほか	笹野氏神東地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	125日間	開削工 φ50HPPE L=180m	500万円以上 1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	奥町字藤東地内小口径配水管改良工事	奥町字藤東地内	奥町字藤東地内	指名競争	水道施設工事	第1四半期	100日間	開削工 φ50HPPE L=50m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	大和町高引綱成実地内ほか小口径配水管改良工事	大和町高引綱成実地内ほか	大和町高引綱成実地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	125日間	開削工 φ50HPPE L=160m	500万円以上 1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	西大海道本郷地内小口径配水管改良工事	西大海道本郷地内	西大海道本郷地内	一般競争	水道施設工事	第1四半期	105日間	開削工 φ50HPPE L=110m	500万円以上 1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	千秋町一色屋敷地内ほか小口径配水管布設修繕工事	千秋町一色屋敷地内ほか	千秋町一色屋敷地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	80日間	開削工 φ50HPPE L=100m	500万円以上 1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	木曾川町里小牧本茅場地内ほか小口径配水管布設修繕工事	木曾川町里小牧本茅場地内ほか	木曾川町里小牧本茅場地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	100日間	開削工 φ50HPPE L=200m	500万円以上 1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	木曾川町里小牧新茅場地内ほか小口径配水管布設修繕工事	木曾川町里小牧新茅場地内ほか	木曾川町里小牧新茅場地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	100日間	開削工 φ50HPPE L=170m	500万円以上 1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	萩原町花井方扇前地内ほか小口径配水管布設修繕工事	萩原町花井方扇前地内ほか	萩原町花井方扇前地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	100日間	開削工 φ50HPPE L=220m	500万円以上 1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	萩原町富田方茶原地内ほか小口径配水管布設修繕工事	萩原町富田方茶原地内ほか	萩原町富田方茶原地内ほか	一般競争	水道施設工事	第1四半期	120日間	開削工 φ50HPPE L=330m	1,800万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	浅井町大日比野尾関前地内配水管布設工事	浅井町大日比野尾関前地内	浅井町大日比野尾関前地内	指名競争	水道施設工事	第2四半期	100日間	開削工 φ50HPPE L=100m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部上水道整備課	丹羽山ノ子南地内ほか配水管改良工事	丹羽山ノ子南地内ほか	丹羽山ノ子南地内ほか	一般競争	水道施設工事	第2四半期	145日間	開削工 φ150DP L=130m 開削工 φ100~50HPPE L=25m	総合評価 1,800万円以上 3,000万円未満

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	森本4丁目地内配水管改良工事	森本4丁目地内	森本4丁目地内	一般競争	水道施設工事	第2四半期	125日間	開削工 φ100~50HPE L=125m	500万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	大和町南高井農路地内ほか配水管改良工事	大和町南高井字農路地内ほか	大和町南高井字農路地内ほか	一般競争	水道施設工事	第2四半期	135日間	開削工 φ100~50HPE L=180m	1,800万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	萩原町西御堂東赤口地内ほか配水管改良工事	萩原町西御堂東赤口地内ほか	萩原町西御堂東赤口地内ほか	一般競争	水道施設工事	第2四半期	145日間	開削工 φ1500P L=115m	1,800万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	萩原町前宮神ノ木地内ほか配水管改良工事	萩原町前宮神ノ木地内ほか	萩原町前宮神ノ木地内ほか	一般競争	水道施設工事	第2四半期	145日間	開削工 φ1500P 開削工 φ100HPE L=30m	1,800万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	瀬部字小出地内小口径配水管改良工事	瀬部字小出地内	瀬部字小出地内	指名競争	水道施設工事	第2四半期	100日間	開削工 φ50HPE L=90m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	玉野字洗濃地内ほか小口径配水管改良工事	玉野字洗濃地内ほか	玉野字洗濃地内ほか	一般競争	水道施設工事	第2四半期	105日間	開削工 φ50HPE L=80m	500万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	和光2丁目地内ほか下水道管更生工事	和光2丁目地内ほか	和光2丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	第1四半期	140日間	管更生工 φ600mm L=235m 管更生工 φ300mm L=108m	総合評価 5,500万円以上2.5億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	大宮3丁目地内ほか下水道管更生工事	大宮3丁目地内ほか	大宮3丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	第1四半期	120日間	管更生工 φ750mm L=108m	総合評価 3,000万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	東広1丁目地内ほか下水道管更生工事	東広1丁目地内ほか	東広1丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	第1四半期	120日間	管更生工 φ300mm L=50m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	大江3丁目地内ほか下水道管更生工事	大江3丁目地内ほか	大江3丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	第1四半期	110日間	管更生工 φ450mm L=53m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	貴船1丁目地内ほか下水道管更生工事	貴船1丁目地内ほか	貴船1丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	第1四半期	120日間	管更生工 φ450mm L=51m 管更生工 φ380mm L=55m 管更生工 φ300mm L=65m	3,000万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	大和町馬引東中塚地内ほか下水道管更生工事	大和町馬引東中塚地内ほか	大和町馬引東中塚地内ほか	指名競争	土木一式工事	第1四半期	100日間	管更生工 φ450mm L=20m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	下沼町4丁目地内ほか人孔改良工事	下沼町4丁目地内ほか	下沼町4丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	第1四半期	140日間	人孔改良工 2箇所	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	観音寺2丁目地内下水道管布設工事	観音寺2丁目地内	観音寺2丁目地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	120日間	開削工 φ200mm L=60m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光木曾川町重小牧新茅場地内ほか舗装復旧工事	木曾川町重小牧新茅場地内ほか	木曾川町重小牧新茅場地内ほか	一般競争	舗装工事	第1四半期	125日間	舗装打換工 5cm 900㎡	1,000万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町花井方那中地内ほか舗装復旧工事	萩原町花井方那中地内ほか	萩原町花井方那中地内ほか	一般競争	舗装工事	第1四半期	125日間	舗装打換工 5cm 2,050㎡	1,000万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方茶房地内ほか舗装復旧工事	萩原町富田方茶房地内ほか	萩原町富田方茶房地内ほか	一般競争	舗装工事	第1四半期	125日間	舗装打換工 5cm 1,800㎡ 歩道舗装打換工 3cm 300㎡	1,000万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光木曾川町重小牧新茅場地内ほか舗装復旧工事	木曾川町重小牧新茅場地内ほか	木曾川町重小牧新茅場地内ほか	一般競争	舗装工事	第1四半期	110日間	舗装打換工 5cm 600㎡	500万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町花井方那浦地内ほか舗装復旧工事	萩原町花井方那浦地内ほか	萩原町花井方那浦地内ほか	一般競争	舗装工事	第1四半期	120日間	舗装打換工 5cm 430㎡ 歩道舗装打換工 3cm 780㎡	500万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町花井方平前地内ほか舗装復旧工事	萩原町花井方平前地内ほか	萩原町花井方平前地内ほか	一般競争	舗装工事	第1四半期	120日間	舗装打換工 5cm 1,330㎡	500万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条千秋町一色豊敷地内ほか舗装復旧工事	千秋町一色豊敷地内ほか	千秋町一色豊敷地内ほか	一般競争	舗装工事	第1四半期	155日間	舗装打換工 5cm 1,900㎡	1,000万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条南小測貴船地内ほか舗装復旧工事	南小測字貴船地内ほか	南小測字貴船地内ほか	一般競争	舗装工事	第1四半期	160日間	舗装切替被覆工 5cm 900㎡ 舗装打換工 5cm 1,300㎡ 舗装打換工 3cm 200㎡	1,000万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条南小測吹揚地内舗装復旧工事(その1)	南小測字吹揚地内	南小測字吹揚地内	一般競争	舗装工事	第1四半期	130日間	舗装打換工 5cm 1,800㎡	1,000万円以上 1,900万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条南小測吹揚地内舗装復旧工事(その2)	南小測字吹揚地内	南小測字吹揚地内	指名競争	舗装工事	第1四半期	100日間	舗装打換工 5cm 320㎡	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	平和3丁目地内舗門改良工事	平和3丁目地内	平和3丁目地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	200日間	樋門改良工 1箇所	総合評価 5,500万円以上2.5億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	音羽3丁目地内ほか下水道管更生工事	音羽3丁目地内ほか	音羽3丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	150日間	管更生工 φ1200mm L=15m 管更生工 φ800mm L=15m	総合評価 3,000万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	泉1丁目地内下水道管更生工事	泉1丁目地内	泉1丁目地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	160日間	管更生工 φ1350mm L=56m 管更生工 φ1000mm L=13m	総合評価 3,000万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	北園通4丁目地内下水道管更生工事	北園通4丁目地内	北園通4丁目地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	150日間	管更生工高橋1500mm×1200mm L=45m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	柳戸町1丁目地内下水道管更生工事	柳戸町1丁目地内	柳戸町1丁目地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	150日間	管更生工高橋1500mm×1200mm L=40m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	大宮2丁目地内ほか下水道管更生工事	大宮2丁目地内ほか	大宮2丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	140日間	管更生工 φ300mm L=197m 管更生工 φ230mm L=52m	3,000万円以上5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	木曾川町門間沼地内ほか下水道管更生工事	木曾川町門間沼地内ほか	木曾川町門間沼地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	160日間	管更生工 φ800mm L=88m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	光明寺天王薬地内下水道管更生工事	光明寺天王薬地内	光明寺天王薬地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	140日間	管更生工 φ400mm L=99m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	西萩原字上坪地内ほか下水道管更生工事	西萩原字上坪地内ほか	西萩原字上坪地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	160日間	管更生工 φ800mm L=151m	総合評価 5,500万円以上2.5億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	島崎1丁目地内下水道管布設工事	島崎1丁目地内	島崎1丁目地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	170日間	開削工 φ250mm L=220m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	今伊勢町本神戸字北地内下水道管布設工事	今伊勢町本神戸字北地内	今伊勢町本神戸字北地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	140日間	開削工 φ200mm L=25m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	丹陽町外崎成房地内ほか1号支線下水道管布設工事	丹陽町外崎成房地内ほか	丹陽町外崎成房地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	150日間	開削工 φ200mm L=100m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	丹陽町外崎成房地内12号幹線下水道管布設工事	丹陽町外崎成房地内	丹陽町外崎成房地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	145日間	開削工 φ300、250mm L=100m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	公園通3丁目地内ほか雨水管布設工事	公園通3丁目地内ほか	公園通3丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	570日間	推進工 φ900-350mm L=277m 開削工 φ800-450mm L=75m	総合評価 2.5億円以上

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表されていない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	北園通2丁目地内ほか雨水管布設工事	北園通2丁目地内ほか	北園通2丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	210日間	推進工φ500mm L=8m 開削工φ300~300mm L=101m	総合評価 5,500万円以上 2.9億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光大和町毛受八法寺地内毛受幹線下水道管布設工事	大和町毛受字八法寺地内	大和町毛受字八法寺地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	465日間	開削工φ1,350-600mm L=76m	総合評価 5,500万円以上 2.9億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光水通部下水道整備課	日光水通部下水道整備課	日光水通部下水道整備課	一般競争	舗装工事	第2四半期	125日間	舗装打換工 5cm 1,500㎡	1,000万円以上 1,800万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町新宮長池地内ほか1号幹線等下水道管布設工事	萩原町新宮字長池地内ほか	萩原町新宮字長池地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	210日間	推進工φ350mm、φ200mm L=240m	総合評価 5,500万円以上 2.9億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方郷中地内ほか1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方郷中地内ほか	萩原町富田方郷中地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	185日間	開削工φ200mm、φ150mm L=424m	総合評価 3,000万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方西出地内ほか1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方西出地内ほか	萩原町富田方西出地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	185日間	開削工φ200mm、φ150mm L=400m	総合評価 3,000万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方西新田地内ほか1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方西新田地内ほか	萩原町富田方西新田地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	185日間	開削工φ200mm、φ150mm L=380m	総合評価 3,000万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方山中地内ほか1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方山中地内ほか	萩原町富田方山中地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	185日間	開削工φ200mm、φ150mm L=350m	総合評価 3,000万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方茶原地内ほか1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方茶原地内ほか	萩原町富田方茶原地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	135日間	開削工φ200mm、φ150mm L=129m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方茶原地内1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方茶原地内	萩原町富田方茶原地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	135日間	開削工φ200mm、φ150mm L=157m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方郷中地内1号支線下水道管布設工事(その1)	萩原町富田方郷中地内	萩原町富田方郷中地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	135日間	開削工φ200mm、φ150mm L=161m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方郷中地内1号支線下水道管布設工事(その2)	萩原町富田方郷中地内	萩原町富田方郷中地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	135日間	開削工φ200mm、φ150mm L=253m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方西の川地内1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方西の川地内	萩原町富田方西の川地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	135日間	開削工φ200mm、φ150mm L=170m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方流地内1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方流地内	萩原町富田方流地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	125日間	開削工φ200mm、φ150mm L=90m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方山中地内1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方山中地内	萩原町富田方山中地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	135日間	開削工φ200mm、φ150mm L=153m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方二子敷地内1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方二子敷地内	萩原町富田方二子敷地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	150日間	開削工φ200mm、φ150mm L=180m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	日光萩原町富田方上畑地内ほか1号支線下水道管布設工事	萩原町富田方上畑地内ほか	萩原町富田方上畑地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	150日間	開削工φ200mm、φ150mm L=208m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条南小測間之田地内ほか下水道管布設工事	南小測字間之田地内ほか	南小測字間之田地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	250日間	推進工φ290mm L=180m 開削工φ200mm、φ150mm L=100m	総合評価 5,500万円以上 2.9億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条南小測間之田地内下水道管布設工事	南小測字間之田地内	南小測字間之田地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	225日間	推進工φ300mm L=70m	総合評価 3,000万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条南小測字敷地内下水道管布設工事	南小測字敷地内	南小測字敷地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	210日間	開削工φ200mm、φ150mm L=225m	総合評価 3,000万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条南小測間敷地内ほか下水道管布設工事(その1)	南小測字間敷地内ほか	南小測字間敷地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	210日間	開削工φ200mm L=200m	総合評価 3,000万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条南小測間敷地内ほか下水道管布設工事(その2)	南小測字間敷地内ほか	南小測字間敷地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	185日間	開削工φ200mm、φ150mm L=270m	3,000万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条南小測字敷地内ほか下水道管布設工事	南小測字敷地内ほか	南小測字敷地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	170日間	開削工φ200mm、φ150mm L=250m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条南小測大日地内ほか下水道管布設工事	南小測字大日地内ほか	南小測字大日地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	150日間	開削工φ200mm、φ150mm L=170m	総合評価 500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条北小測南切地内ほか下水道管布設工事	北小測字南切地内ほか	北小測字南切地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	240日間	推進工φ300mm、250mm L=140m	総合評価 5,500万円以上 2.9億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条北小測南切地内下水道管布設工事(その1)	北小測字南切地内	北小測字南切地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	240日間	推進工φ250mm L=130m	総合評価 5,500万円以上 2.9億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条北小測南切地内ほか下水道管布設工事	北小測字南切地内ほか	北小測字南切地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	225日間	推進工φ300mm L=15m 開削工φ200mm、φ150mm L=200m	総合評価 5,500万円以上 2.9億円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条北小測田島地内下水道管布設工事	北小測字田島地内	北小測字田島地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	195日間	開削工φ200mm、φ150mm L=270m	総合評価 3,000万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条北小測田島地内ほか下水道管布設工事	北小測字田島地内ほか	北小測字田島地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	195日間	開削工φ200mm、φ150mm L=490m	総合評価 3,000万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	五条北小測南切地内下水道管布設工事(その2)	北小測字南切地内	北小測字南切地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	170日間	開削工φ200mm、φ150mm L=310m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	浅野字白山地内ほか下水道管布設工事	浅野字白山地内ほか	浅野字白山地内ほか	一般競争	土木一式工事	第2四半期	170日間	開削工φ200mm、φ150mm L=310m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	中町1丁目地下下水道管更生工事	中町1丁目地内	中町1丁目地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	120日間	管更生工φ300mm L=42m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部下水道整備課	新生3丁目地下下水道管更生工事	新生3丁目地内	新生3丁目地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	120日間	管更生工φ300mm L=14m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部給排水設備課	開明字伏見地内小口径配水管改良工事	開明字伏見地内	開明字伏見地内	指名競争	水道施設工事	第1四半期	100日間	開削工φ50HPPE L=45m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部給排水設備課	西萩原字松久東地内小口径配水管改良工事	西萩原字松久東地内	西萩原字松久東地内	指名競争	水道施設工事	第1四半期	100日間	開削工φ50HPPE L=35m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部給排水設備課	木曾川町里小牧新田地内ほか小口径配水管改良工事	木曾川町里小牧新田地内ほか	木曾川町里小牧新田地内ほか	指名競争	水道施設工事	第1四半期	100日間	開削工φ50HPPE L=40m	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部給排水設備課	奥町字土橋地内ほか給水管管敷設工事	奥町字土橋地内ほか	奥町字土橋地内ほか	一般競争	管工事	第2四半期	135日間	給水管等取付工 28箇所 開削工φ100HPPE L=10m 開削工φ50HPPE L=10m	500万円以上 3,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保全課	管路保全課南畑空調設備更新工事	下沼町3丁目地内	下沼町3丁目地内	一般競争	管工事	第1四半期	150日間	業務用空調設備 冷房能力 35.5KW 1台 業務用空調設備 冷房能力 28.0KW 1台 業務用空調設備 冷房能力 18.0KW 2台	3,000万円以上 7,000万円未満

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(他)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課	栄1丁目地内ほか 下水マンホール疏通等工事	栄1丁目地内ほか	栄1丁目地内ほか	指名競争	土木一式工事	第1四半期	80日間	マンホール疏通取替 8箇所	500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課佐千原浄水場	木曾川配水場内配管工事	一宮市木曾川町外 新田二の通り地内	一宮市木曾川町外 新田二の通り地内	一般競争	水道施設工事	第1四半期	600日間	配水管(φ800~φ150) L=285.5m 仕切弁 17基 緊急遮断弁 1基	総合評価 1.2億円以上
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課佐千原浄水場	千秋北部水源池電気設備更新工事	一宮市千秋町穂積 塚本字宮西地内	一宮市千秋町穂積 塚本字宮西地内	一般競争	電気工事	第1四半期	210日間	操作盤 1面 計装盤 1面 水位計 1台	2,000万円以上 7,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課佐千原浄水場	大野水源所1号ほか監視カメラ設備更新工事	一宮市浅井町河田 宇寺屋敷地内ほか	一宮市浅井町河田 宇寺屋敷地内ほか	一般競争	電気工事	第1四半期	270日間	監視カメラ 6台 ITV制御盤改造工 3面	500万円以上 2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課佐千原浄水場	西御堂水源池ほか流量計更新工事	一宮市萩原町西御 堂字宮西地内ほか	一宮市萩原町西御 堂字宮西地内ほか	指名競争	電気工事	第1四半期	210日間	電磁流量計(φ100) 1台 電磁流量計(φ150) 1台	400万円以上 500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課佐千原浄水場	佐千原浄水場2号取水井水位計更新工事	一宮市佐千原字東 出地内	一宮市佐千原字東 出地内	指名競争	電気工事	第1四半期	180日間	水位計 1台	400万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課佐千原浄水場	北部水源池3号配水ポンプ整備工事	一宮市浅井町萩原 寺宇屋敷地内	一宮市浅井町萩原 寺宇屋敷地内	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	180日間	配水ポンプ整備(φ150,出力37kW) 1台	500万円以上 4,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課佐千原浄水場	佐千原浄水場1号取水ポンプ更新工事	一宮市佐千原字東 出地内	一宮市佐千原字東 出地内	一般競争	ポンプ工事	第2四半期	180日間	取水ポンプ(φ150,出力22kW) 1台 排水管(φ200) L=19.25m	400万円以上 3,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課佐千原浄水場	千秋配水場監視カメラ設備更新工事	一宮市千秋町天原 字差棚地内	一宮市千秋町天原 字差棚地内	一般競争	電気工事	第2四半期	180日間	監視カメラ 4台 ITV制御盤 1面	500万円以上 2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課佐千原浄水場	佐千原浄水場次量タウ更新工事	一宮市佐千原字東 出地内	一宮市佐千原字東 出地内	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	180日間	薬品タンク(5m <sup>3</sup> ) 2基	500万円以上 4,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課東部浄化センター	観音寺ポンプ場No.2汚水ポンプほか整備工事	観音寺1丁目地内ほか	観音寺1丁目地内ほか	随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	300日間	汚水ポンプ整備(φ250,37kW) 1台 汚水ポンプ整備(φ150,18.5kW) 1台 汚水ポンプ整備(φ300,37kW) 1台	500万円以上 4,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課東部浄化センター	東部浄化センター分流出砂沈メスキップホイス整備工事	多加木5丁目地内	多加木5丁目地内	随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	240日間	スキップホイス整備 1基	4,500万円以上 6,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課東部浄化センター	東部浄化センター2系剩汚泥ポンプ更新工事	多加木5丁目地内	多加木5丁目地内	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	240日間	汚泥ポンプ(φ100,5.5kW) 1台	500万円以上 4,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課東部浄化センター	昭和3丁目雨水マンホールポンプ更新工事	昭和3丁目地内	昭和3丁目地内	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	150日間	排水ポンプ(φ80,2.2kW) 1台	400万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課東部浄化センター	東部浄化センターNo.3脱臭機整備工事	多加木5丁目地内	多加木5丁目地内	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	450日間	脱臭機整備(ろ布幅2.5m) 1台	500万円以上 4,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課東部浄化センター	東部浄化センター合流汚水ほら流量計更新工事	多加木5丁目地内	多加木5丁目地内	一般競争	電気工事	第2四半期	180日間	超音波流量計 1台 電磁流量計(φ125) 1台 電磁流量計(φ75) 1台	500万円以上 2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課東部浄化センター	東部浄化センター合流流入井ほら水位計更新工事	多加木5丁目地内ほか	多加木5丁目地内ほか	一般競争	電気工事	第2四半期	180日間	投込み式水位計 4台	500万円以上 2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課東部浄化センター	東部浄化センター遊流水配管設備工事	多加木5丁目地内	多加木5丁目地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	120日間	管渠工(φ300 SRA) L=45.7m 人孔工(幅込1号) 3箇所 人孔工(小径(幅込二号)) 1箇所	500万円以上 1,300万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課東部浄化センター	東部浄化センターNo.2汚泥供給ポンプ整備工事	多加木5丁目地内	多加木5丁目地内	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	120日間	汚泥供給ポンプ整備(φ175,37kW) 1台	400万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課西部浄化センター	平和ポンプ場汚水ポンプ設備改良工事	平和3丁目地内	平和3丁目地内	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	510日間	汚水ポンプ(φ350) 1台 φ800バタフライ弁 1基 分岐器 1面 7号機 1面 動力分岐盤 1面 動力制御盤 1面 VVVF盤 1面	総合評価 6,000万円以上
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課西部浄化センター	平和ポンプ場耐水化改良工事	平和3丁目地内	平和3丁目地内	一般競争	建築一式工事	第1四半期	240日間	耐水化工事一式 (止水板設置、止水壁設置、電線管撤去)	500万円以上 5,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課西部浄化センター	西部浄化センター(特水系)取水ポンプ更新工事	萩原町花井方字古 川新田地内	萩原町花井方字古 川新田地内	一般競争	ポンプ工事	第1四半期	120日間	深井戸水中ポンプ(φ150,37kW) 1台	400万円以上 3,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課西部浄化センター	新生貯留槽操作盤更新工事	新生3丁目地内	新生3丁目地内	一般競争	電気工事	第2四半期	240日間	操作盤 1面	500万円以上 2,000万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課西部浄化センター	新生貯留槽2号排水ポンプ更新工事	新生3丁目地内	新生3丁目地内	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	180日間	水中汚水ポンプ(φ200,11kW) 1台	500万円以上 4,500万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課西部浄化センター	西部浄化センター(西部系)2号最初次でん池換気扇修理工事	萩原町花井方字古 川新田地内	萩原町花井方字古 川新田地内	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	180日間	ルーファフアン(φ750,1.5kW) 1台	400万円未満
尾張(尾張)	一宮市	上下水道部管路保安課西部浄化センター	木曾川ポンプ場直流電流調整給電池修理工事	木曾川町三ツ辻字 宮西地内	木曾川町三ツ辻字 宮西地内	指名競争	電気工事	第2四半期	150日間	鉛蓄電池(2V×54kWh) 1組	400万円以上 500万円未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	東名高速道路 間々原高架橋コンクリート構造物補修工事	愛知県春日井市 ~愛知県小牧市		公募併用型指名競争 入札方式	土木補修工事	2025第1四半期	約9ヶ月	東名高速道路 小牧JCT~小牧IC間の間々原高架橋において、コンクリート構造物の補修を行う工事 ・掘削工事 約0.1km <sup>2</sup> ・表面保護工 約0.1km <sup>2</sup> ・水切り設置工 約30m ・土留防止対策工 約0.1km <sup>2</sup> ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない	5億円未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	東名高速道路 羽島管内コンクリート構造物補修工事(2025年度)	愛知県春日井市 ~岐阜県大垣市		公募併用型指名競争 入札方式	土木補修工事	2025第3四半期	約21ヶ月	東名高速道路春日井IC~小牧IC、名神高速道路小牧IC~大垣ICにおいて、コンクリート構造物の補修及びはく落防止対策を行う工事 ・断面修復工 ばつり工 約0.30kL (RC上層工 約0.10kL、下層工 約0.20kL) ・掘削工事 約0.1km <sup>2</sup> ・表面保護工 約0.1km <sup>2</sup> ・土留防止対策工 約0.07km <sup>2</sup> ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない	5億円未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	名神高速道路(特定更新等)羽島管内舗装補修工事(2025年度)	愛知県一宮市~岐阜県不破郡関町		一般競争	舗装工事	2025第1四半期	約9ヶ月	名神高速道路の一宮IC~大口IC間において、床版防水工及び舗装補修等を行う工事 ・切削作業(レーン工) 約0.85km <sup>2</sup> ・構築(レーン工) 約0.3km <sup>2</sup> ・床版防水工 約0.4km <sup>2</sup> ・床版補修工 約0.10kL	3.5億円未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	東海北陸自動車道 羽島管内舗装補修工事(2025年度)	愛知県春日井市		一般競争	舗装工事	2025第1四半期	約7ヶ月	本工事は、東海北陸自動車道の一宮JCT、尾西IC及び一宮木曾川ICの少子づつにおいて、舗装補修を行う工事 ・切削作業(レーン工) 約0.85km <sup>2</sup>	3.5億円未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	名神高速道路(特定更新等)大和構造物取替工事	愛知県一宮市大和町		一般競争	構造物補修工事	2025第2四半期	約42ヶ月	名神高速道路の一宮IC~一宮JCT間の構造と交差する大和(上下階)において、橋脚方向別形式で橋中工事部構造を改修する構造物の取替を行う工事 ・床版取替工 約1.0km <sup>2</sup> 舗装工 約0.07km <sup>2</sup> ・構造物取替工 約80m、橋梁付属物工 1式 ・詳細設計 1式 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない	10億円以上~WTO基準未満



# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(型)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	名神高速道路 庚申塚高架橋他3橋橋梁補修工事	愛知県一宮市 ~岐阜県羽島市 愛知県春日井市 ~愛知県小牧市		公募併用型指名競争入札方式	橋梁補修工事	2025第2四半期	約17ヵ月	名神高速道路の一般IC~岐阜羽島IC間、東名高速道路小牧IC~小牧IC間において、橋脚基礎補修工、橋脚防虫構造工、コンクリート補修工事等を行う工事 ・橋脚基礎補修工 約85基 ・橋脚防虫構造工 1基 ・橋脚補修工 約1.0千L ・樹脂注入工 約0.1千m <sup>2</sup> ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない	5億円未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	東海北陸自動車道 一宮木曾川IC他3IC標識設置工事(2025年度)	愛知県一宮市 ~岐阜県羽島市 岐阜県春日井市 ~岐阜県関市		公募併用型指名競争入札方式	道路付属物工事	2025第3四半期	約13ヵ月	本工事は、東海北陸自動車道の一宮西IC~関IC、東海環状自動車道の高須加茂ICにおいて、SIG/ETC専用仕様に付する本線・標識設置工 約100m <sup>2</sup> (約100枚)	1億円未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	名神高速道路 小牧インターチェンジ他3施設受配電自家発電設備更新工事	愛知県小牧市~岐阜県岐阜市 岐阜県春日井市 岐阜県関市		一般競争	受配電設備工事	2025第2四半期	約24ヵ月	小牧IC他3施設において、受配電自家発電設備の更新を行う工事 ・受配電設備更新 IC 3箇所(小牧IC、大牧IC、関ヶ原IC) SA 1箇所(関ヶ原SA) ・自家発電設備更新 IC 2箇所(小牧IC、関ヶ原IC)	4億円以上~WTO基準額未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	中央自動車道 内津峠パーキングエリア他2施設受配電自家発電設備更新工事	愛知県小牧市~岐阜県津島市		公募併用型指名競争入札方式	受配電設備工事	2025第3四半期	約15ヵ月	内津峠PA、屏風山PAの受配電設備、直流電源設備の更新及び小牧SAICの自家発電設備の更新を行う工事 ・受配電設備更新 2箇所(内津峠PA、屏風山PA) SA 1箇所(関ヶ原SA) ・直流電源設備更新 1箇所(屏風山PA) SA 1箇所(小牧SA) ・自家発電設備更新 1箇所(小牧SA)	4億円未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	名古屋支社 スマートインターチェンジ集約監視設備改造工事(2025年度)	愛知県一宮市		個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025第1四半期	約12ヵ月	一宮道路管理センターにおいて供用中SIGの集約監視設備への取り込み等に伴い、スマートインターチェンジ集約監視設備を改造する工事 ・スマートインターチェンジ集約監視設備 改造 1式	4億円未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	名古屋支社 道路管制中央局設備改造工事(2025年度)	愛知県一宮市 愛知県名古屋市 名古屋市東区 神宮川南町		個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025第2四半期	約12ヵ月	一宮道路管理センター等において、他工事で実施する設備更新等に伴い、道路管制中央局設備及び施設制御中局設備を改造する工事 ・道路管制中央局設備 改造 1式 ・施設制御中央局設備 改造 1式	4億円以上~WTO基準額未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	名古屋支社 画像中央局設備改造工事(2025年度)	名古屋支社管内		個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025第2四半期	約12ヵ月	一宮道路管理センター等において、他工事で実施する設備更新等に伴い、画像中央局設備を改造する工事 ・画像中央局設備 改造 1式	4億円以上~WTO基準額未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	名神高速道路他 幹線伝送設備改造工事(2025年度)	名古屋支社管内		個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025第3四半期	約12ヵ月	一宮道路管理センター等において他工事で実施する設備更新等に伴い、幹線伝送設備及びローカル伝送設備等を改造する工事 ・幹線伝送設備 改造 1式 ・ローカル伝送設備 改造 1式 ・通信網監視処理設備 改造 1式 ・情報交換設備 改造 1式 ・休憩施設監視情報伝送設備 改造 1式	4億円以上~WTO基準額未満
尾張(尾張)	中日本高速道路(株)	名古屋支社	東名高速道路他 幹線伝送設備改造工事(2025年度)	名古屋支社管内		個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025第3四半期	約12ヵ月	一宮道路管理センター等において他工事で実施する設備更新等に伴い、幹線伝送設備及びローカル伝送設備等を改造する工事 ・幹線伝送設備 改造 1式 ・ローカル伝送設備 改造 1式 ・CCTV設備 改造 1式 ・交換設備 改造 1式	4億円以上~WTO基準額未満
尾張(尾張)	国土交通省中部地方整備局	木曾川上流河川事務所	令和7年度 国営公園江南地区園路整備工事	江南市		一般競争入札	造園工事	第2四半期	約7ヵ月	園路広場整備工 1式	発注規模: 30百万円以上70百万円未満 その他:(分任管)【補注】【企業能力評価】【特許管理技術者配置可能工事】【シフト労働時間1ヵ月】 【6ヵ月公告予定】
尾張(尾張)	国土交通省中部地方整備局	木曾川上流河川事務所	令和7年度 木曾川第二堤防維持管理工事	木曾川第二出流所管内		一般競争入札	維持修繕工事	第2四半期	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	発注規模: 100百万円以上200百万円未満 その他:(分任管)【シフト労働時間1ヵ月】 【6ヵ月公告予定】
尾張(尾張)	国土交通省中部地方整備局	木曾川上流河川事務所	令和7年度 長良川第一堤防維持管理工事	長良川第一出流所管内		一般競争入札	維持修繕工事	第2四半期	約13ヵ月	堤防除草工 1式、河川維持工 1式	発注規模: 200百万円以上340百万円未満 その他:(分任管)【シフト労働時間1ヵ月】 【6ヵ月公告予定】
尾張(尾張)	国土交通省中部地方整備局	名古屋国道事務所	令和7年度 尾張地区舗装修繕工事	名古屋国道維持第三出流所管内 名古屋国道維持第四出流所管内		一般競争入札	アスファルト舗装工事	第1四半期	約8ヵ月	工事延長=1200m 舗装工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式	発注規模: 140百万円以上230百万円未満 その他:(分任管)【特許管理技術者配置可能工事】【シフト労働時間1ヵ月】 【6ヵ月公告予定】
尾張(尾張)	国土交通省中部地方整備局	名古屋国道事務所	令和7年度 尾張東部地区橋梁補修工事	名古屋市		一般競争入札	橋梁補修工事	第2四半期	約15ヵ月	【鋼橋系】 鋼橋、木津水橋(上り) 橋梁補修(当橋補修工 伸縮装置補修工) 1式(点検あり)五条川橋(上り)ほか	発注規模: 200百万円以上340百万円未満 その他:(分任管)【企業能力評価】【特許管理技術者配置可能工事】【シフト労働時間1ヵ月】 【6ヵ月公告予定】
尾張(尾張)	国土交通省中部地方整備局	愛知国道事務所	令和7年度 愛知国道管内整備工事	愛知国道事務所管内		一般競争入札	一般土木工事	第1四半期	約10ヵ月	工事延長=1900m 道路土工 1式、舗装工 1式、排水設備工 1式、護管壁工 1式、電線共同溝工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	発注規模: 200百万円以上340百万円未満 その他:(分任管)【シフト労働時間1ヵ月】【特許管理技術者配置可能工事】【見積活用算方式】【施工箇所点位】
尾張(尾張)	林野庁中部森林管理局	愛知森林管理事務所	瀬河(東川)復旧治山工事	愛知県瀬戸市		一般競争入札(総合評価)	治山工事	第1四半期	約9ヵ月	深間工基	1200万円以上、4000万円未満
尾張(尾張)	北名古屋市	総務課	西庁舎地下直流電源装置蓄電池更新工事	北名古屋市西之保清水田15番地		指名競争入札	電気	第2四半期	150日間	蓄電池交換	
尾張(尾張)	北名古屋市	総務課	西庁舎増築部屋上直流電源装置蓄電池更新工事	北名古屋市西之保清水田15番地		指名競争入札	電気	第2四半期	150日間	蓄電池交換	
尾張(尾張)	北名古屋市	社会福祉課	もえの丘冷凍水発生機更新工事	北名古屋市熊之庄大野48番地		指名競争入札	管	第2四半期	150日間	空調設備更新	
尾張(尾張)	北名古屋市	社会福祉課	旧社会福祉協議会本所解体工事	北名古屋市西之保藤塚3番地ほか		指名競争入札	解体	第3四半期	180日間	施設解体解体工事	
尾張(尾張)	北名古屋市	保育課	能田保育園下水道接続工事	北名古屋市能田地内		指名競争入札	管	第2四半期	120日間	下水道接続工事	
尾張(尾張)	北名古屋市	保育課	六ツ師保育園園舎屋根防水工事	北名古屋市六ツ師地内		指名競争入札	防水	第1四半期	150日間	園舎屋根防水工事	
尾張(尾張)	北名古屋市	保育課	能田保育園洋式トイレ入替工事	北名古屋市能田地内		指名競争入札	建築一式	第2四半期	180日間	和式トイレから洋式トイレへ入替工事	
尾張(尾張)	北名古屋市	保育課	栗島小学校教室整備工事	北名古屋市中之郷地内		指名競争入札	建築一式	第1四半期	90日間	児童クラブ使用のための整備工事	
尾張(尾張)	北名古屋市	保育課	保良園空調機整備	北名古屋市西之保地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	90日間	故障を朽化した空調機の入替工事	
尾張(尾張)	北名古屋市	保育課	児童館・児童クラブ空調機整備	北名古屋市井瀬木地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	90日間	故障を朽化した空調機の入替工事	
尾張(尾張)	北名古屋市	施設管理課	道路維持補修工事	北名古屋市熊之庄地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	180日間	道路維持補修	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その2工事	北名古屋二子地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	180日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その3工事	北名古屋宇福寺地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	180日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その4工事	北名古屋九之坪地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	180日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装修繕工事	北名古屋市田内地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	180日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装修繕その2工事	北名古屋徳重地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	180日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	排水路維持補修工事	北名古屋市雁之庄地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	250日間	排水路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	排水路維持補修その2工事	北名古屋市法成寺地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	250日間	排水路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	路肩草刈工事	北名古屋九之坪地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	230日間	路肩草刈	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	路肩草刈その2工事	北名古屋中之郷地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	230日間	路肩草刈	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	路肩草刈その3工事	北名古屋市雁之庄地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	320日間	路肩草刈	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	路肩草刈その4工事	北名古屋六ッ師地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	230日間	路肩草刈	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	路肩草刈その5工事	北名古屋市久地野地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	230日間	路肩草刈	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	排水路草刈工事	北名古屋市沖村地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	320日間	排水路草刈	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	排水路草刈その2工事	北名古屋市田内地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	230日間	排水路草刈	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装改修工事	北名古屋市雁之庄地内		指名競争入札	舗装	第2四半期	120日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装改修その2工事	北名古屋市桑師地内		指名競争入札	舗装	第2四半期	120日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装改修その3工事	北名古屋市片場地内		指名競争入札	舗装	第2四半期	120日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装改修その4工事	北名古屋市九之坪地内		指名競争入札	舗装	第2四半期	120日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装改修その5工事	北名古屋市田内地内		指名競争入札	舗装	第2四半期	120日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装改修その6工事	北名古屋市西之保地内外		指名競争入札	舗装	第2四半期	120日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装改修その7工事	北名古屋市田内地内		指名競争入札	舗装	第2四半期	120日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その5工事	北名古屋市六ッ師地内外		指名競争入札	土木一式	第2四半期	180日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その6工事	北名古屋市久地野地内外		指名競争入札	土木一式	第2四半期	180日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その7工事	北名古屋市法成寺地内外		指名競争入札	土木一式	第2四半期	180日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その8工事	北名古屋市中之郷地内外		指名競争入札	土木一式	第2四半期	180日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装修繕その3工事	北名古屋市井深木地内外		指名競争入札	土木一式	第2四半期	230日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	舗装修繕その4工事	北名古屋市西之保地内外		指名競争入札	土木一式	第2四半期	230日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	排水路維持補修その3工事	北名古屋市田内地内外		指名競争入札	土木一式	第3四半期	130日間	排水路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	排水路維持補修その4工事	北名古屋市九之坪地内外		指名競争入札	土木一式	第3四半期	130日間	排水路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その9工事	北名古屋市田内地内外		指名競争入札	土木一式	第3四半期	100日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その10工事	北名古屋市高田寺地内外		指名競争入札	土木一式	第3四半期	100日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その11工事	北名古屋市観浄ヶ一色地内外		指名競争入札	土木一式	第3四半期	100日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	道路維持補修その12工事	北名古屋市沖村地内外		指名競争入札	土木一式	第3四半期	100日間	道路維持補修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	訓原中学校水中ポンプ更新工事	北名古屋市井深木狭域50番地		指名競争入札	土木一式	第2四半期	240日間	水中ポンプ更新	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	高田寺排水機場遠隔制御改修工事	北名古屋市高田寺地内		指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	150日間	遠隔制御改修	
尾張(尾張)	北名古屋	施設管理課	久地野排水機場遠隔制御改修工事	北名古屋市久地野地内		指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	150日間	遠隔制御改修	
尾張(尾張)	北名古屋	都市整備課	鴨田川右岸歩道設置工事(週休2日)	北名古屋市九之坪地内		指名競争	土木一式	第2四半期	180日間	歩道設置L=110m	
尾張(尾張)	北名古屋	都市整備課	道路改良工事(週休2日)	北名古屋市高田寺地内		指名競争	土木一式	第2四半期	210日間	片側二車道歩道整備L=90m	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	道路改良その2工事(週休2日)	北名古屋市石橋地内		指名競争	土木一式	第2四半期	210日間	両側側溝整備L=75m	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	道路改良その3工事(週休2日)	北名古屋市中郷地内		指名競争	土木一式	第2四半期	210日間	片側側溝整備L=70m	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	道路改良その4工事	北名古屋市橋之庄地内		指名競争	土木一式	第2四半期	180日間	片側側溝整備L=80m	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	道路改良その5工事(週休2日)	北名古屋市井瀬木地内		指名競争	土木一式	第2四半期	180日間	両側側溝整備L=50m	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	道路改良その6工事(週休2日)	北名古屋市鹿田地内		指名競争	土木一式	第2四半期	180日間	歩道設置L=50m	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	通学路等安全対策工事	北名古屋市内		指名競争	土木一式	第1四半期	180日間	区画線・路蓋標示等一式	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	通学路等安全対策その2工事(週休2日)	北名古屋市沖村地内		指名競争	土木一式	第2四半期	210日間	歩道設置L=60m	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	通学路等安全対策その3工事	北名古屋市鹿田地内		指名競争	土木一式	第2四半期	150日間	路肩整備L=45m	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	調整池築造工事(第6期)(週休2日)	北名古屋市沖村地内		指名競争	土木一式	第1四半期	290日間	池内造成等一式	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	調整池築造その2工事(第6期)(週休2日)	北名古屋市沖村地内		指名競争	土木一式	第1四半期	290日間	排水構造物L=20m、機械・電気設備等一式	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	街区公園新設工事(週休2日)	北名古屋市沖村地内		指名競争	土木一式	第1四半期	290日間	公園整備A=5800㎡	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	沖村西部土地区画整理事業 整地等工事(週休2日)	北名古屋市沖村地内		指名競争	土木一式	第1四半期	290日間	整地・維持管理一式	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	沖村西部土地区画整理事業 道路築造工事(週休2日)	北名古屋市沖村地内		指名競争	土木一式	第1四半期	290日間	道路築造L=109m	
尾張(尾張)	北名古屋市	都市整備課	沖村西部土地区画整理事業 道路築造その2工事(週休2日)	北名古屋市沖村地内		指名競争	土木一式	第1四半期	290日間	道路築造L=160m	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道開通補修復旧工事(片場工区)(週休2日)	北名古屋市片場地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	250日間	舗装工 A=8,200㎡	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道開通補修復旧工事(赤助寺工区)(週休2日)	北名古屋市徳重地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	250日間	舗装工 A=9,100㎡	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道整備工事(7-1)(週休2日)	北名古屋市中郷地内		指名競争入札	土木一式	第1四半期	250日間	L=960m(開削)	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道整備工事(7-2)(週休2日)	北名古屋市中郷地内		指名競争入札	土木一式	第1四半期	250日間	L=920m(開削)	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道整備工事(7-3)(週休2日)	北名古屋市中郷地内		指名競争入札	土木一式	第1四半期	250日間	L=790m(開削)	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道整備工事(7-4)(週休2日)	北名古屋市徳重地内		指名競争入札	土木一式	第1四半期	250日間	L=1,100m(開削)	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道整備工事(7-5)(週休2日)	北名古屋市徳重地内		指名競争入札	土木一式	第1四半期	250日間	L=940m(開削)	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道整備工事(7-6)(週休2日)	北名古屋市久地野地内		指名競争入札	土木一式	第2四半期	180日間	L=240m(開削)	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道汚水管渠整備工事(徳重汚水幹線)(週休2日)	北名古屋市徳重地内		指名競争入札	土木一式	第1四半期	200日間	L=220m(推進)	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道汚水管渠整備工事(片場南汚水幹線)(週休2日)	北名古屋市片場地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	200日間	L=200m(推進)	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道汚水管渠整備工事(宇福寺汚水幹線)(週休2日)	北名古屋市宇福寺地内		指名競争入札	土木一式	第1四半期	200日間	L=200m(推進)	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道取付管設置工事	北名古屋市鹿田地内		指名競争入札	土木一式	第1四半期	200日間	取付管設置、本復旧工	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道取付管設置その2工事	北名古屋市丸之坪地内外		指名競争入札	土木一式	第1四半期	200日間	取付管設置、本復旧工	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道取付管設置その3工事	北名古屋市鹿田地内外		指名競争入札	土木一式	第2四半期	200日間	取付管設置、本復旧工	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道取付管設置その4工事	北名古屋市丸之坪地内外		指名競争入札	土木一式	第2四半期	200日間	取付管設置、本復旧工	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道雨水管渠整備工事(週休2日)	北名古屋市久地野地内		指名競争入札	土木一式	第2四半期	250日間	L=120m(開削)	
尾張(尾張)	北名古屋市	下水道課	公共下水道雨水管渠整備工事その2工事(週休2日)	北名古屋市赤助寺地内		指名競争入札	土木一式	第2四半期	200日間	L=55m(開削)	
尾張(尾張)	北名古屋市	学校教育課	訓原中学校校長寿命化改修工事	北名古屋市井瀬木狭場50番地		事後審査型一般競争入札	建築一式	第1四半期	310日間	屋上防水、外側建築取除、内装工事、トイレ様式化	
尾張(尾張)	北名古屋市	学校教育課	西春小学校駐車場整備工事	北名古屋市西之保八幡8番地		指名競争入札	建築一式	第1四半期	60日間	整地	
尾張(尾張)	北名古屋市	学校教育課	五条小学校ベランダ修繕工事	北名古屋市徳重中道8番地		指名競争入札	建築一式	第1四半期	120日間	校舎ベランダ改修	
尾張(尾張)	北名古屋市	学校教育課	師勝東小学校プール解体等整備工事	北名古屋市六ツ師山の神100番地		指名競争入札	建築一式	第1四半期	250日間	プール・積・設備・ろ過機等解体処分	
尾張(尾張)	北名古屋市	学校教育課	師勝西小学校屋上防水改修工事	北名古屋市鹿田清水64番地		指名競争入札	防水	第1四半期	250日間	校舎屋上防水塗装	
尾張(尾張)	北名古屋市	学校教育課	中学校体育館空調機整備工事	北名古屋市井瀬木370番地外		指名競争入札	管	第1四半期	190日間	空調機整備	
尾張(尾張)	北名古屋市	学校教育課	師勝中学校屋上防水改修工事	北名古屋市井瀬木370番地		指名競争入札	防水	第1四半期	250日間	校舎屋上防水塗装	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	北名古屋市	学校教育課	願勝東小学校駐車場整備工事	北名古屋市六ツ師山の跡100番地		指名競争入札	建築一式	第3四半期	60日間	整地	
尾張(尾張)	北名古屋市	生涯学習課	大ホール調光設備劣化部品修繕	北名古屋市法成寺地内		指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	200日間	調光設備劣化部品修繕	
尾張(尾張)	北名古屋市	生涯学習課	大ホール舞台吊物制御盤、操作盤改修	北名古屋市法成寺地内		指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	200日間	舞台吊物制御盤、操作盤改修	
尾張(尾張)	北名古屋市	生涯学習課	図書館空調機更新工事	北名古屋市熊之庄御嶽地内		指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	100日間	空調機更新	
尾張(尾張)	北名古屋市	農工農政課	用排水路改修工事(週休2日)	北名古屋市徳重地内		指名競争入札	土木一式	第2四半期	200日	用排水路入替工	
尾張(尾張)	北名古屋市	農工農政課	樋門改修工事(週休2日)	北名古屋市沖村地内		指名競争入札	土木一式	第2四半期	180日	樋門改修工	
尾張(尾張)	北名古屋市	農工農政課	1号幹線水路改修工事(週休2日)	北名古屋市熊之庄地内		指名競争入札	土木一式	第2四半期	200日	用排水路入替工	
尾張(尾張)	北名古屋市	農工農政課	2号幹線水路管更生工事(週休2日)	北名古屋市熊之庄地内		指名競争入札	土木一式	第2四半期	180日	管更生工	
尾張(尾張)	北名古屋市	農工農政課	3号幹線水路改修工事	北名古屋市徳重地内		指名競争入札	土木一式	第2四半期	180日	サイホン改修工	
尾張(尾張)	北名古屋市	農工農政課	池田ポンプ改修工事	北名古屋市御冷ヶ一色地内		指名競争入札	土木一式	第2四半期	180日	ポンプ改修工	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場駐車庫修繕防設備改修に伴う防火扉改修工事(4次工事)	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場宇八反地内		一般競争入札	建築工事	第1四半期	約7ヶ月	防火扉改修一式 消防設備改修一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場冷蔵庫棟(新棟)外壁改修工事	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場宇八反地内		一般競争入札	建築工事	第1四半期	約7ヶ月	外壁改修一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場水産棟斜屋屋根改修工事	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場宇八反地内		一般競争入札	建築工事	第1四半期	約7ヶ月	屋根改修一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場青果棟防火シャッター改修その他工事	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場宇八反地内		一般競争入札	建築工事	第1四半期	約9ヶ月	防火シャッター改修一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場間通商品棟始め4棟給排水管改修その他工事(週休2日)	西春日井郡豊山町地内		一般競争入札	管工事	第1四半期	約9ヶ月	衛生設備一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場久田良木川遊歩道等補修工事(上表部グレーン部)	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場宇八反地内		一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期	約9ヶ月	構架補修及び覆面グレーン補修一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場駐車庫棟屋上防水改修その他工事	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場宇八反地内		一般競争入札	防水工事	第1四半期	約5ヶ月	屋上防水改修一式 対象屋根面積 約5,300㎡	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場青果棟仲卸店舗シャッター改修工事	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場宇八反地内		一般競争入札	建築工事	第2四半期	約13ヶ月	軽量シャッター改修一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場間通商品棟便所改修その他工事	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場宇八反地内		一般競争入札	建築工事	第2四半期	約13ヶ月	便所改修一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場管理エネルギー棟始め6棟照明設備改修工事(週休2日)	西春日井郡豊山町地内		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約9ヶ月	電気設備一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場アンダーパス非常用発電機取替工事(週休2日)	西春日井郡豊山町地内		一般競争入札	受変電工事	第1四半期	約9ヶ月	受変電設備一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場管理棟始め6棟非常放送設備改修工事(週休2日)	西春日井郡豊山町地内		一般競争入札	消防施設工事	第1四半期	約9ヶ月	非常放送設備一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場管理棟自動火災報知設備改修工事(週休2日)	西春日井郡豊山町地内		一般競争入札	消防施設工事	第1四半期	約9ヶ月	消防設備一式	
尾張(尾張)	名古屋市	住宅都市局	中央卸売市場北部市場駐車庫棟自動火災報知設備改修第4次工事(週休2日)	西春日井郡豊山町地内		一般競争入札	消防施設工事	第1四半期	約9ヶ月	消防設備一式	
尾張(尾張)	名古屋市	緑政土木局	防護柵修繕工事(第1-2)単体契約	瑞穂土木事務所管内		一般競争入札	一般土木工事	第1四半期	約4ヶ月	防護柵修繕、道路緊急処理	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	朝日系導水路補修工事	朝日系導水路		一般競争入札	一般土木工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装・側溝等の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	大山系導水路A管換止工事(第4次工事)	丹羽郡扶桑町高嶺宮前地内		一般競争入札	水道工事	第1四半期	約12ヶ月	φ1250mm(管内充填) L=669.0m	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	大山系導水路A管換止工事(第5次工事)	丹羽郡大口町上小口2丁目地内		一般競争入札	水道工事	第2四半期	約12ヶ月	φ1250mm(管内充填) L=635.3m	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場急流ろ過池補修工事	春日井浄水場		一般競争入札	水道工事	第2四半期	約6ヶ月	ろ過池の補修(ろ床更生)	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	朝日系導水路B管換止工事(第3次工事)	稲沢市井郷川東町～前島町御座地内		一般競争入札	水道工事	第3四半期	約21ヶ月	φ1500mm(PIPφ1800) L=1770m	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場第2ポンプ所管内配管工事	春日井浄水場		一般競争入札	水道工事	第4四半期	約21ヶ月	φ2000mm(開削) L=10m φ1650mm(開削) L=86m φ1000mm(開削) L=76m φ900mm(開削) L=22m φ600~150mm(開削) L=13m	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	清須市助七東山中地内100軒配水管布設工事	清須市助七東山中地内		一般競争入札	配水管布設工事	第1四半期	約9ヶ月	口径50mm~100mm~530m	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	清須市清洲一丁目地内100軒配水管布設工事	清須市清洲一丁目地内		一般競争入札	配水管布設工事	第1四半期	約10ヶ月	口径50mm~150mm~850m	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	清須市清洲地内100軒配水管布設工事	清須市清洲地内		一般競争入札	配水管布設工事	第1四半期	約9ヶ月	口径50mm~100mm~800m	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	大山系導水路等空弁補修工事	大山系導水路		一般競争入札	配水管布設工事	第3四半期	約4ヶ月	空弁の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場第2ポンプ所ファン修繕工事	大山系導水路		一般競争入札	とび・土・工・コンクリート工事	第3四半期	約4ヶ月	導水路等管理用地のファンの取替え	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場第2ポンプ所建築電気設備整備工事	春日井浄水場		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約20ヶ月	第2ポンプ所の建築電気設備の工事	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	大山取水場監視制御設備整備工事	大山取水場		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約12ヶ月	受変電設備の更新に伴う監視制御設備の整備工事	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場送水ポンプ電気設備改修工事	春日井浄水場		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約12ヶ月	高圧インバタ設備の整備	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	大山水場監視制御設備整備工事(その2)	大山水場		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約29ヶ月	監視制御設備の更新	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場受変電設備補修工事	春日井浄水場		一般競争入札	受変電工事	第1四半期	約6ヶ月	保護継電器の取替	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場送水ポンプ受変電設備補修工事	春日井浄水場		指名競争入札	受変電工事	第1四半期	約6ヶ月	保護継電器の取替	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場送水ポンプ受変電設備整備工事	春日井浄水場		一般競争入札	受変電工事	第2四半期	約22ヶ月	受変電設備の更新	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	朝日取水場受変電設備整備工事	朝日取水場		一般競争入札	受変電工事	第2四半期	約28ヶ月	受変電設備(高圧)の更新	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	朝日取水場建築電気設備改修工事	朝日取水場		一般競争入札	屋外照明工事	第1四半期	約6ヶ月	取水場構内にある街灯の更新	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場第2ポンプ所建築機械設備工事	春日井浄水場		一般競争入札	管工事	第1四半期	約14ヶ月	建築機械設備の設置	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場本館給湯設備改修工事	春日井浄水場		一般競争入札	管工事	第1四半期	約12ヶ月	給湯熱源器等の更新	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	大山水場水路送水設備補修工事	大山水場水路		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約4ヶ月	舗装の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場急速ろ過池設備補修工事(その2)	春日井浄水場		一般競争入札	機械設備工事	第1四半期	約5ヶ月	電動弁の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場沈澱池設備補修工事	春日井浄水場		一般競争入札	機械設備工事	第1四半期	約3ヶ月	沈澱汚水ポンプの整備	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場急速ろ過池設備補修工事	春日井浄水場		指名競争入札	機械設備工事	第1四半期	約8ヶ月	弁扉用止め止め取替	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場空気機械設備補修工事	春日井浄水場		指名競争入札	機械設備工事	第1四半期	約9ヶ月	空気圧縮機の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場発電機設備補修工事	春日井浄水場		一般競争入札	機械設備工事	第2四半期	約3ヶ月	ガスタービン発電機の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場給水2箇所機械設備補修工事	春日井浄水場・高原松・松島池		一般競争入札	機械設備工事	第2四半期	約6ヶ月	電動弁の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場構内機械設備補修工事	春日井浄水場		一般競争入札	機械設備工事	第2四半期	約5ヶ月	小型ポンプの取替	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場急速ろ過池設備補修工事(その3)	春日井浄水場		指名競争入札	機械設備工事	第2四半期	約6ヶ月	逆流コントロール弁の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場排水処理設備補修工事	春日井浄水場		一般競争入札	水・汚泥処理設備工事	第1四半期	約8ヶ月	汚泥打込ポンプ等の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場排水処理設備改修工事(その3)	春日井浄水場		一般競争入札	水・汚泥処理設備工事	第1四半期	約12ヶ月	コンベヤの整備	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場排水処理設備改修工事(その2)	春日井浄水場		一般競争入札	水・汚泥処理設備工事	第1四半期	約12ヶ月	ケーキ破砕機の整備	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場次亜塩素酸注入設備補修工事	春日井浄水場		一般競争入札	水・汚泥処理設備工事	第1四半期	約5ヶ月	次亜塩素酸注入設備の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場沈澱池設備補修工事(その2)	春日井浄水場		一般競争入札	水・汚泥処理設備工事	第1四半期	約6ヶ月	アクセレータ減速機の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場苛性ソーダ注入設備補修工事	春日井浄水場		一般競争入札	水・汚泥処理設備工事	第1四半期	約4ヶ月	苛性ソーダ注入配管の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場凝集剤注入設備補修工事	春日井浄水場		一般競争入札	水・汚泥処理設備工事	第2四半期	約5ヶ月	凝集剤注入設備の補修	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	朝日取水場計装設備整備工事	朝日取水場		一般競争入札	計装設備工事	第1四半期	約10ヶ月	超音波流量計の更新	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	春日井浄水場計装設備改修工事	春日井浄水場		一般競争入札	計装設備工事	第1四半期	約10ヶ月	高感度検出機計装機器の更新	
尾張(尾張)	名古屋市	上下水道局	大山水場取水口計装設備補修工事	大山水場取水口		指名競争入札	計装設備工事	第1四半期	約6ヶ月	インレータ等の取替	
尾張(尾張)	名古屋市	交通局	日進加工場ハウス屋根改修工事(建築工事×週休2日制)	愛知県日進市淺田町菅原30番地		一般競争入札	建築工事	第1四半期	約7ヶ月	折板屋根(石綿含有)の葺き替え	
尾張(尾張)	名古屋市	交通局	日進加工場ハウス屋根改修に伴う電気工事(電気工事×週休2日制)	日進工場内加工場		指名競争入札	電気工事	第2四半期	約8ヶ月	屋根修繕に伴う工事	
尾張(尾張)	名古屋市	交通局	日進車庫カテナリ式電車線らよ線線張替工事(特殊電気工事×週休2日制)	日進車庫		一般競争入札	特殊電気工事	第2四半期	約6ヶ月	カテナリ式電車線のちよう架線の張替	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	役場庁舎受水槽設置等工事	下小口地内		指名	管	第1四半期	170日間	機械設備工事:1式、電気設備工事:1式、撤去工事:1式	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	屋外LEDサイン設置工事	下小口地内		指名	電気	第1四半期	120日間	屋外LEDサイン設置工事	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	大口町防犯灯設置工事	大屋敷地内		指名	電気	第2四半期	200日間	道路工事(町道内津々線)と併せて防犯灯を設置する。 ※道路工事は建設課所管	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	小中学校外構及びプール棟他LED工事	町内各学校地内		随契	電気	第1四半期	240日間	R6年度入札済みの小中学校校舎・屋内運動場LED工事 (国庫補助事業に付帯する内構・プール棟等LED工事)	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	農業用施設整備工事	丸二丁目地内		指名	土木	第3四半期	90日間	緑松地区 スライドゲート交換1基	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	農業用施設整備工事	大御堂一丁目地内		指名	土木	第3四半期	90日間	宮前地区 スライドゲート交換1基	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	農業用施設整備工事	下小口七丁目地内		指名	土木	第3四半期	90日間	丸地区 スライドゲート交換1基	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(市)	工事場所(区)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	かんがい排水工事	新宮一丁目地内		指名	土木	第1回半期	90日間	東神尾地区 フレューム水路300×300 L=100m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	排水路整備工事	秋田一丁目地内		指名	土木	第3回半期	120日間	藤島山排水路 組立水路1200×1200 L=100m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	排水路整備工事(付帯工)	秋田一丁目地内		指名	土木	第3回半期	120日間	藤島山排水路 強コンクリート L=100m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	道路維持工事	秋田二丁目地内		指名	土木	第2回半期	120日間	秋田145号線 側溝入替(片側) L=100m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	道路維持工事	奈良子一丁目地内		指名	土木	第2回半期	120日間	豊田108号線 側溝入替(片側) L=110m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	側溝整備工事	外坪五丁目地内		指名	土木	第2回半期	120日間	外坪41号線 側溝新設(片側) L=75m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	舗装工事	替地一丁目地内		指名	舗装	第1回半期	60日間	高橋特設線 切削オーバーレイ工 L=150m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	舗装工事	秋田三丁目地内		指名	舗装	第2回半期	60日間	秋田95号線 舗装工 L=150m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	交通安全施設整備工事	外坪二丁目地内		指名	土木	第3回半期	90日間	外坪9号線 ガードレール新設 L=100m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	交通安全施設整備工事	竹田二丁目地内		指名	土木	第2回半期	60日間	下小口82号線 グリーンベルト新設・引越 n=1式	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	交通安全施設整備工事	御供所一丁目地内		指名	土木	第3回半期	90日間	豊田126号線 ハンフ設置、反面縁工、車線分離構 n=1式	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	花見橋塗装工事	下小口七丁目地内		指名	塗装	第3回半期	90日間	花見橋 橋梁塗装工 n=1式	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	河川改良工事	秋田四丁目地内		指名	土木	第3回半期	90日間	矢戸川 護岸防護工 L=30m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	交通安全施設整備工事	河名二丁目地内		指名	土木	第3回半期	90日間	河北19号線 転落防止柵設置工(片側) L=95m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	舗装工事	下小口七丁目地内		指名	舗装	第2回半期	120日間	西橋田道路 コンクリート舗装工 L=50m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	舗装工事	大屋敷二丁目地内		指名	舗装	第2回半期	60日間	大栗橋一長巻橋・五長橋 東北側歩道舗装打替工 L=450m	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	公園トイレ改修工事	余野三丁目地内		指名	土木	第2回半期	60日間	余野2号公園 洋式トイレ増築 n=1基	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	公園トイレ改修工事	余野四丁目地内		指名	土木	第2回半期	60日間	余野4号公園 洋式トイレ増築 n=1基	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	公園照明設置工事	堀尾路一丁目地内		指名	電気	第3回半期	90日間	堀尾路公園 照明灯設置 n=4基、大府ストライト n=1基 既設照明灯具取替 n=8基	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	町営住宅改修工事	中小口三丁目地内		指名	建築	第1回半期	120日間	小口住宅(町庫) 内装改修工 n=12戸	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	町営住宅改修工事	中小口三丁目地内		指名	建築	第2回半期	120日間	小口住宅(交付金) 給水設備等改修工 n=1式	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	道路改良工事 町道内津久線	大屋敷三丁目地内		指名	土木	第1回半期	300日間	道路拡幅を伴う歩道整備	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	道路改良工事 町道秋田21号線	秋田四丁目地内		指名	土木	第2回半期	240日間	道路拡幅を伴う歩道整備(第3期工区)	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	道路改良工事 町道上小口71号線	二ツ屋二丁目地内		指名	土木	第2回半期	240日間	法面立上げによる道路拡幅	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	道路改良工事(その2) 町道上小口71号線	二ツ屋二丁目地内		指名	土木	第2回半期	240日間	法面立上げによる道路拡幅	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	道路改良工事 町道秋田63号線	秋田三丁目地内		一般	土木	第2回半期	240日間	法面立上げによる道路拡幅	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	道路改良工事 町道高橋特設線	替地一丁目地内		指名	土木	第1回半期	330日間	道路拡幅を伴う歩道整備	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	道路改良工事 町道豊田14号線	豊田一丁目地内		指名	土木	第2回半期	240日間	法面立上げによる道路拡幅	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	道路改良工事 町道秋田7号線	高橋二丁目地内		指名	土木	第1回半期	240日間	法面立上げによる道路拡幅	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	舗装工事 町道内津久線	秋田二丁目地内		指名	舗装	第1回半期	150日間	舗装修繕	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	舗装工事(左岸その1)	新宮一丁目地内		指名	舗装	第1回半期	90日間	舗装復旧	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	舗装工事(右岸その1)	上小口三丁目地内		指名	舗装	第1回半期	120日間	舗装復旧	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	舗装工事(右岸その2)	中小口一丁目地内		指名	舗装	第1回半期	120日間	舗装復旧	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	舗装工事(右岸その3)	竹田一丁目地内		指名	舗装	第1回半期	120日間	舗装復旧	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	舗装工事(右岸その4)	竹田三丁目地内		指名	舗装	第1回半期	120日間	舗装復旧	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	橋梁修繕工事 中下川4号橋	外坪三丁目地内		一般	土木	第1回半期	300日間	橋梁修繕工事	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	橋梁新設工事 (仮称)新保橋	高橋一丁目地内		一般	土木	第1回半期	300日間	橋梁新設工事(左岸下部工)	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	汚水枝線築造工事 左岸	中小口三丁目地内		指名	土木	第2回半期	180日間	下水管の埋設	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを各地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	汚水枝線築造工事 左岸	秋田一丁目地内		指名	土木	第2四半期	180日間	下水道管の埋設	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	汚水枝線築造工事 左岸	秋田一丁目地内		指名	土木	第2四半期	180日間	下水道管の埋設	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	汚水枝線築造工事 左岸	秋田一丁目地内		指名	土木	第2四半期	180日間	下水道管の埋設	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	汚水枝線築造工事 左岸	奈良子三丁目地内		指名	土木	第2四半期	180日間	下水道管の埋設	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	管更生工事 左岸	外坪一丁目地内		指名	土木	第2四半期	180日間	下水道管の内面更生	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	管更生工事 左岸	新宮二丁目地内		指名	土木	第2四半期	180日間	下水道管の内面更生	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	中央公民館消防設備工事	伝石地内		指名	その他	第2四半期	180日間	中央公民館消防設備取替及び修繕工事	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	上小口小学空調機更新工事	上小口地内		指名	電気	第1四半期	90日間	上小口小学の空調機更新工事	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	上小口小学外構改良工事	上小口地内		指名	土木	第3四半期	120日間	上小口小学のフェンス設置等工事	
尾張(尾張)	大口町	総務部行政課	河北小学供いす式階段昇降機設置工事	河北地内		指名	その他	第1四半期	150日間	河北小学のいす式階段昇降機設置	
尾張(尾張)	国土交通省 大浜航空局	管制技術課	名古屋空港TSR設置工事外1件工事	西春日部 常滑市		一般競争入札	電気通信事業	第1四半期	約12カ月	名古屋TSR設置の更新にあたり、機器設置、空中線鉄塔の新設及びこれらに係る附帯整備を行う。 また中野国際空港において、MLAT装置の更新に向けた光幹ケーブルの敷設を行う。	
尾張(尾張)	国土交通省 大浜航空局	機械課	名古屋空港1ASR/SSR-TX局舎ASR機器室等外1か所空調設備工事	豊山町豊山(名古屋空 港内)		一般競争入札	管工事業	第2四半期	約6カ月	【管給品】 TSR-17空管管理用レーザー装置(空中線線路)は名古屋空港1ASR/SSR-TX局舎空調設備の更新工事(交通管制業務用2系統)、空調対象面積149.2㎡ 三河ARSR局舎空調設備の更新工事(交通管制業務用2系統、一般空調1系統)、空調対象面積180.6㎡	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道4-1号	小牧天津土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=10m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道6-20号	小牧天津土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	工事延長L=90m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道6-32号外	小牧天津土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=70m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道8-3号	小牧天津土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	工事延長L=30m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	側溝新設工事	都計道-北外山天津線	小牧天津土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=65m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	粗造成工事	23街区	小牧天津土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	工事延長L=45m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道6-69号	小牧岩崎山前土地区画整理	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	工事延長L=130m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道4-12号	小牧岩崎山前土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	工事延長L=95m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	粗造成工事	105街区	小牧岩崎山前土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	工事延長L=90m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道9-4号	小牧南土地区画整理	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	工事延長L=100m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道6-66号	小牧南土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	工事延長L=75m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道6-91号	小牧南土地区画整理	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	工事延長L=155m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道6-83号	小牧南土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	工事延長L=40m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	道路新設工事	区画道6-39号	小牧南土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	工事延長L=40m	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	樋管設置工事	9号調整池	小牧南土地区画整理	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	樋管一式	
尾張(尾張)	小牧市	区画整理課	樋管設置工事	3号調整池	小牧本庄土地区画整理	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	樋管一式	
尾張(尾張)	小牧市	建築課	市営大輪住宅3棟給湯器取替修繕	小牧市小牧一丁目143番地		一般競争	管工事	第1四半期	約4ヶ月	給湯器の更新	
尾張(尾張)	小牧市	建築課	市営大輪住宅3棟自火報更新修繕	小牧市小牧一丁目143番地		一般競争	電気工事	第2四半期	約5ヶ月	自火報の更新	
尾張(尾張)	小牧市	支え合い協働推進課	西部コミュニティセンター空調機改修工事	小牧市大字西之島526番地1		一般競争	管工事	第1四半期	約4ヶ月	GHP1系統の屋外機と屋内機の更新工事	
尾張(尾張)	小牧市	資産管理課	東庁舎中央監視室空調機更新工事	小牧市堀の内三丁目1番地		指名競争	建築一式工事	第1四半期	約4ヶ月	東庁舎地下2階中央監視室の空調機等の更新	
尾張(尾張)	小牧市	資産管理課	東庁舎議員控室空調機更新工事	小牧市堀の内三丁目1番地		指名競争	建築一式工事	第2四半期	約4ヶ月	東庁舎3階議員控室の空調機等の更新	
尾張(尾張)	小牧市	自治会支援室	大輪井上会館外壁等改修工事	小牧市小牧一丁目1番地		一般競争	建築一式工事	第3四半期	約5ヶ月	外壁・屋上改修工事 トイレ男女別化工事 玄関前階段手すり設置工事	
尾張(尾張)	小牧市	商工振興課	小牧勤労センター2階客室空調機更新工事	小牧市大字上末2233番地2		指名競争	管工事	第2四半期	約3ヶ月	空調機・臭気吸排機の更新	
尾張(尾張)	小牧市	商工振興課	小牧勤労センターニュースコート管理棟トイレ改修工事	小牧市大字上末2233番地2		指名競争	建築一式工事	第3四半期	約3ヶ月	トイレ改修工事及び、便器の洋式化	
尾張(尾張)	小牧市	消防総務課	消防団第2分団庫庫建設及び改修工事	小牧市大字西之島地内 小牧市町中地内		指名競争	建築一式工事	第1四半期	約11ヶ月	S造1階、延床面積190㎡	
尾張(尾張)	小牧市	消防総務課	耐震性貯水槽設置工事	小牧市大字西之島地内		指名競争	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	RC造40㎡、1基 設置	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自治体)	工事場所(区)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	小牧市	消防総務課	耐震性貯水槽設置工事		小牧市春日寺二丁目地内	指名競争	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	RC造40㎡、1基 設置 RC造40㎡、1基 撤去	
尾張(尾張)	小牧市	消防総務課	消防庁舎防水等改修工事		小牧市安田町地内	指名競争	防水工事	第2四半期	約5ヶ月	屋上防水工事 庁舎2階屋上:243㎡ 庁舎3階屋上:475.1㎡ 車庫屋根塗装工事 車庫屋根:955.8㎡	
尾張(尾張)	小牧市	消防総務課	消火栓標示ライン塗装修繕工事	国道41号線外	小牧市大字村中地内 外	指名競争	塗装工事	第1四半期	約6ヶ月	JIS K-5665 第3種1号(黄色 夜間照明反射入り)。 寸法幅150mm、長さ2.8m×80箇所、長さ3.2m×20箇所	
尾張(尾張)	小牧市	消防総務課	消防署東支署オートバスターライダークリスタルガラス交換工事		小牧市大字池之内地内	指名競争	建具工事	第2四半期	約6ヶ月	重量オートバスターライディングドア w7380×H3990×1箇所 w285×H3990×1箇所	
尾張(尾張)	小牧市	消防総務課	防火水槽撤去工事		小牧市必柿四丁目地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	RC造40㎡、1基 撤去	
尾張(尾張)	小牧市	図書館	東部市民センター図書室改修工事	東部市民センター	小牧市蓮田二丁目2番地	指名競争	建築一式工事	第2四半期	約5ヶ月	カウンター間仕切り設置等	
尾張(尾張)	小牧市	図書館	味岡市民センター図書室改修工事	味岡市民センター	小牧市久保新町60番地	指名競争	建築一式工事	第2四半期	約5ヶ月	カウンター間仕切り設置等	
尾張(尾張)	小牧市	図書館	北星市民センター図書室改修工事	北星市民センター	小牧市下小針中島二丁目130番地	指名競争	建築一式工事	第2四半期	約5ヶ月	カウンター間仕切り設置等	
尾張(尾張)	小牧市	農政課	農業用施設改修工事	認定外路線	小牧市大字大草地区内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	制水弁取替工 N=3箇所	
尾張(尾張)	小牧市	農政課	ため池整備工事	南新池	小牧市大字野口地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	堤体補強工 N=1式	
尾張(尾張)	小牧市	農政課	(仮称)農業公園施設整備工事		小牧市大字野口地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約2ヶ月	雨水排水設備工 M=1式 定家設備整備工 N=1式 農路広域整備工 N=1式 管理施設整備工 N=1式 給水設備工 N=1式 建築施設植立工 N=1式 植栽工 N=1式 芝生施設整備工 N=1式	
尾張(尾張)	小牧市	保健センター	休日急病診療所空調機器改修工事		小牧市常盤一丁目313番地	一般競争	管工事	第2四半期	約5ヶ月	空調機器(室外機、室内機)の更新	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	市道犬山公園小牧線	小牧市小牧原一丁目地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	道路改良L=230m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	市道宮後1号線	小牧市大字入道出新田地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	道路改良L=30m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	市道村北1号線	小牧市大字入道出新田地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	道路改良L=50m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	認定外路線	小牧市大字間々地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	道路改良L=20m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	認定外路線	小牧市小太田二丁目地内	指名競争	土木一式工事	第1四半期	約4ヶ月	側溝工L=20m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	市道二重堀南屋敷2号線	小牧市大字二重堀地内	指名競争	土木一式工事	第1四半期	約4ヶ月	側溝工L=30m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	市道野口島坂1号線	小牧市大字林地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	側溝工L=50m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	市道野口大草線	小牧市大字大草地区内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	側溝工L=60m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	市道常盤三ツ割線	小牧市元町二丁目地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	交通安全施設N=1式	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	市道小牧二丁目線	小牧市小牧二丁目地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	交通安全施設N=1式	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路新設改良工事	市道岩崎稲草堂3号線	小牧市大字岩崎地区内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	道路改良L=30m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路舗装新設工事	認定外路線	小牧市大字池之内地内	指名競争	舗装工事	第2四半期	約3ヶ月	舗装新設L=100m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路舗装新設工事	認定外路線	小牧市大字村中地内	指名競争	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	舗装新設L=70m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路側溝新設工事	市道春日寺三丁目4号線外	小牧市春日寺三丁目地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	側溝工L=110m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路側溝新設工事	認定外路線	小牧市大字久保一色地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	側溝工L=80m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	道路側溝新設工事	市道南中2号線	小牧市大字上天地区内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	側溝工L=60m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	交通安全施設整備工事	市道北外山小牧線	小牧市小針一丁目地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	歩道新設L=250m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	交通安全施設整備工事	市道三ツ割90番線	小牧市大字三ツ割地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	歩道新設L=50m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	交通安全施設整備工事	市道東向田2号線	小牧市大字本庄地区内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	歩道新設L=20m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	側溝整備工事	市道山岩倉1号線	小牧市大字河内出新田地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	側溝工L=60m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	側溝整備工事	市道外堀四丁目3号線	小牧市外堀四丁目地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	側溝工L=50m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	側溝整備工事	市道久保一色新田屋敷8号線	小牧市久保一色南一丁目地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	側溝工L=60m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	側溝整備工事	市道田原東田3号線	小牧市大字久保一色地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	側溝工L=260m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	側溝整備工事	市道とみづ小田1号線	小牧市小太田三丁目地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	側溝工L=80m	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	側溝整備工事	市道藤島田15号線	小牧市藤島一丁目地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	側溝工L=80m	



# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(番)	工事場所(型)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	小牧市	道路課	舗装補修工事	市道トラククターミナル3号線	小牧市新小水二丁目地内	指名競争	舗装工事	第2四半期	約3ヶ月	舗装工A=500m2	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	舗装補修工事	市道年上坂21号線	小牧市大字大草池内	指名競争	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工A=1100m2	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	橋梁補修工事	小牧2号橋	小牧市大字西之島地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	橋梁補修N=1式	
尾張(尾張)	小牧市	道路課	橋歩道橋補修工事	桜井歩道橋	小牧市桜井本町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	歩道橋補修N=1式	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	町屋公園整備工事	町屋公園	小牧市大字岩崎地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	都市公園整備 A=0.15ha	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	松林東公園整備工事	松林東公園	小牧市大字北外山山内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	都市公園整備 A=0.32ha 新築芝野水櫃 1基	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	児童遊園改修工事(その1)	小牧原児童遊園	小牧市大字小牧原新田	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約5ヶ月	児童遊園改修A=544㎡	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	児童遊園改修工事(その2)	春日寺児童遊園	小牧市春日寺二丁目地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	児童遊園改修A=309㎡	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	境川緑道整備工事	境川緑道	小牧市大字西之島地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	緑道整備 L=170m	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	北西部地区公園通水路工事	北西部地区公園	小牧市大字村中地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	道路整備 L=287m	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	都市公園施設改修工事	桃ヶ丘第4公園外	小牧市桃ヶ丘二丁目地内外	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	複合遊具 1基 一般遊具 2基	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	橋梁補修工事	桃ヶ丘3号橋	小牧市桃ヶ丘一丁目地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	橋梁補修 1橋	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	市民四季の森ウッドデッキ改修工事	市民四季の森 四季の家	小牧市大字大草池内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	ウッドデッキ改修 一式	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	舗装補修工事	桃花台第2公園	小牧市桃ヶ丘一丁目地内	指名競争	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	園路補修 一式	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	ソーラー照明灯交換工事	若草公園外2	小牧市掛額町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	ソーラー照明灯交換 N=3基	
尾張(尾張)	小牧市	みどり公園課	市道犬山公園小牧線街路樹再生工事	市道犬山公園小牧線	小牧市岩崎五丁目地内外	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	街路樹再生 一式	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	通学路安全対策工事(その1)		小牧市内一円	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	みどり線の設置工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	通学路安全対策工事(その2)		小牧市内一円	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	みどり線の設置工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	通学路安全対策工事(その3)		小牧市内一円	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	みどり線の設置工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	小牧市立米野小学校改築工事のうち建設工事	米野小学校	小牧市中央五丁目39番地	一般競争	建築一式工事	第1四半期	約31ヶ月	米野小学校(校舎・体育館等)の改築工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	小牧市立米野小学校改築工事のうち電気設備工事	米野小学校	小牧市中央五丁目39番地	一般競争	電気工事	第1四半期	約21ヶ月	米野小学校(校舎・体育館等)の改築工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	小牧市立米野小学校改築工事のうち機械設備工事	米野小学校	小牧市中央五丁目39番地	一般競争	管工事	第1四半期	約21ヶ月	米野小学校(校舎・体育館等)の改築工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	桃ヶ丘小学校トイレ改修工事	桃ヶ丘小学校 外	小牧市桃ヶ丘二丁目3番地 外	一般競争	建築一式工事	第1四半期	約5ヶ月	トイレ改修工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	三ツ洲小学校外空調機更新工事	三ツ洲小学校 外	小牧市大字三ツ洲480番地 外	指名競争	管工事	第1四半期	約4ヶ月	空調機更新工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	一色小学校体育器具庫改修工事	一色小学校	小牧市大字久保一色3500番地	指名競争	建築一式工事	第2四半期	約4ヶ月	体育器具庫改修工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	光ヶ丘小学校変圧器改修工事	光ヶ丘小学校	小牧市光ヶ丘三丁目50番地	指名競争	電気工事	第1四半期	約2ヶ月	変圧器改修工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	光ヶ丘中学校トイレ改修工事	光ヶ丘中学校	小牧市光ヶ丘三丁目52番地	一般競争	建築一式工事	第1四半期	約5ヶ月	トイレ改修工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	北重中学校変圧器改修工事	北重中学校	小牧市下小針中島二丁目170番地	指名競争	電気工事	第1四半期	約2ヶ月	変圧器改修工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	小牧中学校外受変電設備更新工事	小牧中学校 外	小牧市堀の内四丁目30番地 外	指名競争	電気工事	第1四半期	約3ヶ月	受変電設備更新工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	岩崎中学校校舎屋上防水改修工事	岩崎中学校	小牧市大字岩崎2588番地	一般競争	防水工事	第3四半期	約4ヶ月	校舎屋上防水改修工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	応時中学校自転車置場新設工事	応時中学校	小牧市応時一丁目130番地	指名競争	建築一式工事	第2四半期	約4ヶ月	自転車置場新設工事	
尾張(尾張)	小牧市	教育総務課	一色小学校下水道接続工事	一色小学校	小牧市大字久保一色3500番地	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約5ヶ月	下水道接続工事	
尾張(尾張)	小牧市	地域包括ケア推進課	ふれあいセンター1層上乗替工事	小牧市総合福祉施設ふれあいセンター	小牧市小牧五丁目407番地	指名競争	塗装工事	第3四半期	約3ヶ月	1階 東面庇 塗装の塗り替え 1階～3階 手摺等 塗装の塗り替え	
尾張(尾張)	小牧市	地域包括ケア推進課	第2みどりの里 空調設備更新工事	小牧市高齢者生きがい活動施設第2みどりの里	小牧市堀の内二丁目100番地	指名競争	管工事	第1四半期	約3ヶ月	事務室、食堂、休憩室、集会室の空調設備の更新	
尾張(尾張)	小牧市	幼児教育・保育課	(仮称)第一こども園施設整備工事のうち建築工事		小牧市中央6-1-01	一般競争	建築一式工事	第1四半期	約17ヶ月	RC造2階1683.58㎡	
尾張(尾張)	小牧市	幼児教育・保育課	(仮称)第一こども園施設整備工事のうち機械設備工事		小牧市中央6-1-01	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	約17ヶ月	RC造2階1683.58㎡	
尾張(尾張)	小牧市	幼児教育・保育課	(仮称)第一こども園施設整備工事のうち電気設備工事		小牧市中央6-1-01	一般競争	電気工事	第1四半期	約17ヶ月	RC造2階1683.58㎡	
尾張(尾張)	小牧市	幼児教育・保育課	旧間々原運動場外構等撤去工事		小牧市大字間々原新田630	指名競争	土木一式工事	第1四半期	約3ヶ月	フェンス撤去 L=188m A=舗装撤去 A=580㎡	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (望)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ500mm・φ150mm配水管布設工事	市道新崎横内線	小牧市岩崎原三丁目外内地内	一般競争	水道施設工事	第1四半期	約9ヶ月	DOSP φ500mm L=200m HPPE φ150mm L=200m SUS φ500mm L=25m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ500mm・φ200mm配水管布設工事	市道永津用水右岸堤防外	小牧市大字岩崎外内地内	一般競争	水道施設工事	第1四半期	約9ヶ月	DOSP φ500mm L=110m HPPE φ200mm L=100m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ150mm配水管布設工事	市道宮西2号線外	小牧市小針一丁目内地内	指名競争	水道施設工事	第1四半期	約4ヶ月	HPPE φ150mm L=35m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ100mm配水管布設工事	市道堀の内四丁目三号線外	小牧市堀の内四丁目外内地内	一般競争	水道施設工事	第3四半期	約6ヶ月	HPPE φ100mm L=290m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ100mm配水管布設工事	市道文津岩崎線	小牧市小松寺五丁目外内地内	一般競争	水道施設工事	第1四半期	約9ヶ月	HPPE φ100mm L=330m SUS φ100mm L=30m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ150mm配水管布設工事	市道北外山小水線外	小牧市小針一丁目外内地内	指名競争	水道施設工事	第2四半期	約6ヶ月	HPPE φ150mm L=100m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ75mm配水管布設工事	市道宮後1号線外	小牧市大字入道出新田外内地内	指名競争	水道施設工事	第3四半期	約6ヶ月	HPPE φ75mm L=30m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ100mm配水管布設工事	市道松本1号線	小牧市大字東田内地内	一般競争	水道施設工事	第1四半期	約9ヶ月	HPPE φ100mm L=40m SUS φ100mm L=20m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ150mm配水管布設工事	市道小牧駅北環状線	小牧市大字二重堀内地内	一般競争	水道施設工事	第2四半期	約7ヶ月	HPPE φ150mm L=20m SUS φ150mm L=10m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ150mm・φ50mm配水管布設工事	市道開ノ方1号線外	小牧市大字久保一色内地内	一般競争	水道施設工事	第2四半期	約6ヶ月	HPPE φ150mm L=170m HPPE φ50mm L=30m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ150mm配水管布設工事	文津区画道6-32号外	小牧市大字文津外	指名競争	水道施設工事	第2四半期	約6ヶ月	HPPE φ150mm L=95m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ75mm配水管布設工事	市道北外山文津線外	小牧市大字文津外	指名競争	水道施設工事	第2四半期	約6ヶ月	HPPE φ75mm L=165m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ100mm配水管布設工事	市道文津岩崎線外	小牧市大字文津外	指名競争	水道施設工事	第1四半期	約6ヶ月	HPPE φ100mm L=90m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ150mm配水管布設工事	小牧南区画道9-4号外	小牧市大字北外山外	指名競争	水道施設工事	第2四半期	約6ヶ月	HPPE φ150mm L=100m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ75mm配水管布設工事	小牧南区画道6-66号外	小牧市大字北外山外	指名競争	水道施設工事	第2四半期	約6ヶ月	HPPE φ100mm L=60m HPPE φ75mm L=135m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	φ75mm配水管布設工事	岩崎山前区画道6-69号外	小牧市大字岩崎外	指名競争	水道施設工事	第3四半期	約6ヶ月	HPPE φ75mm L=80m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	紫外線処理装置修繕	横内浄水場	小牧市大字横内地内	指名競争	水道施設工事	第1四半期	約10ヶ月	紫外線処理装置 一式	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	横内3号取水井修繕	横内浄水場	小牧市大字横内地内	指名競争	さく井工事	第3四半期	約5ヶ月	取水井深溝清掃 1ヶ所	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	桃花台配水池2号池外壁塗装等修繕	桃花台配水池	小牧市城山二丁目内地内	一般競争	防水工事	第2四半期	約6ヶ月	外壁塗装改修 146.6m <sup>2</sup> 屋根防水改修 93.8m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	桃花台配水池制御設備修繕	桃花台配水池	小牧市城山二丁目内地内	指名競争	電気工事	第1四半期	約9ヶ月	制御機器取替 一式	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	桃花台中継ポンプ場外無停電電源装置修繕	桃花台中継ポンプ場	小牧市吉原四丁目内地内	指名競争	電気工事	第1四半期	約9ヶ月	制御機器取替 一式	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	大山中継ポンプ場中央監視制御設備修繕	大山中継ポンプ場	小牧市大字大山西外内地内	指名競争	電気通信工事	第1四半期	約6ヶ月	中央監視制御設備修繕 一式	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	中部水源地取水井ダブルケーシング工事	中部水源地	小牧市広野四丁目内地内	一般競争	さく井工事	第2四半期	約6ヶ月	井戸ケーシングの二重化	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	桃花台中継ポンプ場送水流量計地取替工事	桃花台中継ポンプ場	小牧市吉原四丁目内地内	指名競争	電気工事	第1四半期	約9ヶ月	流量計取替 1台 圧力計取替 1台	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	本庄配水池水位計地取替工事	本庄配水池	小牧市大字本庄内地内	指名競争	電気工事	第2四半期	約6ヶ月	水位計取替 1台 圧力計取替 1台	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	舗装補修工事		小牧市内一円	指名競争	舗装工事	第1四半期	約10ヶ月	舗装復旧 一式	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	間々原汚水枝線埋設管工事	25-12工区	小牧市大字間々原新田	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	推進φ350mm 220m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	久保一色汚水枝線埋設管工事	25-1工区	小牧市大字久保一色	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	開削φ150mm 360m マンホールのポンプ 2基	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	間々西汚水枝線埋設管工事	25-1工区	小牧市大字村中	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	開削φ150mm 540m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	横内汚水枝線埋設管工事	25-1工区	小牧市大字横内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	開削φ150mm 780m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	外山汚水枝線埋設管工事	25-1工区	小牧市東一丁目	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	開削φ150mm 250m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	本庄汚水枝線埋設管工事(特選)	25-3工区	小牧市大字野口	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	開削φ150mm 260m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	竹林汚水枝線埋設管工事	25-1工区	小牧市東三丁目	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	開削φ150mm 210m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	北庄汚水枝線埋設管工事	25-1~3工区	小牧南土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	開削φ150mm 260m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	本庄汚水枝線埋設管工事	25-1~3工区	小牧文津土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	開削φ150mm 150m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	一色汚水枝線埋設管工事	25-1~2工区	小牧岩崎山前土地区画整理	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	開削φ150mm 180m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	汚水管管更生工事	一色汚水枝線	小牧市久保一色南二丁目外	指名競争	管工事	第2四半期	約4ヶ月	管更生工事 約200m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	汚水管管更生工事	町屋汚水枝線	小牧市大字小牧原新田外	指名競争	管工事	第2四半期	約4ヶ月	管更生工事 約200m	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	農業汚水管管更生工事	農業汚水枝線外	小牧市大字大草	指名競争	管工事	第1四半期	約4ヶ月	管更生工事 約200m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	農業汚水管管更生工事	農業汚水枝線外	小牧市大字大草	指名競争	管工事	第2四半期	約4ヶ月	管更生工事 約200m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	農業汚水管管更生工事	農業汚水枝線外	小牧市大字大草	指名競争	管工事	第2四半期	約4ヶ月	管更生工事 約200m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	農業汚水管管更生工事	農業汚水枝線外	小牧市大字大草	指名競争	管工事	第3四半期	約4ヶ月	管更生工事 約200m	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	下水道管路補修工事	北2-3号汚水幹線	小牧市古登外	指名競争	管工事	第2四半期	約5ヶ月	マンホール蓋補修工 約60箇所	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	下水道管路補修工事	北0号汚水幹線	小牧市続ヶ丘外	指名競争	管工事	第3四半期	約5ヶ月	マンホール蓋補修工 約50箇所	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	下水道管路補修工事	北1号汚水幹線	小牧市続ヶ丘外	指名競争	管工事	第2四半期	約5ヶ月	内面補修工 約140箇所	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	下水道管路補修工事	北2-3号汚水幹線	小牧市古登外	指名競争	管工事	第2四半期	約4ヶ月	内面補修工 約130箇所	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	下水道管路補修工事	藤島汚水枝線	小牧市藤島一丁目外	指名競争	管工事	第3四半期	約4ヶ月	内面補修工 約120箇所	
尾張(尾張)	小牧市	上下水道施設課	機械設備更新工事	大草浄化センター	小牧市大草西	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	約6ヶ月	沈殿汚泥引抜ポンプ1台	
尾張(尾張)	小牧市	文化・スポーツ課	総合体育館トイレ改修工事		総合体育館	指名競争	建築一式工事	第1四半期	約10ヶ月	トイレの洋式化	
尾張(尾張)	小牧市	文化・スポーツ課	総合体育館音響設備改修工事		総合体育館	指名競争	電気工事	第1四半期	約10ヶ月	音響及び照明設備改修	
尾張(尾張)	小牧市	文化・スポーツ課	スポーツ公園園路改修工事		スポーツ公園	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約2ヶ月	園路の不陸補修	
尾張(尾張)	小牧市	文化・スポーツ課	総合体育館管理棟空調設備更新工事		総合体育館	指名競争	電気工事	第3四半期	約3ヶ月	空調更新	
尾張(尾張)	小牧市	文化・スポーツ課	南スポーツセンタートイレ改修工事		南スポーツセンター	指名競争	建築一式工事	第3四半期	約2ヶ月	トイレの洋式化	
尾張(尾張)	小牧市	文化・スポーツ課	総合運動場野球場事務所空調工事		総合運動場	指名競争	電気工事	第3四半期	約3ヶ月	空調更新	
尾張(尾張)	尾張旭市	総務部危機管理課	尾張旭市中央防災倉庫新築工事	東大進町曾我園間	東大進町曾我園間	一般	建築一式	第1四半期	約10か月	尾張旭市中央防災倉庫新築工事 一式	
尾張(尾張)	尾張旭市	市民生活部暮らし政策課	スカイワードあさひエレベーター改修工事	スカイワードあさひ	スカイワードあさひ	随契約	建築一式	第1四半期	約6か月	エレベーター2基のリニューアル工事	
尾張(尾張)	尾張旭市	市民生活部暮らし政策課	浜川福祉センター空調設備改修工事	浜川福祉センター	浜川福祉センター	一般	管	第1四半期	約6か月	1階エントランス系統空調設備更新工事	
尾張(尾張)	尾張旭市	市民生活部暮らし政策課	浜川福祉センター高圧受電設備改修工事	浜川福祉センター	浜川福祉センター	一般	電気	第2四半期	約6か月	高圧ケーブル・高圧開閉器・保護機器等修繕	
尾張(尾張)	尾張旭市	市民生活部暮らし政策課	指定避難所(東部市民センター)環境改善工事	東部市民センター	東部市民センター	一般	管	第2四半期	約5か月	+1階男女トイレの洋式化、内装改修・身障者用トイレに温水洗浄便座等の設置、内装改修	
尾張(尾張)	尾張旭市	市民生活部環境課	旭平と基園地区内道路舗装工事	旭ヶ丘町	旭ヶ丘町	一般	舗装	第1四半期	約6か月	区内内道路舗装工事 一式	
尾張(尾張)	尾張旭市	市民生活部環境事業センター	昭和廃機庫保守点検整備修繕	下井町町内	下井町町内	随契約	機械器具設置	第1四半期	約7か月	ろ過器、炭質物除去装置、排水機の消耗部品取替及び分解整備修繕	
尾張(尾張)	尾張旭市	子ども子育て部子ども未来課	稲葉保育園遊戯室床改修工事	稲葉町	稲葉町	一般	建築一式	第1四半期	約6か月	遊戯室の床張替工事 一式	
尾張(尾張)	尾張旭市	子ども子育て部子ども未来課	保育園空調設備改修工事	東東町外	東東町外	一般	管	第1四半期	約7か月	空調設備改修工事 一式	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部都市計画課	市営若宅住宅給湯器取替工事	新居町	新居町	一般	管	第1四半期	約3か月	給湯器取替工事 一式(10戸)	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部都市計画課	市営柏井住宅1号棟301号室内装修繕	根の鼻町	根の鼻町	一般	建築一式	第1四半期	約3か月	内装修繕(床面積41㎡) 一式	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部都市整備課	北山町地内道路改良工事	北山町	北山町	一般	土木一式	第2四半期	約3か月	側溝工 L=120m、舗装工 A=360㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部都市整備課	暮らしのみち整備工事(庄中南地区)	庄中町	庄中町	一般	土木一式	第2四半期	約6か月	防護柵工 L=200m、物理的デバイス設置工 N=4箇所	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部都市整備課	狭あい道路拡幅整備工事(平子町地内道路)	平子町	平子町	一般	土木一式	第2四半期	約3か月	側溝工 L=60m	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部都市整備課	通学路整備工事(市道道線連絡)	東大進町	東大進町	一般	土木一式	第2四半期	約3か月	防護柵工 L=50m	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部都市整備課	あんさん歩行エリア整備工事(市道三郷停留1号線)	井田町	井田町	一般	土木一式	第2四半期	約3か月	側溝工 L=160m	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部土木管理課	幹線道路補修工事(市道印場駅前線)	印場元町	印場元町	一般	舗装	第1四半期	約3か月	舗装工 t=5.5 A=1,400㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部土木管理課	幹線道路補修工事(市道森林公園1号線)	大字新居字海老夏	大字新居字海老夏	一般	舗装	第2四半期	約3か月	舗装工(オーバーレイ) A=1,300㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部土木管理課	幹線道路補修工事(市道瀬戸新居線)	新居町	新居町	一般	舗装	第3四半期	約3か月	舗装工(オーバーレイ) A=700㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部公園農政課	自転車道整備工事(矢田川河川緑地)	庄中町南島地内外	庄中町南島地内外	一般	舗装	第2四半期	約3か月	アスファルト舗装工 A=2,800㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	都市整備部公園農政課	農業用水路改修工事(市道稲葉5号線)	稲葉町二丁目地内	稲葉町二丁目地内	一般	土木一式	第3四半期	約3か月	U250 L=120m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上下水道課	幹線水道管布設工事(市道旭台東1号線外)	旭台	旭台	一般	水道施設	第1四半期	約8か月	φ400 L=510m	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	幹線水道管布設工事(市道瀬戸新居線外)	城前町	城前町	一般	水道施設	第1四半期	約8か月	φ400 L=680m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	水道管布設工事(下水道関連)(市道新居4号線外)	新居町	新居町	一般	水道施設	第1四半期	約8か月	φ50~100 L=450m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	水道管布設工事(下水道関連)(市道旭ヶ丘北山1号線外)	北山町	北山町	一般	水道施設	第1四半期	約8か月	φ50~150 L=580m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	水道管布設工事(市道旭台21号線外)	旭台外	旭台外	一般	水道施設	第1四半期	約5か月	φ75 L=530m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	水道管布設工事(市道大塚吉岡2号線外)	吉岡町外	吉岡町外	一般	水道施設	第1四半期	約6か月	φ75 L=640m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	水道管布設工事(市道庄南11号線外)	庄南町	庄南町	一般	水道施設	第2四半期	約6か月	φ75 L=650m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	水管橋更新工事(市道道後線)	稲葉町外	稲葉町外	一般	水道施設	第2四半期	約4か月	φ250~300 L=90m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	水道管布設工事(区画整理関連)(北原山(区)内区画道路)	北原山町	北原山町	一般	水道施設	第2四半期	約4か月	φ75~100 L=300m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	水道管布設工事(市道大塚吉岡1号線外)	大塚町	大塚町	一般	水道施設	第3四半期	約4か月	φ75 L=420m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	水道管布設工事(区画整理関連)(北原山(区)内区画道路)	北原山町	北原山町	一般	水道施設	第3四半期	約4か月	φ75~100 L=350m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	水道管布設工事(区画整理関連)(北原山(区)内区画道路)	北原山町	北原山町	一般	水道施設	第3四半期	約4か月	φ75~150 L=290m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	舗装復旧工事(市道旭台6号線外)	旭台外	旭台外	一般	舗装	第2四半期	約4か月	舗装工 A=1,400㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	舗装復旧工事(市道瀬戸新居線外)	東東町外	東東町外	一般	舗装	第2四半期	約4か月	舗装工 A=1,900㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	舗装復旧工事(市道庄南12号線外)	庄南町	庄南町	一般	舗装	第3四半期	約4か月	舗装工 A=1,900㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	舗装復旧工事(旭ヶ丘配水場)	旭ヶ丘町	旭ヶ丘町	一般	舗装	第3四半期	約3か月	舗装工 A=700㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	舗装復旧修繕(市道新居19号線外)	新居町外	新居町外	一般	舗装	第1四半期	約2か月	舗装工 A=100㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	舗装復旧修繕(市道程ヶ丘17号線外)	程ヶ丘町外	程ヶ丘町外	一般	舗装	第2四半期	約2か月	舗装工 A=100㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部上水道課	舗装復旧修繕(市道旭井7号線外)	旭井町外	旭井町外	一般	舗装	第3四半期	約2か月	舗装工 A=100㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	污水管渠布設工事(新居第7工区)	新居町	新居町	一般	土木一式	第1四半期	約7か月	φ150 L=970m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	污水管渠布設工事(新居第8工区)	新居町	新居町	一般	土木一式	第1四半期	約6か月	φ150 L=710m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	污水管渠布設工事(北山第5工区)	北山町	北山町	一般	土木一式	第1四半期	約5か月	φ150 L=590m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	污水管渠布設工事(北山第6工区)	北山町	北山町	一般	土木一式	第1四半期	約7か月	φ150 L=990m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	污水管渠布設工事(西の野町)	西の野町	西の野町	一般	土木一式	第2四半期	約5か月	φ150 L=410m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	污水管渠布設工事(東大進第3工区)	北山町	北山町	一般	土木一式	第1四半期	約5か月	φ150 L=530m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	污水管渠布設工事(北原山第2工区)	北原山町	北原山町	一般	土木一式	第1四半期	約7か月	φ150 L=860m	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	舗装復旧工事(東大進第3工区)	稲葉町	稲葉町	一般	舗装	第2四半期	約4か月	A=2,100㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	舗装復旧工事(新居第4工区)	新居町	新居町	一般	舗装	第1四半期	約4か月	A=1,900㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	舗装復旧工事(新居第5工区)	新居町	新居町	一般	舗装	第1四半期	約4か月	A=2,900㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	舗装復旧工事(北山第3工区)	北山町	北山町	一般	舗装	第1四半期	約4か月	A=4,500㎡	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部下水道課	制水扉補修工事(川南污水幹線)	東山町	東山町	一般	土木一式	第1四半期	約5か月	制水扉補修工 1箇所	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部浄化センター	西部浄化センター監視制御設備整備修繕	庄中町一丁目	庄中町一丁目	随契	建築一式	第1四半期	約6か月	西部浄化センター監視制御設備の整備修繕	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部浄化センター	西部浄化センター照明設備(LED化)更新工事	庄中町一丁目	庄中町一丁目	一般	電気	第1四半期	約5か月	LED照明への改修工事	
尾張(尾張)	尾張旭市	上下水道部浄化センター	東部浄化センター2系系初沈殿池換装設備整備修繕	下井町制内	下井町制内	一般	機械器具設置	第2四半期	約8か月	2-2系系初沈殿池換装の整備修繕	
尾張(尾張)	尾張旭市	消防本部消防総務課	仮眠室空調設備改修工事	東大進町	東大進町	一般	機械器具設置	第2四半期	約3か月	GHP室外機(2基)、室内機(26基)の更新	
尾張(尾張)	尾張旭市	教育委員会事務局教育政策課	白鳳小学校等高圧受電設備修繕	白鳳町外	白鳳町外	一般	電気	第1四半期	約7か月	高圧受電設備の更新 一式	
尾張(尾張)	尾張旭市	教育委員会事務局教育政策課	旭中学校体育館等空調設備整備工事	向町外	向町外	一般	管	第1四半期	約6か月	体育館等空調設備整備工事 一式	
尾張(尾張)	尾張旭市	教育委員会事務局教育政策課	東中学校体育館等空調設備整備工事	下井町	下井町	一般	管	第1四半期	約6か月	体育館等空調設備整備工事 一式	
尾張(尾張)	尾張旭市	教育委員会事務局教育政策課	西中学校体育館等空調設備整備工事	洗川町	洗川町	一般	管	第1四半期	約6か月	体育館等空調設備整備工事 一式	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	尾張旭市	教育委員会事務局教育課	三郷小エレベーター改修工事	瀬戸川町	瀬戸川町	一般	建築一式	第3四半期	約9か月	エレベーター改修工事 一式	
尾張(尾張)	尾張旭市	教育委員会事務局学校給食センター	フレハブ冷凍庫・冷蔵庫修繕	旭前町新田町地内	旭前町新田町地内	一般	機械器具設置	第1四半期	約2か月	フレハブ冷凍庫・冷蔵庫のオーバーホール	
尾張(尾張)	尾張旭市	教育委員会事務局生涯学習課	中央公民館等トイレ改修工事	中央公民館外1館	中央公民館外1館	一般	建築一式	第1四半期	約9か月	公民館のトイレ改修工事	
尾張(尾張)	尾張旭市	教育委員会事務局生涯学習課	白黒公民館等トイレ改修工事	白黒公民館外2館	白黒公民館外2館	一般	建築一式	第1四半期	約9か月	公民館のトイレ改修工事	
尾張(尾張)	尾張旭市	教育委員会事務局生涯学習課	藤池公民館等トイレ改修工事	藤池公民館外2館	藤池公民館外2館	一般	建築一式	第1四半期	約9か月	公民館のトイレ改修工事	
尾張(尾張)	岩倉市	総務部行政課	直流電源装置整流器取替修繕	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	電気	第1四半期	6月	直流電源装置整流器取替修繕 一式	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部商工農政課	新規用水路補修工事(選休2日)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第2四半期	5月	水路補修 L=89.2m	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部商工農政課	江川水門第2ゲート改修工事	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	指名競争入札	機械器具	第2四半期	5月	電動水門更新 1式	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部商工農政課	二之川用水路補修工事	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第2四半期	5月	水路補修 L=48.0m	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部都市整備課	玉泉川小学校区統合保育園建設事業の内造成工事	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第1四半期	5月	敷地造成 A=3,560㎡、雨水排水整備工 A=130㎡	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部都市整備課	石仏公園整備工事(土木工事)(2号工)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第1四半期	9月	グラウンドコート施設整備工 A=12,427㎡、遊戯施設整備工 N=7基、橋脚工 N=5,223本、園路広場整備工 A=8,968㎡	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部都市整備課	側溝改良工事(その1)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第1四半期	6月	延長 L=145m	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部都市整備課	側溝改良工事(その2)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第1四半期	6月	延長 L=135m、W=6.0m、A=675m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部都市整備課	舗装修繕工事(その3)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	舗装	第1四半期	4月	延長 L=160m、W=5.5m、A=880m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部都市整備課	舗装修繕工事(その4)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	舗装	第1四半期	4月	延長 L=130m、W=5.0m、A=650m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部都市整備課	大山守住宅3棟屋上防水改修工事	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	指名競争入札	防水	第1四半期	3月	防水工 A=330㎡	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部維持管理課	新矢戸橋改修工事	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第2四半期	7月	ひび割れ補修工 一式、断面修復工 一式、伸縮装置補修工 一式、橋面防水工A=65㎡、As舗装工A=65㎡、高気取換工A=29㎡	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部維持管理課	区画線設置工事	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	指名競争入札	塗装	第3四半期	5月	実線L=2,000m、破線L=200m、文字記号L=200m、カラー塗装A=200㎡	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	配水基幹管路布設工事(R7-1号)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	水道	第1四半期	8月	延長L=30m、φ400mm、流量計室設置工 一式	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	配水基幹管路布設工事(R7-2号)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	水道	第1四半期	8月	延長L=20m、φ600mm、L=20m、φ400mm、不排水連絡工φ600mm×φ600mm N=2箇所	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	配水基幹管路布設工事(R7-3号)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	水道	第1四半期	8月	延長L=20m、φ800mm、L=10m、φ500mm、L=50m、φ350mm	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	配水管布設工事(公共下水道関連R7-1号)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	指名競争入札	水道	第1四半期	9月	延長L=120m、φ50mm	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	配水管布設工事(公共下水道関連R7-2号)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	水道	第1四半期	9月	延長L=10m、φ100mm、L=10m、φ75mm、L=360m、φ50mm	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	配水管布設工事(公共下水道関連R7-3号)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	水道	第1四半期	9月	延長L=20m、φ75mm、L=160m、φ50mm	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	配水管布設工事(公共下水道関連R7-4号)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	水道	第1四半期	9月	延長L=210m、φ100mm、L=160m、φ50mm	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	配水管布設工事(仮原多気線)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	指名競争入札	水道	第3四半期	4月	延長L=80m、φ75mm	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	岩倉市配水場計装機器等改修工事	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	機械器具	第1四半期	8月	機械設備工事 一式	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	曾野北水源撤去工事	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	指名競争入札	建築	第2四半期	4月	水道施設撤去解体工事 一式	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	汚水幹線管渠工事(右岸R7-1工区)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第1四半期	9月	推進工事φ300mm、延長L=93m	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	汚水幹線管渠工事(右岸R7-2工区)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第1四半期	9月	推進工事φ300mm、延長L=101m、開閉工事φ200mm、延長L=413m	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	汚水幹線管渠工事(右岸R7-3工区)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第1四半期	9月	開閉工事φ200mm、延長L=704m	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	汚水幹線管渠工事(右岸R7-4工区)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第1四半期	9月	開閉工事φ200mm、延長L=420m	
尾張(尾張)	岩倉市	建設部上下水道課	汚水幹線管渠工事(右岸R7-5工区)	愛知県岩倉市	愛知県岩倉市	一般競争入札	土木	第1四半期	9月	開閉工事φ200mm、延長L=352m	
尾張(尾張)	厚生労働省愛知労働局	総務部総務課	一宮労働基準監督署囲封器具設備改修工事	愛知県一宮市	愛知県一宮市	一般競争入札	電気工事	第3四半期	約3か月	庁舎照明器具のLED化工事	
尾張(尾張)	厚生労働省愛知労働局	総務部総務課	愛知防災特別介護施設(ケアプラザ瀬戸)自動火災報知設備更新工事	愛知県瀬戸市	愛知県瀬戸市	一般競争入札	消防施設工事	第3四半期	約6か月	火災受信機の更新工事	
尾張(尾張)	厚生労働省愛知労働局	総務部総務課	愛知防災特別介護施設(ケアプラザ瀬戸)Wi-Fi環境構築工事	愛知県瀬戸市	愛知県瀬戸市	一般競争入札	電気通信工事	第3四半期	約6か月	施設内のWi-Fi環境を構築する工事	
尾張(尾張)	日本下水道事業団	東日本本部	瀬戸市西部浄化センター電気設備工事その11	愛知県瀬戸市		総合評価(技術力)	電気設備	第2四半期	約20ヶ月	自家発電制御用受変電地下タンク、換気、建具等	300万円以上
尾張(尾張)	日本下水道事業団	東日本本部	日進市南部浄化センター電気設備工事その11	愛知県日進市		一般競争	電気設備	第1四半期	約19ヶ月	監視制御、制御電源、計装用電源	300万円未満

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(市)	工事場所(区)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	日本下水道事業団	東日本本部	日進市南部浄化センター水処理設備工事その5	愛知県日進市		一般競争	下水処理設備	第1四半期	約19ヶ月	水処理ポンプ(補助)砂ろ過給水ポンプ汚水ポンプ、調整池増設工事	300万円未満
尾張(尾張)	日本下水道事業団	東日本本部	日進市南部浄化センター建設工事その11	愛知県日進市		一般競争	建築	第1四半期	約19ヶ月	管理棟空調・換気、動力	100万円未満 50万円以上
尾張(尾張)	日本下水道事業団	東日本本部	長久手市長久手浄化センター建設工事その12	愛知県長久手市		一般競争	建築機械設備	第2四半期	約19ヶ月	機械棟・独立制御室(支障移設・注水・設備(改築))	—
尾張(尾張)	日本下水道事業団	東日本本部	長久手市長久手浄化センター汚泥処理設備工事その4	愛知県長久手市		総合評価(技術力)	下水処理設備	第2四半期	約22ヶ月	排水、薬液注入	300万円以上
尾張(尾張)	日本下水道事業団	東日本本部	長久手市長久手浄化センター電気設備工事その8	愛知県長久手市		一般競争	電気設備	第2四半期	約22ヶ月	運転操作、計装、監視制御	300万円未満
尾張(尾張)	日進市	市街地整備課	里山林整備事業森林整備工事	日進市三本木町地内	—	指名競争入札	造園工事業	第2四半期	約5ヶ月	森林整備 1式	10万円以上 30万円未満
尾張(尾張)	日進市	市街地整備課	公園施設長寿命化対策工事	市内公園	—	指名競争入札	造園工事業	第2四半期	約6ヶ月	公園施設整備 1式	30万円以上 50万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	殿ヶ池中3号線/道路改良工事(ゼロ債)	日進市北新町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約4ヶ月	側溝工: 63m	50万円以上 100万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	赤池・浅田2号線/ボックスカルバート改修工事(週休2日)	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約7ヶ月	現場打ボックスカルバート工、一式、鋼矢板土留工、鋼杭橋架板工、仮排水工、根固め工、護岸工	30万円以上 50万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	東名側道南2号線/歩道整備工事(週休2日)	日進市岩藤町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約7ヶ月	側溝工、管渠工、面工、集水樹工、舗装工、縁石工、防護柵工	10万円以上 30万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	北高上上松線/側溝改修工事(週休2日)	日進市梅森町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約6ヶ月	側溝工: 260m	10万円以上 30万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	上川橋始め5橋/橋架長寿命化修繕工事	日進市三本木町始め4地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約7ヶ月	橋架修繕: 5橋	30万円以上 50万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	野方三ツ池公園線/橋架下部補修工事	日進市野方町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約9ヶ月	橋脚工、仮締切工、仮橋脚工	50万円以上 150万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	野方三ツ池公園線/道路築造工事(週休2日)	日進市野方町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約7ヶ月	道路土工、側溝工、管渠工	30万円以上 50万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	日進北及び西中学校区/交通安全対策工事	日進北及び西中学校区	—	事後審査型一般競争入札	塗装工事業	第1四半期	約4ヶ月	カラー舗装工、区画線工	50万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	道の駅案内標識設置工事	全域	—	事後審査型一般競争入札	とび・土工工事業	第1四半期	約4ヶ月	標識工 N=14基	10万円以上 30万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	本郷・藤島線/道路整備工事	日進市 本郷町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約3ヶ月	工事延長 L=30m 排水構造物工、舗装工、区画線工、縁石工、防護柵工、構造物撤去工	50万円以上 100万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	簡易舗装修繕工事(単価契約)	日進市全域	—	指名競争入札	舗装工事業	第1四半期	約12ヶ月	舗装修繕工(300×300 t=3cm)(500×500 t=3cm)、交通誘導員 A、交通誘導員 B	50万円以上 100万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	善久山31号線外/交差点改良工事(週休2日)	日進市善久山町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第2四半期	約6ヶ月	交差点改良工: 3箇所	10万円以上 30万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	市内全域/路面塗装復旧工事	日進市全域	—	事後審査型一般競争入札	塗装工事業	第3四半期	約4ヶ月	カラー舗装復旧工	50万円未満
尾張(尾張)	日進市	道路河川課	東本郷線/交通安全対策工事	日進市 本郷町地内	—	事後審査型一般競争入札	塗装工事業	第3四半期	約2ヶ月	カラー舗装工 A=227m <sup>2</sup>	50万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	南部浄化センター/老朽化施設整備工事	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般競争入札	機械器具設置工事業	第1四半期	約7ヶ月	南部 脱臭槽増設機、汚泥処理機給水ポンプ	50万円以上 100万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	南部浄化センター/計装電気設備工事	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般競争入札	電気工事業	第1四半期	約7ヶ月	南部 生活污水引流量計	50万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	南部浄化センター始め2施設/電気設備修繕工事	日進市浅田町始め2地内	—	事後審査型一般競争入札	電気工事業	第1四半期	約7ヶ月	南部 無停電電源装置、発電機自動用直流電源装置 北部 変圧器設置	10万円以上 30万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	南部浄化センター/汚泥調質装置修繕工事	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般競争入札	機械器具設置工事業	第1四半期	約7ヶ月	南部 汚泥調質装置	10万円以上 30万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	北部浄化センター始め2施設/老朽化施設修繕工事	日進市善久山町始め2地内	—	事後審査型一般競争入札	機械器具設置工事業	第1四半期	約9ヶ月	北部 L道別水揚始め7施設 南部 主分ろ始め7施設	50万円以上 150万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	南部浄化センター/老朽化施設更新工事業務	日進市浅田町地内	—	隨意契約	電気工事業	第1四半期	約10ヶ月	負荷設備等老朽化施設更新工事 一式	30万円以上 50万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課	五色園団地汚水処理場/老朽化施設修繕工事	日進市岩藤町地内	—	事後審査型一般競争入札	機械器具設置工事業	第2四半期	約7ヶ月	沈砂槽、濃縮槽	50万円以上 100万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	日生東山園12号線外/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市東山町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約7ヶ月	汚水管開削工事 L=590m	30万円以上 50万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	日生東山園26号線外/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市東山町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約7ヶ月	汚水管開削工事 L=443m	30万円以上 50万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	瀬戸大府東海線外/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市東山町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約9ヶ月	汚水管開削工事 L=409m	30万円以上 50万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	西原2号線外/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約9ヶ月	汚水管開削工事 L=558m	50万円以上 150万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	西原1号線外/舗装復旧工事	日進市本郷町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約5ヶ月	舗装工、面積未定	30万円以上 50万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	東山一丁目内外/舗装復旧工事	日進市東山町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約5ヶ月	舗装工、面積未定	30万円以上 50万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	村東地内/公共下水道管渠埋設工事	日進市赤池町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第1四半期	約5ヶ月	汚水管開削工事 L=22m	50万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	藤塚五丁目内外/舗装復旧工事	日進市藤塚町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第2四半期	約6ヶ月	舗装工、面積未定	10万円以上 30万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	東山五丁目内外/舗装復旧工事	日進市東山町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第2四半期	約6ヶ月	舗装工、面積未定	10万円以上 30万円未満
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	五色園地内/汚水管布設工事	日進市五色園町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木工事業	第3四半期	約5ヶ月	汚水管開削工事 L=未定	10万円以上 30万円未満

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	日進市	下水道課(市街地整備課)	米野米町南山内/汚水管布設替工事	日進市米野米町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木事業	第3四半期	約9ヶ月	汚水管開削工事 L=未定	5百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学習政策課	日進西中学校始め3校体育館/空調設置工事	日進市梅森町始め2地内	—	事後審査型一般競争入札	管工事業	第1四半期	約7ヶ月	空調設備設置工事 一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学習政策課	日進西中学校始め2校体育館/空調設置工事	日進市本郷町始め2地内	—	事後審査型一般競争入札	管工事業	第1四半期	約7ヶ月	空調設備設置工事 一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学習政策課	日進西中学校始め2校体育館/断熱改修工事	日進市梅森町始め2地内	—	事後審査型一般競争入札	建築工事業	第2四半期	約6ヶ月	屋根断熱塗装工事 一式	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学び支援課	市民会館/電話設備更新工事	日進市折戸町地内	—	事後審査型一般競争入札	電気通信工事業	第1四半期	約3ヶ月	主装置 一式 デジタル電話更新 3台 停電多機能電話 2台	5百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学び支援課	総合運動公園/駐車場改修工事	日進市藤島町地内	—	事後審査型一般競争入札	土木事業	第1四半期	約6ヶ月	総合運動公園 第3駐車場の長用造成 1式	10百万円以上 30百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学び支援課	総合運動公園/テニスコート改修工事	日進市藤島町地内	—	事後審査型一般競争入札	とび・土工事業	第1四半期	約8ヶ月	テニスコート(ハード)改修工事 3面(A=2,300㎡)	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学び支援課	総合運動公園/キュービクル改修工事	日進市藤島町地内	—	事後審査型一般競争入札	電気工事業	第2四半期	約6ヶ月	キュービクル改修工事 3か所	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学習政策課	日進西中学校始め3校体育館/空調設置工事	日進市梅森町始め2地内	—	事後審査型一般競争入札	管工事業	第1四半期	約7ヶ月	空調設備設置工事 一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学習政策課	日進中学校始め2校体育館/空調設置工事	日進市本郷町始め2地内	—	事後審査型一般競争入札	管工事業	第1四半期	約7ヶ月	空調設備設置工事 一式	50百万円以上 150百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学習政策課	日進西中学校始め2校体育館/断熱改修工事	日進市梅森町始め2地内	—	事後審査型一般競争入札	建築工事業	第2四半期	約6ヶ月	屋根断熱塗装工事 一式	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学校教育課	東小学校始め2校/キュービクル更新工事	日進市米野米町始め2地内	—	事後審査型一般競争入札	電気工事業	第1四半期	約10ヶ月	キュービクル更新 一式	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学校教育課	香久山小学校/加圧給水ポンプ更新工事	日進市香久山地内	—	事後審査型一般競争入札	管工事業	第1四半期	約6ヶ月	加圧給水ポンプ更新 一式	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学校教育課	香久山小学校南棟会議室/空調更新工事	日進市香久山地内	—	事後審査型一般競争入札	管工事業	第1四半期	約6ヶ月	空調更新工事 一式	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学校教育課	北小学校体育館/床改修工事	日進市岩崎町地内	—	事後審査型一般競争入札	とび・土工事業	第1四半期	約4ヶ月	床改修工事 一式	5百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学校教育課	西小学校体育館/耐震改修工事	日進市浅田町地内	—	事後審査型一般競争入札	建築工事業	第1四半期	約4ヶ月	体育館耐震改修工事 一式	30百万円以上 50百万円未満
尾張(尾張)	日進市	学校教育課	日進東中学校体育館/床改修工事	日進市藤島町地内	—	事後審査型一般競争入札	とび・土工事業	第3四半期	約4ヶ月	床改修工事 一式	5百万円以上 10百万円未満
尾張(尾張)	春日井市	総務課	本庁舎基幹的防災倉庫整備工事	鳥居松町	—	一般	建築	9月	8か月	本庁舎東館解体・防災倉庫新設	
尾張(尾張)	春日井市	総務課	庁舎受変電シーケンサ修繕	鳥居松町	—	一般	電気	4月	11か月	受変電設備 シーケンサの取替	
尾張(尾張)	春日井市	市民安全課	避難所防災倉庫増設工事	市内一円	—	指名	建築	7月	5か月	防災倉庫設置工事 一式	
尾張(尾張)	春日井市	多様な社会推進課	青少年女性センターファンコイルユニット更新工事	鳥居松町	—	指名	管工	9月	5か月	ファンコイルユニットの更新	
尾張(尾張)	春日井市	いきがい推進課	水辺老人憩いの家屋根・外壁改修工事	藤山台	—	一般	塗装	10月	4か月	屋根・外壁の改修	
尾張(尾張)	春日井市	いきがい推進課	高蔵寺老人憩いの家屋根・外壁改修工事	高蔵寺町	—	指名	塗装	10月	4か月	屋根・外壁の改修	
尾張(尾張)	春日井市	いきがい推進課	緑ヶ丘老人憩いの家屋根・外壁改修工事	石尾台	—	指名	防水	10月	4か月	屋根・外壁の改修	
尾張(尾張)	春日井市	西部ふれあいセンター	西部ふれあいセンター空調設備改修工事	宮町	—	一般	管工	4月	7か月	空調設備改修	
尾張(尾張)	春日井市	農業公民館	農業公民館北駐車場整備工事	町屋町	—	指名	土木	4月	6か月	駐車場整備	
尾張(尾張)	春日井市	文化スポーツ振興課	温水プール内部改装修繕	雨下原町	—	指名	建築	11月	2か月	外周梁・柱や鉄骨柱根本の補強等	
尾張(尾張)	春日井市	文化スポーツ振興課	朝宮公園陸上競技場第3種公認検定更新修繕	朝宮町	—	一般	土木	7月	7か月	日本陸連第3種公認を継続に係る必要箇所を修繕するもの	
尾張(尾張)	春日井市	文化スポーツ振興課	紫田公園グラウンド夜間照明設備解体工事	気頃町北	—	一般	解体	10月	4か月	老朽化したナイター設備を解体するもの	
尾張(尾張)	春日井市	文化スポーツ振興課	文芸館地下駐車場消防設備検知器修繕	鳥居松町	—	指名	消防	5月	6か月	消防設備の検知器が故障しているため修繕するもの	
尾張(尾張)	春日井市	福祉政策課	福祉の星珍増修繕	神屋町	—	指名	建築	7月	7か月	建具改修	
尾張(尾張)	春日井市	子育て推進課	不二子どもの家増築その他工事	出川町	—	一般	建築	6月	7か月	別棟の増築、既設の塗装改修	
尾張(尾張)	春日井市	子育て推進課	小野子どもの家増築その他工事	小野町	—	一般	建築	6月	7か月	別棟の増築、既設の塗装改修	
尾張(尾張)	春日井市	子育て推進課	西部子どもの家増築その他工事	宮町	—	一般	建築	6月	7か月	別棟の増築、既設の塗装改修	
尾張(尾張)	春日井市	子育て推進課	松山子どもの家外2施設空調設備更新工事	如意申町2町	—	一般	管工	5月	6か月	老朽化した空調機の取替	
尾張(尾張)	春日井市	子育て推進課	味美子どもの家リニューアル工事	味美町	—	一般	建築	4月	4か月	小学校教室の改修	
尾張(尾張)	春日井市	子育て推進課	白山子どもの家リニューアル工事	味美白山町	—	一般	建築	4月	4か月	小学校教室の改修	
尾張(尾張)	春日井市	保育課	小野保育園外壁改修その他工事	小野町地内	—	一般	建築	7月	6か月	外壁改修、防水改修	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	春日井市	保育課	小野保育園空調設備改修工事	小野町地内		一般	管工	7月	6か月	空調設備改修	
尾張(尾張)	春日井市	環境政策課	春日井学習等供用施設改修工事	春日井町		一般	建築	9月	5か月	外壁改修、屋上防水、LED化	
尾張(尾張)	春日井市	環境政策課	黒崎学習等供用施設改修工事	黒崎町		一般	建築	9月	5か月	外壁改修、屋上防水、空調工事、LED化	
尾張(尾張)	春日井市	環境政策課	宗法学習等供用施設改修工事	宗法町		一般	建築	9月	5か月	外壁改修、屋上防水、LED化	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンターごみクレーン設備更新工事	神屋町		一般	機械	4月	11か月	第2工場ごみクレーン設備の部分更新	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンター第2工場排送風機取替工事	神屋町		一般	管工	4月	11か月	第2工場の空調用排送風機の取替	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンター管巻機ファンコイル取替工事	神屋町		一般	管工	4月	11か月	エコメッセ春日井の空調用ファンコイルの取替	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンター第2工場計装用空気圧縮機等更新工事	神屋町		一般	機械	4月	11か月	空気圧縮機2台、除湿器1台の更新	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンター第2工場消火BOX設置工事	神屋町		指名	機械	4月	6か月	消火BOX設置	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンター脱気器修繕	神屋町		一般	機械	4月	11か月	脱気器修繕	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンター第1工場焼却設備オーバーホール	神屋町		随契	機械	4月	11か月	第1工場焼却炉の定期整備	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンター第2工場焼却設備オーバーホール	神屋町		随契	機械	6月	8か月	第2工場焼却炉の定期整備	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンター第2工場焼却設備オーバーホール	神屋町		一般	機械	7月	5か月	第2工場焼却設備の定期整備	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンター第2工場焼却設備金属選別機修繕	神屋町		一般	機械	8月	5か月	第2工場金属選別機の消耗部品の取替え	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	クリーンセンター第2工場リサイクル設備オーバーホール	神屋町		一般	機械	8月	5か月	第2工場リサイクル設備の定期整備	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	内津北山最終処分場№2調整槽視察機修繕	内津町		指名	機械	7月	5か月	水中攪拌機等水処理設備の整備	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	内津最終処分場排水ポンプ吊上装置修繕	内津町		指名	機械	8月	5か月	排水ポンプ吊上装置の整備	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	内津最終処分場排水配管修繕	内津町		指名	管工	9月	5か月	排水配管の取替え	
尾張(尾張)	春日井市	クリーンセンター	内津最終処分場井水受水配管修繕	内津町		指名	管工	9月	5か月	井水受水配管の取替え	
尾張(尾張)	春日井市	衛生プラント	衛生プラント乾燥機設備修繕	御幸町		一般	機械	6月	9か月	バグフィルタ等取替、耐火物補修	
尾張(尾張)	春日井市	衛生プラント	衛生プラントオゾン発生装置修繕	御幸町		一般	機械	7月	6か月	消耗品及び劣化部品取替	
尾張(尾張)	春日井市	衛生プラント	衛生プラント監視操作設備修繕	御幸町		一般	機械	6月	9か月	監視操作設備部品取替	
尾張(尾張)	春日井市	都市政策課	春日井駅北口自転車駐車場管理システム更新工事	御幸町		一般	機械	4月	4か月	自転車駐車場管理システム更新	
尾張(尾張)	春日井市	都市整備課	(仮称)鳥野歩線東区画整備工事	鳥野町		指名	建築	7月	6か月	東区画整備 N=1基	
尾張(尾張)	春日井市	住宅政策課	市宮東野住宅C棟外壁改修その他工事	東野町		一般	建築	6月	6か月	外壁改修、屋上防水等	
尾張(尾張)	春日井市	住宅政策課	市宮道場山住宅E棟外2棟量水器取替修繕	西山町外1町		指名	管工	9月	4か月	量水器取替	
尾張(尾張)	春日井市	ニュータウン創生課	高蔵寺駅北口自転車駐車場解体その他工事	高蔵寺町		一般	解体	6月	6か月	駐車場解体工事	
尾張(尾張)	春日井市	ニュータウン創生課	高森山公園改修工事	高森台		一般	土木	4月	8か月	公園改修工事	
尾張(尾張)	春日井市	ニュータウン創生課	高森山公園トイレ等建築工事	高森台		一般	建築	6月	8か月	トイレ、ベンチ上屋の建築	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	都市計画道路3・4・237東山大泉寺線道路整備工事	大泉寺町		一般	土木	4月	2年9か月	道路新設	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道130号線側溝整備工事	月見町		一般	土木	4月	10か月	側溝整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道3440号線外1路線舗装整備工事	大平町外1町		一般	舗装	4月	3か月	舗装整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道2101号線舗装整備工事	美濃町		一般	舗装	4月	3か月	舗装整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道3056号線外3路線舗装整備工事	牛山町		一般	舗装	4月	3か月	舗装整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道5603号線外1路線舗装整備工事	大富町外1町		一般	舗装	4月	3か月	舗装整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道121号線舗装整備工事	二子町		一般	舗装	4月	3か月	舗装整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道5001号線舗装整備工事	東山町		一般	舗装	4月	3か月	舗装整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道1332号線舗装整備工事	弥生町		指名	舗装	4月	3か月	舗装整備	



# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道125号線防護柵設置工事	小野町		一般	土木	5月	4か月	防護柵設置	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	区画線設置工事(その1)	市内一円		指名	土木	5月	5か月	区画線設置	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道7112号線舗装整備工事	岩成台		一般	舗装	6月	3か月	舗装整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	井の口橋外2橋補修工事	木附町		一般	土木	7月	8か月	橋梁補修	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道3061号線外1路線側溝整備工事	牛山町		一般	土木	8月	6か月	側溝整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道1164号線側溝整備工事	堀ノ内町		一般	土木	8月	6か月	側溝整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道4264号線側溝整備工事	六軒廻町		一般	土木	8月	6か月	側溝整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	市道5116号線側溝整備工事	不二が丘		一般	土木	8月	6か月	側溝整備	
尾張(尾張)	春日井市	道路課	坂下町地内側溝整備工事	坂下町		指名	土木	8月	4か月	側溝整備	
尾張(尾張)	春日井市	公園緑地課	柏東公園広場整備工事	瑞穂通		一般	土木	4月	3か月	広場整備	
尾張(尾張)	春日井市	公園緑地課	前高公園遊具更新工事	西高山町		一般	土木	8月	3か月	遊具更新	
尾張(尾張)	春日井市	公園緑地課	関田公園外2公園遊具更新工事	関田町外2町		一般	土木	8月	3か月	遊具更新	
尾張(尾張)	春日井市	公園緑地課	宮東公園外2公園遊具更新工事	八田町外2町		一般	土木	8月	3か月	遊具更新	
尾張(尾張)	春日井市	公園緑地課	足張公園外1公園広場整備工事	矢張町外1町		一般	土木	12月	3か月	広場整備	
尾張(尾張)	春日井市	公園緑地課	前波公園外34公園遊具更新工事	高蔵寺町外16町		一般	土木	8月	3か月	遊具更新	
尾張(尾張)	春日井市	公園緑地課	勝川地区徒歩プール解体工事	惣中町		一般	解体	8月	3か月	プール解体	
尾張(尾張)	春日井市	公園緑地課	潮見坂平和公園管理事務所塗装修繕	大泉寺町		指名	塗装	8月	3か月	塗装修繕	
尾張(尾張)	春日井市	河川排水課	瀬間地区用水路改修工事	瀬間町		一般	土木	9月	6か月	用水路改修(L240、U300) L=540m	
尾張(尾張)	春日井市	河川排水課	大久手池斜樋改修工事	細野町		一般	機械	8月	6か月	斜樋改修 N=1基	
尾張(尾張)	春日井市	河川排水課	細野地区用水路改修工事	細野町		一般	土木	9月	6か月	用水路改修(L600) L=46m	
尾張(尾張)	春日井市	河川排水課	西山地区取水ゲート修繕	西山町		指名	機械	9月	6か月	取水ゲート修繕 N=1基	
尾張(尾張)	春日井市	河川排水課	東山地区排水路整備工事	東野町		一般	土木	7月	7か月	排水路整備(C口2300×1400) L=75m	
尾張(尾張)	春日井市	河川排水課	坂下地区排水路整備工事	坂下町		一般	土木	8月	6か月	排水路整備(VUφ600) L=140m	
尾張(尾張)	春日井市	河川排水課	鹿末地区排水路整備工事	鹿末町		一般	土木	4月	5か月	排水路整備(コレット管φ700) L=41m	
尾張(尾張)	春日井市	河川排水課	マンホール蓋取替工事	神屋町		一般	土木	9月	6か月	マンホール蓋取替 N=87箇所	
尾張(尾張)	春日井市	消防救急課	耐震性貯水槽設置工事	藤山台外2町		一般	土木	7月	7か月	耐震性貯水槽を3基設置	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	篠原小学校本館給食用昇降機更新工事	熊野町		一般	機械	4月	4か月	給食用昇降機の更新	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	西尾小学校外1校配膳室環境改善工事	西尾町外1町		一般	建築	4月	4か月	配膳室の環境改善	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	春日井小学校防火設備改修工事	宮町		一般	建築	4月	4か月	防火設備の改修	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	石尾台小学校防火設備改修工事	石尾台		一般	建築	4月	4か月	防火設備の改修	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	篠原小学校受水槽・高架水槽更新工事	熊野町		一般	管工	8月	5か月	水槽の更新	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	大手小学校教室整備工事	大手町		一般	建築	4月	4か月	教室の整備	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	中部中学校増築校舎設備等移転工事	王子町		一般	電気	12月	3か月	増築校舎設備に係る移転工事	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	柏原中学校受水槽・高架水槽更新工事	柏原町		一般	管工	8月	5か月	水槽の更新	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	白山小学校リニューアル工事(建築)	味美白山町		一般	建築	4月	2年8か月	校舎等の大規模改修	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	白山小学校リニューアル工事(電気)	味美白山町		一般	電気	4月	2年8か月	校舎等の大規模改修	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	白山小学校リニューアル工事(機械)	味美白山町		一般	管工	4月	2年8か月	校舎等の大規模改修	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	春日井小学校外1校理科室等空調機設置工事	宮町外1町		一般	管工	7月	5か月	空調機の設置及び更新	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(市)	工事場所(区)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	松原小学校外1校理科室等空調機設置工事	東野町		一般	管工	7月	5か月	空調機の設置及び更新	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	大手小学校外2校理科室等空調機設置工事	大手町外2町		一般	管工	7月	5か月	空調機の設置及び更新	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	西尾小学校外1校理科室等空調機設置工事	西尾町外1町		一般	管工	7月	5か月	空調機の設置及び更新	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	岩成台小学校外1校理科室等空調機設置工事	岩成台		一般	管工	7月	5か月	空調機の設置及び更新	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	高森台小学校外1校理科室等空調機設置工事	高森台外1町		一般	管工	7月	5か月	空調機の設置及び更新	
尾張(尾張)	春日井市	教育総務課	東部中学校体育館空調機設置工事	篠木町		一般	管工	10月	5か月	空調機の設置	
尾張(尾張)	春日井市	学校給食課 保育課	前並調理場外1施設解体工事	西ツ家町		一般	解体	4月	9か月	前並調理場外1施設解体	
尾張(尾張)	春日井市	学校給食課	東部第1調理場塗床改修工事	庄名町		一般	建築	4月	4か月	塗床改修	
尾張(尾張)	春日井市	学校給食課	東部第1調理場蒸気配管改修第1期工事	庄名町		指名	管工	4月	4か月	蒸気管改修	
尾張(尾張)	春日井市	学校給食課	東部第1調理場蒸気配管改修第2期工事	庄名町		一般	管工	12月	8か月	蒸気管改修	
尾張(尾張)	春日井市	野外教育センター(都市緑化植物園)	都市緑化植物園内漏水修繕	細野町		一般	管工	10月	4か月	給水設備改修	
尾張(尾張)	春日井市	野外教育センター(都市緑化植物園)	獣害防止柵設置工事	細野町		指名	土木	10月	3か月	フェンス設置工	
尾張(尾張)	春日井市	管理課	市民病院空調機用温水ポンプその他修繕	鹿未町		一般	管工	10月	4か月	空調機の温水ポンプ等の修繕	
尾張(尾張)	春日井市	管理課	市民病院外来診療室等修繕	鹿未町		一般	建築	7月	7か月	診療棟外来の利便性向上を目的とする修繕	
尾張(尾張)	春日井市	管理課	市民病院電話交換機修繕	鹿未町		一般	電通	10月	4か月	ISDNの終了に伴う交換機の修繕	
尾張(尾張)	春日井市	管理課	市民病院病棟エレベーター11～13号機リニューアル修繕	鹿未町		一般	建築	6月	1年4か月	エレベーターの経年劣化にともなうリニューアル	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道水管機防食保護修繕	牛山町外13町		一般	塗装	11月	4か月	φ75～300 32機	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	飲料水兼用耐震性貯水機修繕	牛山町		指名	水道	5月	4か月	耐震性貯水機の点検整備 1基	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管水機架設修繕工事(乙輪町外1町)	乙輪町外1町		一般	水道	9月	5か月	φ100 L=39m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	受水構築急遮断弁設置工事(下市場町)	下市場町		指名	管工	4月	5か月	緊急遮断設備 1箇所	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	勝川小学校耐震性貯水機設置工事	若草通		一般	水道	4月	5か月	耐震性貯水機設置 1基	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	神屋西配水場配水池改修工事	神屋町		一般	水道	5月	10か月	配水池内面塗装、場内配管一式	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	神屋中配水場電気計装設備更新工事	神屋町		一般	電気	9月	1年5か月	電気計装設備一式	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管布設工事(大手町外2町)	大手町外2町		一般	水道	4月	11か月	φ50～200 L=1,870m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管布設工事(白山町外2町)	白山町外2町		一般	水道	5月	9か月	φ50 L=1,890m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管布設工事(神屋町)	神屋町		一般	水道	8月	6か月	φ50 L=915m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道送水管水機架設工事(明知町)	明知町		一般	水道	5月	6か月	φ250 L=13m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管布設工事(高山町外1町)	高山町外1町		一般	水道	5月	9か月	φ600 L=220m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道熊野塚佐土地区画整理事業地内配水管布設工事(その1)	熊野塚佐土地区画整理事業地内		一般	水道	4月	7か月	φ50～200 L=1,250m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管布設工事(上条町その1)	上条町		一般	水道	4月	11か月	φ50～150 L=600m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管布設工事(上条町その2)	上条町		一般	水道	4月	11か月	φ50～75 L=655m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道熊野塚佐土地区画整理事業地内配水管布設工事(その2)	熊野塚佐土地区画整理事業地内		一般	水道	7月	7か月	φ50～200 L=2,210m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道熊野塚佐土地区画整理事業地内配水管布設工事(その3)	熊野塚佐土地区画整理事業地内		一般	水道	9月	7か月	φ50～150 L=2,210m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道西部第一土地区画整理事業地内配水管布設工事	西部第一土地区画整理事業地内		一般	水道	8月	7か月	φ50～200 L=1,175m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道西部第二土地区画整理事業地内配水管布設工事	西部第二土地区画整理事業地内		一般	水道	9月	6か月	φ50～200 L=1,045m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管布設工事(新開町)	新開町		一般	水道	10月	5か月	φ150 L=270m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管布設工事(桃山町)	桃山町		一般	水道	9月	6か月	φ75～100 L=115m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管布設工事(西尾町)	西尾町		一般	水道	11月	4か月	φ50～150 L=80m	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを各地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(市)	工事場所(区)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管水質検査工事(神屋町)	神屋町		一般	水道	9月	7か月	φ100 L=65m	
尾張(尾張)	春日井市	水道工務課	上水道配水管布設補修工事(牛山町)	牛山町		指名	水道	8月	4か月	φ50 L=60m	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	上水道施設水漏しゆんせつ修繕	花長町外2町		一般	さく井	4月	9か月	深井戸ゆんせつ(2水源分)、深井戸内カメラ調査・各種試験(1水源分)	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	町屋・知多水源導水管管更生修繕	鹿米町外1町		指名	水道	7月	5か月	導水管内の洗浄(2水源分)	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	町屋送水場及び知多配水場水処理機械設備修繕	町屋町外1町		指名	機械	7月	6か月	浄水施設水処理機械設備の整備	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	上水道施設ろ過池ろ材再生修繕	町屋町外1町		指名	水道	6月	7か月	浄水施設ろ過ろ過池ろ材再生(2池分)	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	上水道施設電気・計装設備修繕	東山町外12町		一般	電気	5月	9か月	電気・計装・監視設備の整備	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	上水道施設自家発電設備修繕	明知町外1町		指名	機械	6月	5か月	自家発電設備の整備	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	上水道施設薬品注入設備修繕	町屋町外2町		一般	機械	6月	7か月	薬品注入設備の整備	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	配水管理事務所消防設備修繕	西山町		指名	消防	5月	6か月	消火栓ポンプ等の整備	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	東神明記水場神屋中・東・明知送り橋屋上防水修繕	東神明町		指名	防水	7月	4か月	上水道施設屋上防水設備	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	上水道施設電気設備機能増設工事	市内一円		一般	電気	4月	1年11か月	上水道施設中央監視設備の更新に係る既設電気設備の機能増設	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	町屋第4水源インバータ機能増設工事	上田家町		一般	電気	4月	11か月	水源ポンプのインバータ機能増設	
尾張(尾張)	春日井市	配水管理事務所	上水道施設水池防音器設置工事	明知町		指名	電気	4月	5か月	水道施設水池屋上に防音防止のための防音器を設置	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	上条地区管渠(第1工区)築造工事	上条町		一般	土木	4月	11か月	φ150~200 L=530m □900×900~φ1100 L=136m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	上条地区管渠(第2工区)築造工事	上条町		一般	土木	4月	11か月	φ150~200 L=773m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	上条地区管渠(第3工区)築造工事	上条町		一般	土木	4月	11か月	φ150~200 L=889m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	上条地区管渠(第4工区)築造工事	上条町		一般	土木	4月	11か月	φ150~200 L=388m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	生瀬川第1雨水幹線(第1工区)築造工事	西部第一土地区画整理事業		一般	土木	4月	10か月	□1500×1500、1300×1300 L=175m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	生瀬川第1雨水幹線(第2工区)築造工事	西部第一土地区画整理事業		一般	土木	4月	9か月	□1800×1800、1700×1700、φ1200φ L=201m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	西部第一・第二地区雨水管渠(第1工区)築造工事	西部第一土地区画整理事業		一般	土木	7月	7か月	φ1000、350 L=267m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	西部第一・第二地区雨水管渠(第2工区)築造工事	西部第二土地区画整理事業		一般	土木	7月	7か月	φ900~300 L=380m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	下屋敷調整池築造工事	西部第一土地区画整理事業		一般	土木	4月	2年2か月	調整池容量 V=2,100m <sup>3</sup>	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	高蔵寺汚水13号幹線更生工事	押沢台		一般	土木	6月	7か月	管きよ更生工 既設管径350mm L=507m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	高蔵寺汚水14号幹線外1路線更生工事	高森台外1町		一般	土木	6月	7か月	管きよ更生工 既設管径250~300mm L=561m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	高蔵寺汚水17号幹線外4路線更生工事	気魂町外4町		一般	土木	6月	7か月	管きよ更生工 既設管径250~600mm L=613m	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	マンホール蓋取替工事(ストックマネジメント)(その1)	公共下水道供用開始区域		一般	土木	4月	6か月	マンホール蓋取替工 120箇所	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	マンホール蓋取替工事(ストックマネジメント)(その2)	公共下水道供用開始区域		一般	土木	4月	6か月	マンホール蓋取替工 120箇所	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	マンホール蓋取替工事(ストックマネジメント)(その3)	公共下水道供用開始区域		一般	土木	4月	6か月	マンホール蓋取替工 120箇所	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	マンホール蓋取替工事(ストックマネジメント)(その4)	公共下水道供用開始区域		一般	土木	4月	6か月	マンホール蓋取替工 120箇所	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	マンホール蓋取替工事(ストックマネジメント)(その5)	公共下水道供用開始区域		一般	土木	7月	6か月	マンホール蓋取替工 120箇所	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	マンホール蓋取替工事(ストックマネジメント)(その6)	公共下水道供用開始区域		一般	土木	7月	6か月	マンホール蓋取替工 120箇所	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	マンホール蓋取替工事(ストックマネジメント)(その7)	公共下水道供用開始区域		一般	土木	7月	6か月	マンホール蓋取替工 120箇所	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	マンホール蓋取替工事(ストックマネジメント)(その8)	公共下水道供用開始区域		一般	土木	7月	6か月	マンホール蓋取替工 120箇所	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	汚水人孔耐震補強工事	鳥居松町		一般	土木	5月	8か月	汚水人孔耐震補強 10箇所	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	マンホール蓋取替等工事(単体契約)	春日井市公共下水道供用開始区域		一般	土木	4月	11か月	マンホール蓋取替 マンホール蓋高調整	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	マンホールトイレシステム整備工事(保護センター)	中央台		一般	土木	7月	5か月	マンホールトイレ 6基	
尾張(尾張)	春日井市	下水道課	管渠施設内面補修修繕(単体契約)	春日井市公共下水道供用開始区域		一般	土木	4月	11か月	管渠施設内面補修	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	春日井市	下水建設課	地蔵川排水樋門修繕	味美町外1町		一般	機械	5月	9か月	排水樋門修繕 2基	
尾張(尾張)	春日井市	下水建設課	高蔵寺処理区汚水管渠築造工事	白山町		指名	土木	9月	3か月	φ150 L=23.7m	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	No.2東野東マンホールポンプ修繕	篠木町		指名	機械	8月	5か月	No.2東野東マンホールポンプの修繕及びポンプ性能の確認(試験)	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	北棟雨水ポンプ設備修繕	松河戸町		指名	機械	7月	6か月	雨水ポンプ及び補助機の整備	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	No.1,2汚水ポンプ修繕	松河戸町		一般	機械	5月	8か月	No.1,2汚水ポンプの整備	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	沈砂池流入ゲート修繕	松河戸町		一般	機械	4月	9か月	沈砂池流入ゲートの整備	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	汚泥処理棟外1種ポンプ設備修繕	松河戸町		一般	機械	9月	4か月	各種ポンプの整備	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	汚泥処理棟生物脱臭設備修繕	松河戸町		指名	機械	7月	6か月	生物脱臭ファン及び生物脱臭塔の整備	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	汚泥処理棟汚泥破砕機修繕	松河戸町		指名	機械	8月	5か月	汚泥破砕機の整備	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	水処理棟分配可動堰更新工事	松河戸町		一般	機械	4月	9か月	第1,第2系分配可動堰の更新	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	汚泥処理棟排風機更新工事	松河戸町		指名	機械	6月	7か月	排風機の更新	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	勝西浄化センター第2プラント沈砂池防食工事	御幸町		一般	土木	4月	1年1か月	第2プラント沈砂池ポンプ棟内部防食更新	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	勝西浄化センター第2プラント沈砂池機械設備改修工事	御幸町		一般	機械	4月	1年1か月	第2プラント2号除塵機の更新	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	勝西浄化センター電気設備工事	御幸町		一般	電気	4月	1年9か月	監視設備、沈砂池電気設備等の更新	
尾張(尾張)	春日井市	南部浄化センター	勝西浄化センター耐水化建築工事	御幸町		一般	建築	4月	7か月	防水層の設置等の耐水化工事	
尾張(尾張)	春日井市	勝西浄化センター	勝西浄化センター2号浮遊心取水機修繕	御幸町		一般	機械	4月	7か月	2-3号浮遊心取水機の工場整備	
尾張(尾張)	春日井市	勝西浄化センター	勝西浄化センター第1プラント生・送泥汚泥ポンプ修繕	御幸町		一般	機械	6月	8か月	汚泥ポンプの整備	
尾張(尾張)	春日井市	勝西浄化センター	勝西浄化センター第2プラントL道分機修繕	御幸町		指名	機械	7月	7か月	L道分機の整備	
尾張(尾張)	春日井市	勝西浄化センター	勝西浄化センター1-2号濃縮タンク越流水路防食塗装修繕	御幸町		指名	土木	8月	5か月	劣化部補修及び防食塗装	
尾張(尾張)	春日井市	勝西浄化センター	勝西浄化センター汚泥処理棟生物脱臭設備修繕	御幸町		指名	機械	8月	5か月	生物脱臭設備の整備	
尾張(尾張)	春日井市	勝西浄化センター	勝西浄化センター第2プラント沈砂池掃揚機修繕	御幸町		指名	機械	7月	7か月	沈砂池掃揚機の整備	
尾張(尾張)	春日井市	勝西浄化センター	勝西浄化センター第1プラント沈砂池計装設備更新工事	御幸町		指名	電気	6月	8か月	水位計等の更新	
尾張(尾張)	春日井市	勝西浄化センター	勝西浄化センターろ布洗浄ポンプ更新工事	御幸町		指名	機械	6月	5か月	洗浄ポンプの更新	
尾張(尾張)	春日井市	高蔵寺浄化センター	高蔵寺浄化センター9号ターボプロワ修繕	気頃町		一般	機械	4月	9か月	5号ターボプロワの工場整備	
尾張(尾張)	春日井市	高蔵寺浄化センター	高蔵寺浄化センター場内第1ポンプ場1号排水ポンプ修繕	気頃町		指名	機械	4月	8か月	汚水ポンプの整備	
尾張(尾張)	春日井市	高蔵寺浄化センター	高蔵寺浄化センター場内第1ポンプ場掃砂ポンプ修繕	気頃町		指名	機械	8月	4か月	掃砂ポンプ2台の整備	
尾張(尾張)	春日井市	高蔵寺浄化センター	高蔵寺浄化センター汚水調整池攪拌機修繕	気頃町		指名	機械	7月	5か月	攪拌機3台の工場整備	
尾張(尾張)	春日井市	高蔵寺浄化センター	出川No.4マンホールポンプ1号汚水ポンプ修繕	出川町		指名	機械	9月	4か月	汚水ポンプの工場整備	
尾張(尾張)	春日井市	高蔵寺浄化センター	高蔵寺浄化センター汚泥設備修繕	気頃町		一般	機械	5月	9か月	2号汚泥脱水機、濃縮機及び汚泥破砕機No.1の整備	
尾張(尾張)	農林水産省 東海農政局	新瀬尾農地防災事業所	新瀬尾農地防災事業 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事	愛知県小牧市東田中地内	愛知県小牧市東田中地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期(概ね4月を予定)	約23ヶ月	排水路改修 L=369m 側溝敷設(改修)	4億円~8.1億円未満
尾張(尾張)	農林水産省 東海農政局	新瀬尾農地防災事業所	新瀬尾農地防災事業 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事	愛知県小牧市東田中地内	愛知県小牧市東田中地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期(概ね4月を予定)	約23ヶ月	排水路改修 L=246m 法印橋(改修)	4億円~8.1億円未満
尾張(尾張)	農林水産省 東海農政局	新瀬尾農地防災事業所	新瀬尾農地防災事業 新瀬尾(二期)地区新木津用水路小牧久保一色工区その2工事	愛知県小牧市岩崎及び久保一色南地区	愛知県小牧市岩崎及び久保一色南地区	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期(概ね5月を予定)	約9ヶ月	排水路改修 L=34m	1.6億円~2.9億円
尾張(尾張)	農林水産省 東海農政局	新瀬尾農地防災事業所	新瀬尾農地防災事業 新瀬尾(二期)地区新木津用水路小牧久保一色工区その4工事	愛知県小牧市岩崎及び久保一色南地区	愛知県小牧市岩崎及び久保一色南地区	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期(概ね5月を予定)	約9ヶ月	排水路改修 L=72m	1.6億円~2.9億円
尾張(尾張)	農林水産省 東海農政局	新瀬尾農地防災事業所	新瀬尾農地防災事業 新瀬尾(二期)地区新木津用水路小牧久保一色工区その8工事	愛知県小牧市久保一色及び久保一色南地区	愛知県小牧市久保一色及び久保一色南地区	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期(概ね5月を予定)	約9ヶ月	排水路改修 L=48m	1.6億円~2.9億円
尾張(尾張)	農林水産省 東海農政局	新瀬尾農地防災事業所	新瀬尾農地防災事業 新瀬尾(二期)地区新木津用水路小牧岩崎工区その8工事	愛知県小牧市岩崎地内	愛知県小牧市岩崎地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期(概ね5月を予定)	約9ヶ月	排水路改修 L=25m	2.3億円~4億円
尾張(尾張)	東郷町	福祉こども部 こども保健推進室	エアコン更新工事		旧自然体験学習館	一般競争入札	管	第1四半期	約6ヶ月	エアコン更新工事 一式	
尾張(尾張)	東郷町	福祉こども部 こども保健推進室	2階中央事務所エアコン更新工事		イーストプラザいまい館	一般競争入札	管	第1四半期	約8ヶ月	エアコン更新工事 一式	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	道路改良工事(遷移2日) (新港8号線外1)		東郷町大字赤木宇新池地内	一般競争入札	土木一式	第1四半期	約5ヶ月	工事延長 L=120m 側溝 L=120m	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	側溝整備工事(選休2日) (和合ヶ丘2号線)	東郷町和合ヶ丘2丁目地内		一般競争入札	土木一式	第1四半期	約5ヶ月	工事延長 L=140m 側溝工 L=140m	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	側溝整備工事(選休2日) (新池・春木台線)	東郷町大字春木字新池地内		一般競争入札	土木一式	第1四半期	約6ヶ月	工事延長 L=120m 側溝工 L=120m	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	道路改良工事(選休2日) (新池・春木台線)	東郷町大字春木字新池地内		一般競争入札	土木一式	第1四半期	約6ヶ月	工事延長 L=50m 側溝工 L=100m	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	道路改良工事(選休2日) (木戸橋・百々線外1)	東郷町大字踏輪字八王子前地内		一般競争入札	土木一式	第1四半期	約9ヶ月	工事延長 L=140m 舗装工 L=30m 舗装工 A=980㎡	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 下水道課	電業設備更新工事 (部田山汚水処理ポンプ場)	東郷町清水四丁目地内		一般競争入札	電気	第1四半期	約24ヶ月	主ポンプ設備動力制御盤外4	
尾張(尾張)	東郷町	教育部 学校教育課	トイレ改修工事 (東郷中学校南校舎)	東郷町大字踏輪字北山125番地		一般競争入札	建築一式	第1四半期	約4ヶ月	トイレ改修工事 1校	
尾張(尾張)	東郷町	教育部 学校教育課	屋上防水改修工事 (東郷中学校南校舎)	東郷町大字踏輪字北山125番地		一般競争入札	建築一式	第1四半期	約5ヶ月	屋上防水改修工事 1校	
尾張(尾張)	東郷町	教育部 学校教育課	PCB含有変圧器更新工事 (春木台小学校外4)	東郷町春木台西丁目地内		一般競争入札	電気	第1四半期	約8ヶ月	変圧器更新工事 5校	
尾張(尾張)	東郷町	総務部 公共施設管理室	パッケージエアコン更新工事 (東郷町役場)	東郷町大字春木字羽根穴1番地		一般競争入札	管	第2四半期	約4ヶ月	パッケージエアコン更新工事一式	
尾張(尾張)	東郷町	総務部 公共施設管理室	町バス用車庫シャッター取替工事 (東郷町役場)	東郷町大字春木字羽根穴1番地		一般競争入札	建具	第2四半期	約5ヶ月	シャッター取替工事 一式	
尾張(尾張)	東郷町	総務部 防災安全課	防火水撒消立工事 (北河原消防水庫)	東郷町春木字北河原1042-1		一般競争入札	建築一式	第2四半期	約1ヶ月	防火水撒消立工事 一式	
尾張(尾張)	東郷町	福祉こども部 高齢者支援課	中部老人会の水道水対策工事 (中部老人憩いの家)	東郷町大字和合字知々釜地内		一般競争入札	建築一式	第2四半期	約1ヶ月	水道管取替工事 一式	
尾張(尾張)	東郷町	福祉こども部 こども課	東部児童館遊具取替工事 (東部児童館)	東郷町大字踏輪字稲場9		一般競争入札	鋼構造物	第2四半期	約3ヶ月	既存遊具撤去 2基 新設遊具設置 1基	
尾張(尾張)	東郷町	福祉こども部 こども課	兵庫児童館排煙器修繕工事 (兵庫児童館)	東郷町兵庫3丁目1		一般競争入札	建具	第2四半期	約3ヶ月	排煙器修繕(20分、計43窓)	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	道路維持修繕工事 (中廻間・白鳥線)	東郷町和合ヶ丘1丁目地内		一般競争入札	土木一式	第2四半期	約4ヶ月	段差解消 N=6箇所	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	橋りょう修繕工事(選休2日) (9-4-1線)	東郷町大字春木字石巻地内		一般競争入札	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	工事延長 L=11m 遊装撤去工 A=70㎡ 橋面防水工 A=90㎡	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	遊具改修工事(選休2日) (踏輪公園外)	東郷町大字踏輪字観音畑地内		一般競争入札	土木一式	第2四半期	約6ヶ月	公園 N=4ヶ所 遊具取替工 N=18基	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	施設改修工事(選休2日) (部田公園)	東郷町大字春木字西前地内		一般競争入札	土木一式	第2四半期	約6ヶ月	公園 N=1ヶ所 トイレ設置工 巡回設置工他	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	交通安全施設工事	東郷町地内		一般競争入札	舗装	第2四半期	約3ヶ月	カラー塗装工 一式	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	舗装修繕工事(選休2日) (和合・春木線外1)	東郷町大字春木字上ノ畑地内		一般競争入札	舗装	第2四半期	約4ヶ月	工事延長 L=700m 舗装工 A=4500㎡	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 下水道課	公共下水道施設工事 (和合第3工区)	東郷町大字和合字北谷谷地内		一般競争入札	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	管布設工 L=220m 舗装撤去工 A=140㎡ 遊路付構築物 一式	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 下水道課	人孔蓋撤去復旧工事 (和合・春木線外1)	東郷町春木台一丁目地内		一般競争入札	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	人孔蓋撤去 N=18箇所 人孔蓋撤去復旧工 N=15箇所	
尾張(尾張)	東郷町	教育部 生涯学習課	自動火災報知設備更新工事(総合体育館)	東郷町大字春木字北反田35番地		一般競争入札	建築一式	第2四半期	約3ヶ月	自動火災報知設備 非常放送設備	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	舗装修繕工事(選休2日) (富士見台線外1)	東郷町大字踏輪字富士見台地内		一般競争入札	舗装	第3四半期	約3ヶ月	工事延長 L=360m 舗装工 A=1200㎡	
尾張(尾張)	東郷町	まち整備部 都市整備課	施設改修工事(選休2日) (彦根線)	東郷町大字春木字彦根地内		一般競争入札	土木一式	第3四半期	約6ヶ月	工事延長 L=40m 土管埋工 L=40m 木製遊具設置工 N=1基	
尾張(尾張)	(独)水資源機構	木曾川中下流用水総合管理所	木曾川用水施設設備工事(内容変更)	愛知県稲沢市祖父江町高鍋地先		一般競争入札(総合評価落札方式)	電気工事	第2四半期(令和7年7月頃)	約7ヶ月	放送設備更新 一式 サイレン1台、ホンスピーカー7台、船通し連続装置1式、音声制御装置1式、音声制御装置1式 【同種工事実績要件】 ・建設業法における電気工事業としての工事の施工実績を予定	3,000万円未満
尾張(尾張)	(独)水資源機構	木曾川中下流用水総合管理所	木曾川用水気象観測設備工事(内容変更)	愛知県稲沢市祖父江町高鍋地先		一般競争入札(総合評価落札方式)	電気工事	第2四半期(令和7年6月頃)	約9ヶ月	気象観測設備更新 一式 雨量計1台、風向風速計1台、湿度計1台、湿度計1台、気圧計1台、データローガー1式、データ処理装置1式 【同種工事実績要件】 ・建設業法における電気工事業としての工事の施工実績を予定	3,000万円未満
尾張(尾張)	(独)水資源機構	木曾川中下流用水総合管理所	木曾川用水水質観測設備工事(内容変更)	愛知県稲沢市祖父江町高鍋地先		一般競争入札(総合評価落札方式)	電気工事	第2四半期(令和7年8月頃)	約9ヶ月	木曾川用水 静水池水質観測設備の整備を行うものである。 ポンプ制御設備 一式 COD自動測定装置 一式 TOC自動測定装置 一式 水質自動観測装置 一式 【同種工事実績要件】 ・建設業法における電気工事業としての工事の施工実績を予定	3,000万円未満
尾張(尾張)	(独)水資源機構	木曾川中下流用水総合管理所 木曾川大堰等	木曾川大堰制水ゲート設備制御設備整備工事(内容変更)	愛知県稲沢市祖父江町高鍋地先		一般競争入札(総合評価落札方式)	機械設備工事	第1四半期(令和7年6月頃)	約9ヶ月	制水ゲート制御操作盤 3面の制御操作盤内部品交換 【同種工事実績要件】 ・水門設備工事の施工実績を予定	3,000万円未満

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊田市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	(独)水資源機構	水管川中下流用水総合管理所 水管川大堰等	水管川大堰中央魚道ゲート設備補修工事(内容変更)	愛知県稲沢市祖父江町高瀬地先		参加者の有無を確認する公募	機械設備工事	第2四半期(令和7年7月頃)	約7ヶ月	中央魚道ゲート設備油圧配管の一部補修 一式 油圧配管 154sch80 2m x 2本(予定) 【同種工事実績要件】 ・水門設備工事の施工実績を予定	3,000万円未満
尾張(尾張)	(独)水資源機構	愛知用水総合管理所	東郷発電所水力発電設備整備工事(仮称)	愛知県愛知郡東郷町		一般競争入札(総合評価落札方式)	電気工事	第1四半期(令和7年6月頃)	約8ヶ月	経費差流量計更新 1式 水車分解清掃 1式 【若手技術者配置評価】 【ワークライフバランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・電気工事の施工実績を予定	3,000万円未満
尾張(尾張)	(独)水資源機構	愛知用水総合管理所	白山太陽光発電設備整備工事(仮称)	愛知県春日井市		指名競争入札	電気工事	第1四半期(令和7年6月頃)	約8ヶ月	パワコンファンシャワー更新 1式	3,000万円未満
尾張(尾張)	(独)水資源機構	愛知用水総合管理所	幹線水路(第3区間)東郷調整池維持管理等業務(追加工事)	愛知県春日井市高産町から愛知県東郷郡東郷町大字陸橋地内		一般競争入札(総合評価落札方式)	その他の工事	第1四半期(令和8年1月頃)	約24ヶ月	年間 幹線水路除草工 1式(約8万m <sup>2</sup> ) 遊子処理 1式 ダム等除草工 1式(約10万m <sup>2</sup> ) 刈草処理工 1式 側溝清掃工 1式(約3000m) 廃棄物等処理工 1式 【若手技術者配置評価】 【ワークライフバランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路等維持工事、河川等維持工事、水路等維持工事、道路等清掃、造園・植栽工事のいずれかの施工実績を予定	1億円以上 2億円未満
尾張(尾張)	(独)水資源機構	愛知用水総合管理所	幹線水路(第4区間)維持管理等業務(追加工事)	愛知県東郷郡東郷町大字尾崎町から豊明市間米町地内(和合第1期水路～三角池サイホン)		一般競争入札(総合評価落札方式)	その他の工事	第4四半期(令和8年1月頃)	約24ヶ月	年間 幹線水路除草工 1式(約5万m <sup>2</sup> ) 側溝清掃工 1式(約1000m) 【若手技術者配置評価】 【ワークライフバランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路等維持工事、河川等維持工事、水路等維持工事、道路等清掃、造園・植栽工事のいずれかの施工実績を予定	3,000万円以上 6,000万円未満
尾張(尾張)	(独)水資源機構	愛知用水総合管理所	幹線水路(第5区間)維持管理等業務(追加工事)	豊明市間米町から東郷郡東郷町地内(陸橋調整池水路～吉川第3期水路)		一般競争入札(総合評価落札方式)	その他の工事	第4四半期(令和8年1月頃)	約24ヶ月	年間 幹線水路除草工 1式(約5万m <sup>2</sup> ) 側溝清掃工 1式(約1000m) 【若手技術者配置評価】 【ワークライフバランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路等維持工事、河川等維持工事、水路等維持工事、道路等清掃、造園・植栽工事のいずれかの施工実績を予定	3,000万円以上 6,000万円未満
尾張(尾張)	(独)水資源機構	愛知用水総合管理所	幹線水路(第2区間)維持管理等業務(追加工事)	愛知県大山市高野野から愛知県春日井市高産町地内(城東第2期水路～高産山開水路)		一般競争入札(総合評価落札方式)	その他の工事	第1四半期(令和8年1月頃)	約24ヶ月	年間 幹線水路除草工 1式(約6万m <sup>2</sup> ) 遊子処理 1式 側溝清掃工 1式(約800m) 【若手技術者配置評価】 【ワークライフバランス等推進企業評価】 【同種工事実績要件】 ・道路等維持工事、河川等維持工事、水路等維持工事、道路等清掃、造園・植栽工事のいずれかの施工実績を予定	3,000万円以上 6,000万円未満
尾張(尾張)	(独)水資源機構	愛知用水総合管理所	東郷発電所バイパス管路敷設外工事(仮称)(追加工事)	愛知県東郷郡東郷町大字陸橋地内		一般競争入札(総合評価落札方式)	土木一式工事	第1四半期(令和7年1月頃)	約7ヶ月	小口径バイパス管路敷設 1式 新設工法 埋設管路敷設 1式 【他機関実績評価】 【若手技術者配置評価】 【ワークライフバランス等推進企業評価】	6,000万円以上 1億円未満
尾張(尾張)	江南市	都市整備課	防火水槽耐震化工事	江南市草井町外2	江南市草井町外2	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約240日	防火水槽耐震化 N=3基	
尾張(尾張)	江南市	都市整備課	都市計画道路木曾川古川野線道路改良工事	江南市松竹町地内	江南市松竹町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約220日	道路改良 L=200m	
尾張(尾張)	江南市	都市計画課	草井広場整備工事	愛知県江南市草井町	愛知県江南市草井町	指名競争入札	土木一式工事	第2四半期～第3四半期	約180日	工事面積 A=1650㎡	
尾張(尾張)	江南市	都市計画課	草井中遊園地整備工事	愛知県江南市草井町	愛知県江南市草井町	指名競争入札	土木一式工事	第2四半期～第3四半期	約180日	工事面積 A=1172㎡	
尾張(尾張)	江南市	都市計画課	(仮称)中殿若公園用地整地工事	愛知県江南市中殿町	愛知県江南市中殿町	指名競争入札	土木一式工事	第2四半期～第3四半期	約80日	工事面積 A=800㎡(伐竹)	
尾張(尾張)	江南市	建築課	すいどびあ江南便所改修工事	愛知県江南市草井町	愛知県江南市草井町	指名競争入札	管工事	第2四半期	約35ヶ月	便所改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	環境事業センター下水道接続工事	愛知県江南市和由町	愛知県江南市和由町	指名競争入札	管工事	第3四半期	約4ヶ月	下水道接続及び雨水貯留施設取組工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	草井中遊園地外1四阿整備工事	愛知県江南市草井町	愛知県江南市草井町	指名競争入札	建築一式工事	第3四半期	約4ヶ月	四阿整備工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	本庁西庁舎1階屋上防水改修工事	愛知県江南市赤雲子町	愛知県江南市赤雲子町	指名競争入札	防水工事	第2四半期	約35ヶ月	屋上防水改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	道路橋新道橋歩道橋改修工事	愛知県江南市赤雲子町	愛知県江南市赤雲子町	指名競争入札	建築一式工事	第1四半期	約35ヶ月	歩道橋改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	門前山保育園園上防水改修工事	愛知県江南市村久野町	愛知県江南市村久野町	指名競争入札	防水工事	第1四半期	約50ヶ月	屋上防水工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	古田野東保育園園外壁改修工事	愛知県江南市高屋町	愛知県江南市高屋町	指名競争入札	塗装工事	第1四半期	約35ヶ月	外壁改修工事	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	江南市	建築課	古知野東保育園高圧設備改修工事	愛知県江南市高屋町	愛知県江南市高屋町	指名競争入札	電気工事	第2四半期	約3.5ヶ月	高圧設備改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	古知野西小学校体育館床改修工事	愛知県江南市東野町	愛知県江南市東野町	指名競争入札	建築一式工事	第1四半期	約3.5ヶ月	体育館床改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	古知野東小学校外1校防火シャッター改修工事	愛知県江南市宮後町・後高保町	愛知県江南市宮後町・後高保町	指名競争入札	建築一式工事	第3四半期	約4ヶ月	防火シャッター改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	宮田中学校防火シャッター改修工事	愛知県江南市後高保町	愛知県江南市後高保町	指名競争入札	建築一式工事	第1四半期	約3ヶ月	防火シャッター改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	江南市立古知野西小学校照明器具(LED化)改修工事	愛知県江南市東野町	愛知県江南市東野町	指名競争入札	電気工事	第2四半期	約5ヶ月	照明器具(LED化)改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	江南市立布衣小学校照明器具(LED化)改修工事	愛知県江南市布衣下山町	愛知県江南市布衣下山町	指名競争入札	電気工事	第1四半期	約4.8ヶ月	照明器具(LED化)改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	江南市立門前山小学校照明器具(LED化)改修工事	愛知県江南市村久野町	愛知県江南市村久野町	指名競争入札	電気工事	第2四半期	約5ヶ月	照明器具(LED化)改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	江南市立古知野中学校照明器具(LED化)改修工事	愛知県江南市高屋町	愛知県江南市高屋町	指名競争入札	電気工事	第1四半期	約4.8ヶ月	照明器具(LED化)改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	江南市立布衣中学校照明器具(LED化)改修工事	愛知県江南市北山町	愛知県江南市北山町	指名競争入札	電気工事	第2四半期	約5ヶ月	照明器具(LED化)改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	江南市立宮田中学校照明器具(LED化)改修工事	愛知県江南市後高保町	愛知県江南市後高保町	指名競争入札	電気工事	第1四半期	約4.8ヶ月	照明器具(LED化)改修工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	古知野東小学校空調設備整備工事	愛知県江南市宮後町	愛知県江南市宮後町	指名競争入札	管工事	第1四半期	約4ヶ月	空調設備整備工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	古知野南小学校空調設備整備工事	愛知県江南市古知野町	愛知県江南市古知野町	指名競争入札	管工事	第1四半期	約4ヶ月	空調設備整備工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	古知野北小学校空調設備整備工事	愛知県江南市和田町	愛知県江南市和田町	指名競争入札	管工事	第1四半期	約4ヶ月	空調設備整備工事	
尾張(尾張)	江南市	建築課	消防署東分署照明器具(LED化)改修工事	愛知県江南市安良町	愛知県江南市安良町	指名競争入札	電気工事	第3四半期	約4.5ヶ月	照明器具(LED化)改修工事	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	社会資本整備総合交付金事業枝線管きょ布設工事(中部第105工区)	愛知県江南市東野町地内	愛知県江南市東野町地内	指名競争入札	土木一式工事	第1四半期～第2四半期	約2ヶ月	L=297m	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	社会資本整備総合交付金事業舗装復旧工事(北部1処理分区分)	愛知県江南市藤在町外2	愛知県江南市藤在町外2	指名競争入札	土木一式工事	第3四半期～第4四半期	約5ヵ月	A=7710m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	社会資本整備総合交付金事業舗装復旧工事(西部1処理分区分)	愛知県江南市木質町・中安良町	愛知県江南市木質町・中安良町	指名競争入札	土木一式工事	第3四半期～第4四半期	約4ヵ月	A=1390m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	社会資本整備総合交付金事業舗装復旧工事(北部1処理分区分)	愛知県江南市和田町	愛知県江南市和田町	指名競争入札	土木一式工事	第3四半期～第4四半期	約5ヵ月	A=5359m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	社会資本整備総合交付金事業舗装復旧工事(北部1処理分区分)	愛知県江南市中股若町・般若町	愛知県江南市中股若町・般若町	指名競争入札	土木一式工事	第3四半期～第4四半期	約5ヵ月	A=6490m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	社会資本整備総合交付金事業雨水貯留施設流入管布設工事(第三工区)	愛知県江南市飛高町地内	愛知県江南市飛高町地内	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	200日	□1700×900 L=320m	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	社会資本整備総合交付金事業雨水貯留施設流入管布設工事(第四工区)	愛知県江南市飛高町地内	愛知県江南市飛高町地内	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	80日	□100×800 L=130m □1000×800 L=30m	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	古知野高校上部整備工事	愛知県江南市古知野町地内	愛知県江南市古知野町地内	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	200日	舗装工 A=3400m <sup>2</sup> 掘削工 L=190m 保工工 N=1式	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	社会資本整備総合交付金事業古知野南小学校流入流出管布設工事	愛知県江南市古知野町地内	愛知県江南市古知野町地内	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	150日	□900×900 L=105m DCIP φ200 L=85m	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	河川水路整備工事(2)	愛知県江南市高屋町地内	愛知県江南市高屋町地内	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	80日	橋幅設置 L=130m	
尾張(尾張)	江南市	下水道課	雨水排水施設工事	愛知県江南市飛高町地内	愛知県江南市飛高町地内	指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	100日	台付管φ500 L=120m	
尾張(尾張)	江南市	土木課	道路整備事業(市道北部第86号線)	愛知県江南市藤井町地内	愛知県江南市藤井町地内	指名競争入札	土木一式工事	第1四半期～第2四半期	約120日	側溝工事 L=130m	
尾張(尾張)	江南市	土木課	道路更新防災等対策事業橋梁補修工事(般若雨水14号線(石定橋))	愛知県江南市高屋町地内	愛知県江南市高屋町地内	指名競争入札	土木一式工事	第2四半期～第3四半期	約150日	橋梁補修工事 N=2橋	
尾張(尾張)	江南市	土木課	幹線道路舗装工事(市道小秋般若線)	愛知県江南市般若町地内	愛知県江南市般若町地内	指名競争入札	舗装工事	第3四半期～第4四半期	約100日	工事面積 A=2,863mf	
尾張(尾張)	江南市	土木課	幹線道路舗装工事(市道若木末置2号線)	愛知県江南市烏宮町地内	愛知県江南市烏宮町地内	指名競争入札	舗装工事	第2四半期～第3四半期	約130日	工事面積 A=2,585mf	
尾張(尾張)	江南市	水道課	社会資本整備総合交付金事業 基幹管路更新工事(第14工区)	愛知県江南市小秋町地内	愛知県江南市小秋町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約300日	工事延長 DCIP(GX)φ250 L=400m、φ150 L=58m	
尾張(尾張)	江南市	水道課	社会資本整備総合交付金事業 基幹管路更新工事(第15工区)	愛知県江南市後高保町地内外2	愛知県江南市後高保町地内外2	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約300日	工事延長 DCIP(GX)φ200 L=700m、φ150 L=173m、HPPEφ100 L=10m	
尾張(尾張)	江南市	水道課	社会資本整備総合交付金事業 基幹管路更新工事(第16工区)	愛知県江南市般若町地内	愛知県江南市般若町地内	指名競争入札	水道施設工事	第2四半期	約200日	工事延長 DCIP(GX)φ200 L=380m	
尾張(尾張)	江南市	水道課	社会資本整備総合交付金事業 基幹管路更新工事(第17工区)	愛知県江南市後高保町地内外2	愛知県江南市後高保町地内外2	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約300日	工事延長 DCIP(GX)φ400 L=522m	
尾張(尾張)	江南市	水道課	公共下水道枝線管きょ布設工事(東部第3工区)に伴う配水管布設工事	愛知県江南市前野町地内	愛知県江南市前野町地内	指名競争入札	水道施設工事	第1四半期	約100日	工事延長 HPPEφ100 L=190m	
尾張(尾張)	江南市	水道課	公共下水道枝線管きょ布設工事(東部第2工区)に伴う配水管布設工事	愛知県江南市前野町地内	愛知県江南市前野町地内	指名競争入札	水道施設工事	第1四半期	約100日	工事延長 HPPEφ100 L=39m、HPPEφ50 L=12m	
尾張(尾張)	江南市	水道課	公共下水道支線管きょ布設工事(中部105工区)に伴う配水管布設工事	愛知県江南市東野町地内	愛知県江南市東野町地内	指名競争入札	水道施設工事	第1四半期	約300日	工事延長 HPPEφ100 L=190m、HPPEφ75 L=360m、HPPEφ50 L=2m	
尾張(尾張)	江南市	水道課	県立古知野高等学校雨水貯留施設流入管布設工事(第4工区)に伴う配水管布設工事	愛知県江南市飛高町地内	愛知県江南市飛高町地内	指名競争入札	水道施設工事	第2四半期	約200日	工事延長 HPPEφ75 L=155m	
尾張(尾張)	江南市	水道課	下股若配水場1.3.4.5号配水ポンプインバーター装置更新工事費	愛知県江南市般若町地内	愛知県江南市般若町地内	指名競争入札	電気工事	第1四半期	約650日	配水ポンプのインバーター装置の更新	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清洲市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(番地)	工事場所(型)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	清須市	財産管理課	西枇杷島庁舎等解体工事	清須市西枇杷島町石取4番地1外		一般競争入札	建築一式工事	第4四半期	約18ヶ月	解体工事	
尾張(尾張)	清須市	危機管理課	清洲分団消防防消滅水対策改修工事	清洲一丁目14番地10		指名競争入札	建築一式工事	第3四半期	約5ヶ月	屋上防水 A=16.8m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	清須市	危機管理課	防災備蓄倉庫整備工事	清洲小学校外7箇所		指名競争入札	建築一式工事	第1四半期	約9ヶ月	防災備蓄倉庫設置8箇所	
尾張(尾張)	清須市	危機管理課	防災行政無線用線系・移動系更新工事	清須市須ヶ口1238番地		一般競争入札	電気通信工事	第1四半期	約9ヶ月	防災行政無線更新	
尾張(尾張)	清須市	生活環境課	西枇杷島資源ステーション整備工事	西枇杷島町城道一丁目12番10一節		指名競争入札	建築一式工事	第1四半期	約5ヶ月	資源保管庫設置工・舗装工・構架防護設置工・門扉設置工	
尾張(尾張)	清須市	産業課	既設清洲公園駐車場整備工事	愛知県清須市清洲古城地内外		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約4ヶ月	舗装工 A=4,885m <sup>2</sup> 側溝工 L=118m	
尾張(尾張)	清須市	社会福祉課	非常用放送設備及び複合受信機更新工事	清須市一橋古城504番地15		指名競争入札	消防施設工事	第1四半期	約2ヶ月	非常用放送設備及び複合受信機の更新工事	
尾張(尾張)	清須市	児童保育課	星の宮保育園複合遊具設置工事	阿原池之表32番地		指名競争入札	造園工事	第1四半期	約5ヶ月	公園設備工 複合遊具一式	
尾張(尾張)	清須市	児童保育課	ネギヤ保育園空調設備更新工事	春日沢ヶ田21番地		指名競争入札	管工事	第1四半期	約5ヶ月	空調設備工	
尾張(尾張)	清須市	児童保育課	星の宮児童センター改修工事	阿原星の宮94番地		一般競争入札	建築一式工事	第1四半期	約8ヶ月	防水工・タイル張り工・照明設備工・空調設備工等	
尾張(尾張)	清須市	土木課	舗装修繕工事	鱒屋片町線		指名競争入札	舗装工事	第1四半期	約3ヶ月	舗装工 L=250m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	舗装修繕工事	南四屋土器野線		指名競争入札	舗装工事	第1四半期	約3ヶ月	舗装工 L=250m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	舗装修繕工事	上条線		指名競争入札	舗装工事	第1四半期	約3ヶ月	舗装工 L=300m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	舗装修繕工事	小田井片町1号線		指名競争入札	舗装工事	第2四半期	約3ヶ月	舗装工 L=150m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	舗装修繕工事	阿原堀前1号線		指名競争入札	舗装工事	第2四半期	約3ヶ月	舗装工 L=250m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	舗装修繕工事	村前朝日線		指名競争入札	舗装工事	第2四半期	約3ヶ月	舗装工 L=200m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	舗装修繕工事	朝日天正線		指名競争入札	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	舗装工 L=200m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	舗装修繕工事	蓮華寺3号線		指名競争入札	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	舗装工 L=250m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	舗装修繕工事	江先4号線		指名競争入札	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	舗装工 L=150m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路改良工事	鱒片試験場線		指名競争入札	舗装工事	第1四半期	約5ヶ月	舗装工 L=94m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	畜産関連道路改良工事	愛宕地内		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装工 L=200m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	畜産関連道路改良工事	西牧新田地内		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	側溝工 L=50m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	畜産関連道路改良工事	春日舟付地内		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装工 L=50m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	用排水路改修工事	寺野花園		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	用排水路改修 L=50m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	用排水路改修工事	西田中寺野		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	用排水路改修 L=40m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	用排水路改修工事	春日落合		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	用排水路改修 L=100m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	用排水路改修工事	春日西牧・新田		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	用排水路改修 L=20m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	用排水路改修工事	阿原宮前		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	用排水路改修 L=23m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路改良工事	西田中蓮池		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	用排水路改修 L=55m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路改良工事	春日流		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	路盤工 L=433.5m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路維持修繕工事 西枇杷島地区7-1	西枇杷島町片町地内		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装修繕 A=160m <sup>2</sup> L型側溝修繕 L=12m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路維持修繕工事 新川地区7-1	清須市萩野地内 外		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装工(車道・路肩部)150m <sup>2</sup> 舗装工(歩道部)10m <sup>2</sup> U型側溝掘付工 L=20m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路維持修繕工事 春日地区7-1	清須市春日野合地内 外		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装工(車道) S=215m <sup>2</sup> 舗装工(歩道部) S=12m <sup>2</sup> U型側溝掘付工 L=15m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路維持修繕工事 清洲地区7-1	清須市新清洲五丁目地内 外		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装工(車道) S=200m <sup>2</sup> 舗装工(歩道部) S=15m <sup>2</sup> U型側溝掘付工 L=10m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路維持修繕工事 西枇杷島地区7-2	西枇杷島町地内		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	舗装修繕 A=160m <sup>2</sup> L型側溝修繕 L=12m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路維持修繕工事 春日地区7-2	清須市春日振地内 外		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	舗装工(車道) S=210m <sup>2</sup> 、舗装工(歩道部) S=13m <sup>2</sup> 、U型側溝掘付工 L=10m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路維持修繕工事 清洲地区7-2	清須市上条橋地内 外		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	舗装工(車道) S=220m <sup>2</sup> 、舗装工(歩道部) S=10m <sup>2</sup> 、U型側溝掘付工 L=15m	
尾張(尾張)	清須市	土木課	道路維持修繕工事 新川地区7-2	清須市萩野地内 外		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	舗装工(車道・路肩部)150m <sup>2</sup> 舗装工(歩道部)10m <sup>2</sup> U型側溝掘付工20m	



# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	清須市	土木課	下野田アンダー排水ポンプ場制御設備取替工事	春日立作地内		指名競争入札	機械器具取替工事一式	第2四半期	約6ヶ月	ポンプ制御盤一式	
尾張(尾張)	清須市	都市計画課	都市公園遊具改良更新工事7-1	清須市地内		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	遊具設置一式 遊具撤去一式等	
尾張(尾張)	清須市	都市計画課	都市公園遊具改良更新工事7-2	清須市地内		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	遊具設置一式 遊具撤去一式等	
尾張(尾張)	清須市	都市計画課	中之切公園浄化槽切替工事	春日地内		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約2ヶ月	浄化槽設置一式	
尾張(尾張)	清須市	都市計画課	清洲駅前地区公園整備工事	清洲地内		一般競争入札	建築一式工事 土木一式工事	第1四半期	約11ヶ月	トイレットシール設置一式 遊具・広場設置一式 植栽一式	
尾張(尾張)	清須市	都市計画課	中之切児童遊園解体工事	春日地内		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約3ヶ月	児童遊園解体一式	
尾張(尾張)	清須市	都市計画課	庄内川水防センター大規模改修工事	西枇杷島地内		一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	約7ヶ月	屋根・外壁・内装・空調機器・電気設備工事一式	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	公共下水道汚水管整備工事R7-1	一場区画整理地内		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	管径φ150-200 L=896.8m	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	舗装本復旧工事R7-1	西枇杷島町下新地内		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約3ヶ月	A=5,894m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	舗装本復旧工事R7-2	春日共置敷地内		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約3ヶ月	A=2,006m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	重要給水施設配水管等耐震化工事R7-1	春日落合地内		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約3ヶ月	ダクタイル鉄管GX形φ200伸縮可変管 L=173.6m	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	公共下水道雨水管整備工事R6-1	土田排水区		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	□2.4m×1.2m L=30m	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	公共下水道雨水管整備工事R7-1	水場川右岸排水区		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	□2.7m×2.7m L=34m	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	春日配水場修繕工事	春日配水場		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約2ヶ月	・3号配水ポンプ仕切弁修繕 ・3号配水ポンプ修繕 ・柱上開閉器及びFSG制御装置取替修繕	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	春日配水場改良工事	春日配水場		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約2ヶ月	遠隔監視装置改良	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	ポンプ場湛没工事	ポンプ場7箇所		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約2ヶ月	ポンプ室・床排水ポンプ等の湛没工事	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	小場塚ポンプ場ワンループレントローラー更新工事	小場塚ポンプ場		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約5ヶ月	ワンループレントローラー更新	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	配水管改良工事	清須市春日落合地内		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約2ヶ月	給配水管改良工事	
尾張(尾張)	清須市	上下水道課	古城ポンプ場電気計装設備改良工事	古城ポンプ場		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約11ヶ月	主変圧器盤の改良	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	西枇杷島地区小中学校特別教室空調設備設置工事	西枇杷島小学校外2校		一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	約5ヶ月	内装工、電気工、ガス配管工、機械器具設置工	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	清洲地区小中学校特別教室空調設備設置工事	清洲小学校外1校		一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	約5ヶ月	内装工、電気工、ガス配管工、機械器具設置工	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	新川地区小中学校特別教室空調設備設置工事	新川小学校外2校		一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	約5ヶ月	内装工、電気工、ガス配管工、機械器具設置工	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	春日地区小中学校特別教室空調設備設置工事	春日小学校外1校		一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	約5ヶ月	内装工、電気工、ガス配管工、機械器具設置工	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	インターホン更新工事	古城小学校外1校		指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	約5ヶ月	配管配線工、取替工(古城小37台、清洲東小36台)	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	遊具更新工事	西枇杷島小学校外2校		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	既設撤去工、設置工	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	体育器具廃棄更新工事	春日小学校		指名競争入札	建築一式工事	第2四半期	約5ヶ月	解体工A=81.7㎡、設置工A=44.9㎡	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	非常階段及びクラブハウス階段修繕工事	清洲中学校		指名競争入札	塗装工事	第1四半期	約5ヶ月	塗装工A=574.1㎡、仮設工A=416.0㎡、板金工340ヶ所	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	プール用シャワー給湯器交換更新工事	古城小学校外3校		指名競争入札	管工事	第1四半期	約3ヶ月	配管工、保温工、設置工	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	放送設備更新工事	西枇杷島小学校外1校		指名競争入札	電気通信工事	第2四半期	約5ヶ月	既設撤去工、設置工	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	舗装修繕工事	古城小学校		指名競争入札	舗装工事	第1四半期	約5ヶ月	撤去・新設工A=54.0㎡	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	スロープ設置等工事	西枇杷島中学校		指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約5ヶ月	スロープ設置工、屋根設置工	
尾張(尾張)	清須市	学校教育課	高圧ケーブル及び変圧器更新工事	西枇杷島中学校外2校		指名競争入札	電気工事	第1四半期	約5ヶ月	既設撤去工、設置工	
尾張(尾張)	清須市	スポーツ課	春日B&G体育館空調設備新設等工事	清須市春日東出6番地		一般競争入札	管工事	第2四半期	約7ヶ月	空調設備新設及び更新工事一式	
尾張(尾張)	清須市	学校給食センター管理事務所	エアハンドリングユニットフィルター取替工事	清須市学校給食センター		指名競争入札	管工事	第1四半期	約3ヶ月	フィルター取替工一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	坊金山の田圃路肩修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	一般土木工事	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=45m 道路土工一式、崩壁工L=30m	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	松山安戸舗装整備工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=455m 舗装工A=1,500m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	元町陶本舗修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	一般土木工事	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=50m 倒溝工 L=100m	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	陶の路舗装修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約3ヶ月	工事延長 L=250m 舗装工 A=500m <sup>2</sup>	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	宮原原線道路橋替修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	一般土木工事	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=20m ブロック舗工 A=70m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	山路海上線舗装整備その2工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=210m 舗装工 A=1,400m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	駒前線舗装整備工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=200m 舗装工 A=1,200m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	神屋線舗装整備工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=410m 舗装工 A=3,000m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	管理用道路環境整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約6ヶ月	機械除草工A=38,000m <sup>2</sup> 人力除草工A=2,100m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	管理用道路環境整備その2業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約6ヶ月	機械除草工A=30,000m <sup>2</sup> 人力除草工A=4,300m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	管理用道路環境整備その3業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約6ヶ月	機械除草工A=23,000m <sup>2</sup> 人力除草工A=4,800m <sup>2</sup> 土木舗工A=100m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	水無瀬川環境整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約6ヶ月	機械除草工A=17,000m <sup>2</sup> 人力除草工A=13,500m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	道路清掃業務委託	瀬戸市	瀬戸市	指名競争入札	土木一式	第1四半期	約11ヶ月	路面清掃=418km	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	平町十三橋線外2路線路側路肩整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約6ヶ月	機械除草工A=13,000m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	穴田内田線外6路線路側路肩整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約6ヶ月	機械除草工A=15,000m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	菱野山口線外4路線路側路肩整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約6ヶ月	機械除草工A=24,000m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	道路草刈業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約5ヶ月	機械除草工A=27,000m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	道路草刈その2業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約6ヶ月	機械除草工A=21,000m <sup>2</sup> 防草シートA=200m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	道路草刈その3業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約6ヶ月	機械除草工A=17,000m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	道路草刈その4業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約6ヶ月	機械除草工A=26,000m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	小田変線外6路線路側路肩整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約7ヶ月	高木剪定一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	山手十軒線外6路線路側路肩整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約7ヶ月	高木剪定一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	幡野福元線外2路線路側路肩整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約7ヶ月	高木剪定一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	上之山田線外7路線路側路肩整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約7ヶ月	高木剪定一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	本園線外5路線路側路肩整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約7ヶ月	高木剪定一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	駅前広場環境整備業務委託	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第1四半期	約8ヶ月	樹木・芝生管理工一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	防火水槽の地震対策に伴う内張りシート工事(防火水槽 指母橋NO.12)	瀬戸市碓子町	瀬戸市碓子町	一般競争入札	土木工事一式	第2四半期	約7ヶ月	工事箇所1箇所 防火水槽(8×H×L=4.1×2.1×5.1)耐震対策工 N=1式	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	北丘庄5号線路側路肩補強工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	一般土木工事	第2四半期	約6ヶ月	工事延長 L=30m 土工一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	原山歩道橋外構架修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	一般土木工事	第2四半期	約9ヶ月	橋脚歩道橋補修1橋	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	台六1号線法面修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	工事延長 L=50m ブロック舗工 A=140m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	高根地区側溝改修工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	一般土木工事	第3四半期	約4ヶ月	工事延長 L=50m 側溝工 L=100m	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	国道159号国道側溝側溝修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	一般土木工事	第3四半期	約4ヶ月	工事延長 L=70m 側溝工 L=70m	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	小田変線街路樹更新工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	造園工事	第3四半期	約5ヶ月	工事延長 L=380m 植栽整備工 L=760m	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	上半田川14号線路側路肩修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	一般土木工事	第3四半期	約4ヶ月	工事延長 L=60m 側溝工 L=70m	
尾張(尾張)	瀬戸市	維持管理課	平町十三橋線舗装整備工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	工事延長 L=130m 舗装工 A=1,100m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	教育政策課	子どもの居場所整備工事	瀬戸市稲中町106番地外	瀬戸市稲中町104番地外	一般競争入札	管工事	第1四半期	約3ヶ月	橋山、品野、水野中学校の教室等を整備する工事一式。	
尾張(尾張)	瀬戸市	行政課	北庁舎CVCF蓄電池取替工事	瀬戸市	瀬戸市	随意契約	電気工事	第1四半期	8ヶ月	瀬戸市本庁舎設置CVCF用蓄電池等の部品交換工事	
尾張(尾張)	瀬戸市	クリーンセンター	LJ原処理施設定期整備工事	瀬戸市高山路町1番地 地内	瀬戸市西山路町1番地 地内	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	約9ヶ月	LJ原処理施設にある機械設備の整備工事	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	京町地区汚水管渠その1工事	瀬戸市京町2丁目	瀬戸市京町2丁目	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	工事延長 L= 637 m 開削工法 φ150 L= 621 m マンホール工 N= 21 箇所	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	京町地区汚水管渠その2工事	瀬戸市京町1丁目外	瀬戸市京町1丁目外	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	工事延長 L= 789 m 開削工法 φ150 L= 760 m マンホール工 N= 34 箇所	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	大坂町地区汚水管渠その1工事	瀬戸市大坂町外	瀬戸市大坂町外	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	工事延長 L= 1,042 m 開削工法 φ150 L= 939 m 推進工法 φ250 L= 73 m マンホール工 N= 37 箇所	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	大坂町地区汚水管渠その2工事	瀬戸市大坂町外	瀬戸市大坂町外	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	工事延長 L= 1,180 m 開削工法 φ150 L= 1,130 m マンホール工 N= 65 箇所	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	瀬戸川右岸汚水1号幹線工事	瀬戸市京町1丁目外	瀬戸市京町1丁目外	一般競争入札	土木一式工事	第1回四半期	約9ヶ月	工事延長 L= 449 m 開削工法 φ400 L= 377 m 築管工法 φ400 L= 61 m マンホール工 N= 11 箇所	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	上松山町地区舗装復旧その1工事	瀬戸市上松山町1丁目外	瀬戸市上松山町1丁目外	一般競争入札	舗装工事	第1回四半期	約6ヶ月	工事延長 L= 1,545 m 舗装工 A= 5,128 m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	上松山町地区舗装復旧その2工事	瀬戸市上松山町2丁目外	瀬戸市上松山町2丁目外	一般競争入札	舗装工事	第1回四半期	約7ヶ月	工事延長 L= 1,294 m 舗装工 A= 5,163 m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	今林町地区(今林町)舗装復旧工事	瀬戸市今林町外	瀬戸市今林町外	一般競争入札	舗装工事	第1回四半期	約6ヶ月	工事延長 L= 2,360 m 舗装工 A= 8,971 m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	八幡町地区舗装復旧工事(遗体2日)	瀬戸市八幡町外	瀬戸市八幡町外	一般競争入札	舗装工事	第1回四半期	約7ヶ月	工事延長 L= 1,231 m 舗装工 A= 4,695 m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	南山中学校外マンホールトイレ設置工事	瀬戸市ひまわり台5丁目外	瀬戸市ひまわり台5丁目外	一般競争入札	土木一式工事	第1回四半期	約9ヶ月	マンホールトイレ設置 N=4箇所	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	菱野団地舗装復旧工事	瀬戸市ひまわり台5丁目外	瀬戸市ひまわり台5丁目外	一般競争入札	土木一式工事	第1回四半期	約5ヶ月	工事延長 L= 341 m 舗装工 A= 1,416 m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	瀬戸市	下水道課	さきよ台2丁目外内汚水管工事	瀬戸市さきよ台2丁目外	瀬戸市さきよ台2丁目外	一般競争入札	土木一式工事	第1回四半期	約3ヶ月	工事延長 L= 20 m 開削工法 φ180 L= 20 m マンホール工 N= 2 箇所	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	こぶし公園外施設更新工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第1回四半期	4ヶ月	公園施設更新一式 (休憩施設・管理施設等)	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	塩草1号緑地法面修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第1回四半期	5ヶ月	法面修繕一式 (法面整形、防草シート、植工等)	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	幡中南栗野線道路改良工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第1回四半期	9ヶ月	工事延長 L=170m 排水工一式 舗装工一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	品野町3丁目外内排水路整備工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第1回四半期	10ヶ月	工事延長 L=56m 排水工一式 舗装工一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	陣屋線道路改良工事(仮道整備)	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第1回四半期	5ヶ月	工事延長 L=80m 排水工一式 舗装工一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	家塚の小径舗装修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第1回四半期	9ヶ月	舗装工一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	都市公園施設更新工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第2回四半期	5ヶ月	公園施設更新一式 (休憩施設・管理施設等)	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	南公園外施設更新工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第2回四半期	7ヶ月	公園施設更新一式 (遊具・休憩施設・管理施設等)	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	塩草5号公園整備工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第2回四半期	5ヶ月	公園施設更新一式 (遊具・休憩施設・管理施設等)	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	五位塚地区公園改修工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第2回四半期	5ヶ月	公園改修一式 (遊具・休憩施設・管理施設等)	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	高根森林公園線歩道整備工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第2回四半期	6ヶ月	歩道整備工一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	駅周辺(アリア)フリー化工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第2回四半期	5ヶ月	誘導・警告ブロック設置一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	陣屋線道路改良工事(橋梁)	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第2回四半期	10ヶ月	橋梁架替工一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	建設課	萩萩春雨線道路整備工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	土木一式工事	第3回四半期	6ヶ月	工事延長 L=170m 排水工一式 舗装工一式	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄化センター管理事務所	西部浄化センター機械室設備点検整備工事	瀬戸市西原町2丁目113番地内	瀬戸市西原町2丁目113番地内	随意契約	機械器具設置工事	第1回四半期	約7ヶ月	下水処理場における機械室設備の点検整備	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄化センター管理事務所	西部浄化センター1号井戸減速工事	瀬戸市西原町2丁目113番地内	瀬戸市西原町2丁目113番地内	一般競争入札	並みC工工事	第1回四半期	約6ヶ月	下水処理場における井戸ポンプの減速	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄化センター管理事務所	マンホールポンプ場点検整備工事	瀬戸市西山町1丁目34番地外	瀬戸市西山町1丁目34番地外	一般競争入札	機械器具設置工事	第1回四半期	約7ヶ月	マンホールポンプの点検整備	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄化センター管理事務所	水野浄化センター水処理設備点検整備工事	瀬戸市内田町1丁目597番地内	瀬戸市内田町1丁目597番地内	一般競争入札	機械器具設置工事	第1回四半期	約9ヶ月	下水処理場におけるポンプ設備等の点検整備	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄化センター管理事務所	水野浄化センター中央監視設備点検整備工事	瀬戸市内田町1丁目597番地内	瀬戸市内田町1丁目597番地内	随意契約	電気工事	第1回四半期	約9ヶ月	下水処理場における中央監視設備等の点検整備	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄化センター管理事務所	水野浄化センター自家発電設備点検整備工事	瀬戸市内田町1丁目597番地内	瀬戸市内田町1丁目597番地内	随意契約	電気工事	第1回四半期	約9ヶ月	下水処理場における自家発電設備の点検整備	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄化センター管理事務所	水野浄化センター監視制御設備及び計装設備更新工事	瀬戸市内田町1丁目597番地内	瀬戸市内田町1丁目597番地内	随意契約	電気工事	第1回四半期	約3ヶ月	下水処理場における監視制御設備及び計装設備の更新	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄化センター管理事務所	瀬戸市浄化センター取水機設備点検整備工事	瀬戸市西原町2丁目113番地内及び瀬戸市内田町1丁目597番地内	瀬戸市西原町2丁目113番地内及び瀬戸市内田町1丁目597番地内	随意契約	機械器具設置工事	第2回四半期	約7ヶ月	下水処理場における取水機設備の点検整備	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄化センター管理事務所	西部浄化センター計装設備点検整備工事	瀬戸市西原町2丁目113番地内	瀬戸市西原町2丁目113番地内	一般競争入札	電気工事	第2回四半期	約7ヶ月	下水処理場における計装設備の点検整備	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄水場管理事務所	南山口配水塔緊急遮断弁分拆整備工事	瀬戸市	瀬戸市	随意契約	機械器具設置工事	第1回四半期	約5ヶ月	緊急遮断弁の分拆整備工事	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄水場管理事務所	蛇ヶ岡浄水場フラッシュミキサー及びフロキュレータ修繕工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	機械器具設置工事	第2回四半期	約1ヶ月	フラッシュミキサー及びフロキュレータの減速機および電動機の変換	
尾張(尾張)	瀬戸市	浄水場管理事務所	本谷、菱野地区、馬ヶ城浄水場監視カメラ設置工事	瀬戸市	瀬戸市	一般競争入札	電気通信工事	第2回四半期	約6ヶ月	本谷、菱野地区の監視カメラ設置、馬ヶ城浄水場監視カメラ用レコーダーの更新、これらに付随する電気工事。	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	下水道関連京町・山崎町地区配水管布設その1工事	瀬戸市京町2丁目外	京町2丁目外	一般競争入札	水道施設工事	第1回四半期	約9ヶ月	本管布設工φ50~200 L=710m	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	下水道関連京町・山崎町地区配水管布設その2工事	瀬戸市山崎町外	山崎町外	一般競争入札	水道施設工事	第1回四半期	約9ヶ月	本管布設工φ50~300 L=700m	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	下水道関連大坂町地区配水管布設工事	瀬戸市大坂町外	大坂町外	一般競争入札	水道施設工事	第1回四半期	約9ヶ月	本管布設工φ50~75 L=520m	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	瀬戸市精製浄水場老朽管布設工事	瀬戸市幸町	幸町	一般競争入札	水道施設工事	第1回四半期	約9ヶ月	本管布設工φ150~250 L=130m	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	瀬戸新居線外老朽管布設替工事	瀬戸市東横山町外	東横山町外	一般競争入札	水道施設工事	第1回半期	約7ヶ月	本管布設工φ90~250 L=200m	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	針原配水環状配水管布設替工事	瀬戸市針原町外	針原町外	一般競争入札	水道施設工事	第1回半期	約7ヶ月	本管布設工φ75~250 L=40m	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	上島野減圧老朽管布設替工事	瀬戸市上島野町	上島野町	一般競争入札	水道施設工事	第2回半期	約7ヶ月	本管布設工φ75 N=1式	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	果渡瀬戸放線線路改良関連配水管布設替工事	瀬戸市一里塚町外	一里塚町外	一般競争入札	水道施設工事	第2回半期	約9ヶ月	本管布設工φ50~150 L=730m	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	萩原春用線道路改良関連配水管布設替工事	瀬戸市春南町外	春南町外	一般競争入札	水道施設工事	第2回半期	約9ヶ月	本管布設工φ150 L=90m	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	国道155号歩道整備関連配水管布設替工事	瀬戸市八幡町	八幡町	一般競争入札	水道施設工事	第2回半期	約9ヶ月	本管布設工φ50~100 L=160m	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	陸屋線道路改良関連配水管布設替工事	瀬戸市進陶町外	進陶町外	一般競争入札	水道施設工事	第2回半期	約7ヶ月	本管布設工φ50 L=50m	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	上之山13号線外老朽管布設替工事	瀬戸市上之山町3丁目外	上之山町3丁目外	一般競争入札	水道施設工事	第4回半期	約9ヶ月	本管布設工φ50~150 L=970m	
尾張(尾張)	瀬戸市	水道課	赤津1号線外老朽管布設替工事(選休2日制)	瀬戸市赤津町	赤津町	一般競争入札	水道施設工事	第4回半期	約7ヶ月	本管布設工φ50~75 L=500m	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	学校給食センター調理棟日除け設置工事	瀬戸市日の出町34番地の02	瀬戸市日の出町34番地の02	一般競争入札	建築一式工事	第2回半期	約3ヶ月	調理員用通路屋根設置	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	瀬戸市体育館自家発電設備改修工事	瀬戸市上本町1番地	瀬戸市上本町1番地	一般競争入札	消防施設工事	第1回半期	約3ヶ月	消防設備の改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	瀬戸市のそみ学園大規模改修(建築)工事	瀬戸市原山町1番地の14	瀬戸市原山町1番地の14	一般競争入札	建築一式工事	第1回半期	約15ヶ月	施設の長寿命化改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	瀬戸市のそみ学園大規模改修(電気設備)工事	瀬戸市原山町1番地の14	瀬戸市原山町1番地の14	一般競争入札	電気設備工事	第1回半期	約15ヶ月	施設の長寿命化改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	瀬戸市のそみ学園大規模改修(機械設備)工事	瀬戸市原山町1番地の14	瀬戸市原山町1番地の14	一般競争入札	管工事	第1回半期	約15ヶ月	施設の長寿命化改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	瀬戸市福祉保健センター玄関ホール防水修繕工事	瀬戸市川端町1丁目31番	瀬戸市川端町1丁目31番	一般競争入札	防水工事	第2回半期	約3ヶ月	庇及びカーテンウォールの防水改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	旧古瀬戸小学校体育館トイレ改修工事	瀬戸市古瀬戸町70番地	瀬戸市古瀬戸町70番地	一般競争入札	建築一式工事	第2回半期	約4ヶ月	バリアフリートイレ設置、既設トイレ改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	屋内運動場空調設備設置(建築その1)工事	瀬戸市原山町1番地の3外	瀬戸市原山町1番地の3外	一般競争入札	建築一式工事	第3回半期	約11ヶ月	空調設備の設置及び建築改修等	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	屋内運動場空調設備設置(機械設備その1)工事	瀬戸市原山町1番地の3外	瀬戸市原山町1番地の3外	一般競争入札	管工事	第3回半期	約11ヶ月	空調設備の設置及び建築改修等	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	屋内運動場空調設備設置(建築その2)工事	瀬戸市原山町1番地の3外	瀬戸市原山町1番地の3外	一般競争入札	建築一式工事	第3回半期	約11ヶ月	空調設備の設置及び建築改修等	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	屋内運動場空調設備設置(機械設備その2)工事	瀬戸市原山町1番地の3外	瀬戸市原山町1番地の3外	一般競争入札	管工事	第3回半期	約11ヶ月	空調設備の設置及び建築改修等	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	屋内運動場空調設備設置(建築その3)工事	瀬戸市原山町1番地の3外	瀬戸市原山町1番地の3外	一般競争入札	建築一式工事	第3回半期	約11ヶ月	空調設備の設置及び建築改修等	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	屋内運動場空調設備設置(機械設備その3)工事	瀬戸市原山町1番地の3外	瀬戸市原山町1番地の3外	一般競争入札	管工事	第3回半期	約11ヶ月	空調設備の設置及び建築改修等	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	楠山小学校屋内運動場トイレ改修(建築)工事	瀬戸市楠西町203番地	瀬戸市楠西町203番地	一般競争入札	建築一式工事	第1回半期	約4ヶ月	バリアフリートイレ設置、既設トイレ改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	楠山小学校屋内運動場トイレ改修(機械設備)工事	瀬戸市楠西町203番地	瀬戸市楠西町203番地	一般競争入札	管工事	第1回半期	約4ヶ月	バリアフリートイレ設置、既設トイレ改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	消防本部下水道切替工事	瀬戸市雷場町101番地	瀬戸市雷場町101番地	一般競争入札	管工事	第3回半期	約3ヶ月	浄化槽撤去及び下水道切替	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	市営十軒家住宅A棟屋根・外壁等改修工事	瀬戸市内田町1丁目770番	瀬戸市内田町1丁目770番	一般競争入札	建築一式工事	第1回半期	約7ヶ月	外壁塗装、屋上防水改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	馬ヶ城浄水場管理棟耐震改修工事	瀬戸市馬ヶ城町1番地2内	瀬戸市馬ヶ城町1番地2内	一般競争入札	建築一式工事	第1回半期	約4ヶ月	耐震改修及び内外装改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	サンヒル上之山ポンプ場非常用発電機新設及びポンプ棟改修工事	瀬戸市上之山町2-171-10地内	瀬戸市上之山町2-171-10地内	一般競争入札	建築一式工事	第2回半期	約16ヶ月	管理棟改修及び屋内整備、空調設備改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	旧山繁商店の急修繕工事	瀬戸市仲切町23番地外	瀬戸市仲切町23番地外	一般競争入札	建築一式工事	第1回半期	約4ヶ月	文化財施設の屋根瓦一時撤去等	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	瀬戸市美術館エレベーター更新工事	瀬戸市西英町113番地の01	瀬戸市西英町113番地の01	一般競争入札	機械器具設置工事	第2回半期	約16ヶ月	既設撤去及びロープ式エレベーター設置	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	学校給食センターボイラー室高気配管更新工事	瀬戸市日の出町34番地の02	瀬戸市日の出町34番地の02	一般競争入札	管工事	第1回半期	約3ヶ月	高気配管の更新	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	にじの丘学園給食調理室設備改修工事	瀬戸市中山町1番地の057	瀬戸市中山町1番地の057	一般競争入札	管工事	第1回半期	約4ヶ月	調理室の再配置及び増設	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	学校給食センター調理棟屋根改修工事	瀬戸市日の出町34番地の02	瀬戸市日の出町34番地の02	一般競争入札	防水工事	第1回半期	約4ヶ月	調理棟屋根防水改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	避難所用防災備蓄資機材倉庫整備工事	未定	未定	一般競争入札	建築一式工事	第3回半期	約4ヶ月	防災備蓄倉庫の新設	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	公立保育園空調設備更新工事	瀬戸市各所	瀬戸市各所	一般競争入札	管工事	第1回半期	約4ヶ月	保育室エアコンの更新	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	水南保育園下水道切替工事	瀬戸市東松山町155番地	瀬戸市東松山町155番地	一般競争入札	管工事	第2回半期	約4ヶ月	浄化槽撤去及び下水道切替	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	楠山南保育園大規模改修工事	瀬戸市東菱野町142番地	瀬戸市東菱野町142番地	一般競争入札	建築一式工事	第1回半期	約9ヶ月	屋根防水、外壁改修、アスベスト撤去等	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	山口公民館長寿命化改修工事	瀬戸市田中町109番地	瀬戸市田中町109番地	一般競争入札	建築一式工事	第2回半期	約4ヶ月	屋根、外壁の改修	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(旧)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	西部コミュニティセンター解体工事	瀬戸市平町3丁目142番地	瀬戸市平町3丁目142番地	一般競争入札	解体工事	第1回半期	約4ヶ月	施設の取壊し	
尾張(尾張)	瀬戸市	財政課	パルティゼと地下駐車場(中央)漏水補修工事	瀬戸市栄町45番	瀬戸市栄町45番	一般競争入札	防水工事	第2回半期	約4ヶ月	パルティゼと駐車場の床防水改修	
尾張(尾張)	瀬戸市	商工観光課	瀬戸蔵空調機更新工事(第2期)	瀬戸市蔵所町1-1	瀬戸市蔵所町1-1	一般競争入札	管工事	第1回半期	約6ヶ月	瀬戸蔵空調機の更新	
尾張(尾張)	瀬戸市	商工観光課	家庭の小径舗装修繕工事	瀬戸市仲洞町地内	瀬戸市仲洞町地内	一般競争入札	一般土木工事	第3回半期	約2ヶ月	工事延長 L=68.5m 道路土工一式	
尾張(尾張)	犬山市	子育て支援課	犬山西児童クラブ移転整備工事	犬山市上坂町五丁目2番地		指名競争	管	4月	4ヶ月	空調設備機器設置 一式	
尾張(尾張)	犬山市	子ども未来課	橋五子ども未来園外構工事	犬山市橋爪第一丁目7番地		指名競争	土木	4月	3ヶ月	外構工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	子ども未来課	橋爪子ども未来園解体工事	犬山市大宇橋爪字大浦屋敷37番地		一般競争	解体	4月	7ヶ月	解体工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	子ども未来課	五郎丸子ども未来園解体工事	犬山市大宇五郎丸字上前田7番地		一般競争	解体	4月	7ヶ月	解体工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	取付管設置工事	犬山市宇島屋敷地内		指名競争	土木	4月	3ヶ月	取付管設置N=11ヶ所	
尾張(尾張)	犬山市	環境課	八曾一般廃棄物最終処分場覆土整備工事	犬山市宇八曾1番地1 外		指名競争	土木	4月	12ヶ月	一般廃棄物最終処分場覆土整備工事 一式	
尾張(尾張)	犬山市	学校教育課	犬山西小学校体育館屋根防水工事	犬山西小学校		一般競争	防水	4月	6ヶ月	体育館の屋根防水塗装工事	
尾張(尾張)	犬山市	スポーツ交流課	羽黒中央公園多目的スポーツ広場人工芝張替工事	犬山市大宇羽黒新田地内		指名競争	土木	4月	4ヶ月	人工芝張替え	
尾張(尾張)	犬山市	総務課	非常用発電機更新工事	犬山市大宇大宇東塚38番地		一般競争	電気	5月	9ヶ月	本庁舎の非常用発電機の更新	
尾張(尾張)	犬山市	健康推進課	市民健康館排煙窓修繕工事	犬山市大宇前原字橋爪山15番地2		指名競争	建築	5月	4ヶ月	排煙窓構成部品取替工事一式	
尾張(尾張)	犬山市	子ども未来課	子ども未来園空調機更新工事	犬山市宇番前3-3 外1		指名競争	電気	5月	2ヶ月	空調機更新工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	子ども未来課	城東第2子ども未来園未満室改修工事	犬山市大宇前原字南中環1番地		指名競争	建築	5月	6ヶ月	改修工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	子ども未来課	羽黒南子ども未来園未満室改修工事	犬山市大宇羽黒字寺尾道30番地		一般競争	建築	5月	6ヶ月	改修工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	四季の丘加圧所送水ポンプ更新工事	犬山市大宇富岡字永岡地内		一般競争	水道	5月	11ヶ月	加圧送水ポンプ及び電動機の取替工(4台) 一式	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	犬山配水場2号排水ポンプ取替工事	犬山市大宇富岡字永岡地内		一般競争	水道	5月	11ヶ月	2号排水ポンプ取替工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	犬山寺下配水管布設工事	犬山市大宇大宇寺下地内		指名競争	水道	5月	3ヶ月	配水管布設工事 L=30m	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	犬山西古巻配水管布設工事(下水道)	犬山市大宇大宇西古巻地内		一般競争	水道	5月	4ヶ月	配水管布設工事 L=200m	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	汚水枝線管きよ布設工事(R7-M4区)	犬山市大宇前原字天進新田地内		一般競争	土木	5月	8ヶ月	汚水管きよ布設工 L=530m	
尾張(尾張)	犬山市	学校教育課	羽黒小学校LED化改修工事	羽黒小学校		一般競争	電気	5月	7ヶ月	校舎等のLED化	
尾張(尾張)	犬山市	学校教育課	新教育支援センター内装改修工事	新教育支援センター		指名競争	建築	5月	4ヶ月	新教育支援センター開館に向けた内装の改修	
尾張(尾張)	犬山市	学校教育課	犬山南小学校北側道路改良工事	市道139号線		一般競争	土木	5月	7ヶ月	犬山南小学校の北側道路(市道139号線)を拡げる改良工事	
尾張(尾張)	犬山市	スポーツ交流課	フィットネスフロイデボイラー熱源ポンプ取替工事	犬山市松本町地内		指名競争	建築	5月	2ヶ月	ボイラー熱源ポンプ取替	
尾張(尾張)	犬山市	スポーツ交流課	フィットネスフロイデボイラー電装部品取替工事	犬山市松本町地内		指名競争	建築	5月	2ヶ月	ボイラー電装部品取替	
尾張(尾張)	犬山市	文化推進課	図書館高天井照明修繕工事	犬山市立図書館		指名競争	電気	5月	4ヶ月	LED照明の取替工事	
尾張(尾張)	犬山市	議事課	議事インターネット配線工事	議事、委員会室		指名競争	電気	5月	3ヶ月	議場及び委員会室のインターネット配線工事	
尾張(尾張)	犬山市	子ども未来課	子ども未来園空調機更新工事	犬山市大宇大宇原字池45番地2 外1		指名競争	電気	6月	2ヶ月	空調機更新工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	都市計画課	市営住宅除却工事	犬山市大宇塔野地字中道17		指名競争	建築	6月	3ヶ月	長屋3棟の解体工事	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	道路改良工事(市道羽黒西45号線)	犬山市大宇羽黒字寺浦地内外		一般競争	土木	6月	6ヶ月	道路改良 L=100m	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	道路改良工事(市道栗田院台線)	犬山市宇連池地内 外		一般競争	土木	6月	8ヶ月	道路改良 L=200m	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	地区計画道路改良工事(市道犬山85号線)	犬山市大宇大宇原字池7地内		指名競争	土木	6月	4ヶ月	道路改良 L=25m	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	地区計画道路改良工事(市道橋爪63号線外)	犬山市大宇橋爪字大浦屋敷地内		指名競争	土木	6月	4ヶ月	道路改良 L=40m	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	地区計画道路改良工事(市道橋爪176号線外)	犬山市大宇橋爪字上海地内		指名競争	土木	6月	4ヶ月	道路改良 L=20m	
尾張(尾張)	犬山市	土木管理課	舗装改修工事(市道羽黒西111号線)	犬山市大宇羽黒新田字小島地内外		指名競争	土木	6月	3ヶ月	舗装工 L=180m、A=900㎡	
尾張(尾張)	犬山市	土木管理課	舗装改修工事(市道犬山27号線)	犬山市大宇大宇原字下地内外		一般競争	土木	6月	3ヶ月	舗装工 L=200m、A=2000㎡	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	犬山市	土木管理課	舗装改修工事(市道大山162号線)	犬山市大字犬山宇東古跡地内		一般競争	土木	6月	4ヶ月	平たわみ舗装工(石畳風) L=80m、A=320㎡	
尾張(尾張)	犬山市	土木管理課	道路側溝改修工事(市道羽濃西93号線)	犬山市大字羽濃新田字寺海道地内外		指名競争	土木	6月	3ヶ月	側溝工(PU3-300) L=80m	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	泉田平塚配水管布設工事	犬山市宇平塚地内外		一般競争	水道	6月	4ヶ月	配水管布設工事 L=200m	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	長者町配水管布設工事(1)	犬山市長者町二丁目地内外		一般競争	水道	6月	4ヶ月	配水管布設工事 L=220m	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	長者町配水管布設工事(2)	犬山市長者町三丁目地内外		一般競争	水道	6月	4ヶ月	配水管布設工事 L=220m	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	犬山西古跡配水管布設工事	犬山市大字犬山宇西古跡地内		一般競争	水道	6月	3ヶ月	配水管布設工事 L=100m	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	汚水枝線管きよ布設工事(R7-SK1工区)	犬山市大字犬山宇西古跡地内外		一般競争	土木	6月	9ヶ月	汚水管きよ布設工 L=995m	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	汚水枝線管きよ布設工事(R7-SK2工区)	犬山市大字犬山宇西古跡地内外		一般競争	土木	6月	9ヶ月	汚水管きよ布設工 L=250m	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	汚水管きよ機械設備工事(R7-SK3工区)	犬山市大字犬山宇北古跡地内		指名競争	機械	6月	9ヶ月	マンホールポンプ設置工 N=1基	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	汚水枝線管きよ布設工事(R7-M2工区)	犬山市大字前原宇天道新田地内		一般競争	土木	6月	8ヶ月	汚水管きよ布設工 L=890m	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	汚水枝線管きよ布設工事(R7-M3工区)	犬山市大字前原宇天道新田地内		一般競争	土木	6月	6ヶ月	汚水管きよ布設工 L=830m	
尾張(尾張)	犬山市	消防総務課	消防本部庁舎トイレ洋式化改修工事	犬山市大字五郎丸字下前田1		指名競争	管	6月	4ヶ月	トイレ洋式化改修工事	
尾張(尾張)	犬山市	学校教育課	羽黒小学校非構造部材改修工事	羽黒小学校		一般競争	建築	6月	6ヶ月	校舎等の非構造部材の改修	
尾張(尾張)	犬山市	学校教育課	城東小学校外2校空調更新工事	城東小学校、栗結小学校、池野小学校		一般競争	電気	6月	6ヶ月	職員室・校長室等の空調の更新	
尾張(尾張)	犬山市	学校教育課	南都中学校多目的トイレ設置工事	南都中学校		一般競争	管	6月	6ヶ月	多目的トイレ設置	
尾張(尾張)	犬山市	学校教育課	犬山中学校空調更新工事	犬山中学校		一般競争	電気	6月	6ヶ月	職員室・校長室等の空調の更新	
尾張(尾張)	犬山市	文化推進課	2階幼児用トイレ等改修工事	犬山市立図書館		指名競争	建築	6月	3ヶ月	トイレ改修工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	橋梁撤去工事(星和橋)	犬山市大字野地字大野地内		一般競争	土木	7月	6ヶ月	橋梁撤去 一式	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	橋梁長寿命化修繕工事(奥入橋)	犬山市宇岸野地内		一般競争	土木	7月	7ヶ月	橋梁長寿命化 一式	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	五ヶ村排水路整備工事	犬山市大字羽濃新田字下平塚地内外		一般競争	土木	7月	8ヶ月	排水路改良 L=530m	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	善師野御戸配水管布設工事	犬山市大字善師野字御戸地内外		一般競争	水道	7月	4ヶ月	配水管布設工事 L=300m	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	泉田寺西配水管布設工事	宇寺西地内外		一般競争	水道	7月	4ヶ月	配水管布設工事 L=240m	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	汚水枝線管きよ布設工事(R7-M1工区)	犬山市大字前原宇天道新田地内		一般競争	土木	7月	8ヶ月	汚水管きよ布設工 L=710m	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	下水道工事に伴う舗装改良工事(公共1)	犬山市大字犬山宇西古跡地内外		一般競争	舗装	7月	7ヶ月	舗装工A=6,000㎡	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	下水道工事に伴う舗装改良工事(公共3)	犬山市大字前原宇向屋敷地内外		一般競争	舗装	7月	6ヶ月	舗装工A=4,500㎡	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	転倒堰改修工事(成沢川地区)(その1)	犬山市今井六丁目地内		一般競争	土木	8月	6ヶ月	堰工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	転倒堰改修工事(成沢川地区)(その2)	犬山市今井六丁目地内		指名競争	機械	8月	6ヶ月	転倒ゲート製作設置工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	土地改良施設改修工事(善師野川地区)	犬山市善師野二丁目地内外		一般競争	土木	8月	6ヶ月	堰工 一式	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	土地改良施設改修工事(家田地区)	犬山市宇下舞台地内		指名競争	土木	8月	6ヶ月	用排水路改修 L=33m	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	道路改良工事(市道埜野地36号線)	犬山市埜野地西三丁目地内		指名競争	土木	8月	5ヶ月	道路改良 L=65m	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	下水道工事に伴う舗装改良工事(公共2)	犬山市大字犬山宇西古跡地内外		一般競争	舗装	8月	7ヶ月	舗装工A=8,000㎡	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	汚水管きよ改良工事(公共1)	犬山市大字羽濃地内外		指名競争	土木	8月	5ヶ月	管きよ更生工	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	汚水管きよ改良工事(公共2)	犬山市大字羽濃地内外		指名競争	土木	8月	5ヶ月	管きよ更生工	
尾張(尾張)	犬山市	下水道課	機器整備工事(農集1)	犬山市宇内屋敷地内		指名競争	機械	8月	5ヶ月	入屋神尾地区浄化センター ポンプ交換	
尾張(尾張)	犬山市	総務課	電話交換機録音装置設置工事	犬山市大字犬山宇東古跡地		指名競争	電気通信	9月	5ヶ月	本庁舎の電話の通話録音装置の設置	
尾張(尾張)	犬山市	整備課	排水路改良工事(虎瓶沢)	犬山市今井四丁目地内外		指名競争	土木	9月	6ヶ月	排水路改良 L=80m	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	横爪東一丁目配水管布設工事(1)	犬山市横爪東一丁目地内外		一般競争	水道	9月	4ヶ月	配水管布設工事 L=170m	
尾張(尾張)	犬山市	水道課	横爪東一丁目配水管布設工事(2)	犬山市横爪東一丁目地内外		一般競争	水道	9月	4ヶ月	配水管布設工事 L=180m	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	大山市	下水道課	下水道工事に伴う舗装改良工事(公共4)	大山市大字前原宇天連新田内		一般競争	舗装	9月	6ヶ月	舗装工A=3,600m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	大山市	下水道課	汚水管きよ改良工事(公共3)	大山市大字羽黒地内		指名競争	土木	9月	5ヶ月	管きよ更生工	
尾張(尾張)	大山市	下水道課	マンホールポンプ取替工事(公共1)	大山市大字木津地内		指名競争	機械	9月	5ヶ月	マンホールポンプ取替工 2基	
尾張(尾張)	大山市	産業課	揚水ポンプ施設維持工事	大山市大字山宇官林地内		指名競争	機械器具設置工事	9月	4ヶ月	真空ポンプ及び排水ポンプ取替工事	
尾張(尾張)	大山市	スポーツ交流課	大山市体育館メインアリーナフロア改修工事	大山市大字羽黒新田内		指名競争	建築	9月	3ヶ月	体育館メインアリーナ床修繕	
尾張(尾張)	大山市	子ども未来課	城東第2子ども未来園天井改修工事	大山市大字前原宇高中級1車地		指名競争	内装仕上	10月	2ヶ月	天井改修工 一式	
尾張(尾張)	大山市	下水道課	汚水管きよ改良工事(農集1)	大山市宇伏下地内		指名競争	土木	10月	4ヶ月	管きよ更生工	
尾張(尾張)	大山市	下水道課	水位計取替工事(公共1)	大山市大字橋爪地内		指名競争	機械	10月	4ヶ月	マンホールポンプ水位計取替工 2ヶ所	
尾張(尾張)	大山市	歴史まちづくり課	非常時煙窓補修工事	中本町まちづくり拠点施設		指名競争	建築	10月	2ヶ月	煙窓修理工 一式	
尾張(尾張)	大山市	土木管理課	舗装改修工事(市道大公園小牧線)	大山市宇角池地内		一般競争	土木	11月	5ヶ月	舗装工【夜間施工】 L=220m、A=1892m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	大山市	観光課	果樹園地整備工事	大山市大字美郷宇高園地内		指名競争	土木	12月	4ヶ月	園地整備及び芝張り	
尾張(尾張)	大山市	水道課	水道課電話設備更新工事	大山市大字山宇東63番地		指名競争	機械	未定	未定	庁舎水道課内電話交換設備(通話録音機能付)等更新工事	
尾張(尾張)	稲沢市	農務課	R7単独土地改良事業併ほか地区電気設備工事	井堀橋下町地内ほか		指名競争入札	電気	第1四半期	10月間	電気設備 N=2式	
尾張(尾張)	稲沢市	道路課	R7舗装工事(平和地区その1)	平和町法立地内		指名競争入札	舗装	第1四半期	3月間	工事延長L=120m、舗装工A=420m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	稲沢市	道路課	R7交通安全施設工事(防護柵その1)	平和町下三宅地内ほか		指名競争入札	土木	第1四半期	7月間	工事延長L=330m、防護柵撤去L=380m、区画線工一式	
尾張(尾張)	稲沢市	道路課	R7舗装工事(下津地区その1)	下津北山一丁目地内		指名競争入札	土木	第1四半期	4月間	工事延長L=120m、舗装工A=480m <sup>2</sup> 、ストリートライトA=480m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	稲沢市	道路課	R7道路改良工事(稲沢地区その1)(連休2日)	小沢三丁目地内ほか		指名競争入札	土木	第1四半期	5月間	工事延長L=260m、排水工L=290m、舗装工A=210m <sup>2</sup> 、区画線工一式	
尾張(尾張)	稲沢市	道路課	R7道路改良工事(稲沢地区その2)(連休2日)	大塚北一丁目地内		指名競争入札	土木	第1四半期	5月間	工事延長L=300m、排水工L=300m、舗装工A=150m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	稲沢市	道路課	R7道路改良工事(稲沢地区その3)(連休2日)	稲沢市稲沢町地内ほか		指名競争入札	土木	第1四半期	5月間	工事延長L=190m、排水工L=270m、舗装工A=180m <sup>2</sup> 、区画線工一式	
尾張(尾張)	稲沢市	道路課	R7道路改良工事(稲沢地区その4)(連休2日)	稲沢市桜木一丁目地内ほか		指名競争入札	土木	第1四半期	5月間	工事延長L=280m、排水工L=280m、舗装工A=140m <sup>2</sup> 、区画線工一式	
尾張(尾張)	稲沢市	道路課	R7道路改良工事(稲沢地区その5)(連休2日)	稲沢市桜木二丁目地内ほか		指名競争入札	土木	第1四半期	5月間	工事延長L=280m、排水工L=280m、舗装工A=140m <sup>2</sup> 、区画線工一式	
尾張(尾張)	稲沢市	道路課	道路改良工事(祖父江中学校プール跡地)	祖父江町上牧地内		指名競争入札	土木	第1四半期	10月間	工事延長 L=173.1m 排水工 L=196.7m 舗装工 A=251.5m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7橋梁改築工事(下部工2期施工右岸)(連休2日)	稲沢市里本二丁目地内ほか		一般競争入札	土木	第1四半期	10月間	工事延長17.5m 護岸工1式 橋台工1基	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7道路改築工事(その1)(連休2日)	稲沢市増田北町地内		指名競争入札	土木	第1四半期	10月間	工事延長157.7m 舗装工24.5m <sup>2</sup> 排水工150.0m	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7公園施設整備工事(その1)	駅前三丁目地内		指名競争入札	造園	第1四半期	6月間	防球ネット設置 L=100m	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7道路改築工事(その2)(連休2日)	稲沢市木金五丁目地内ほか		一般競争入札	土木	第1四半期	10月間	工事延長90.0m、舗装工990.3m <sup>2</sup> 、排水工100m <sup>2</sup> 、歩道舗装工事23.0m、区画線工一式	
尾張(尾張)	稲沢市	地域協働課	施設等緑化維持管理業務委託	稲島町地内ほか		指名競争入札	造園	第1四半期	10月間	樹木等維持管理一式	
尾張(尾張)	稲沢市	生涯学習課	祖父江生涯学習センター改修工事(自費室)	祖父江町上牧下川田内		指名競争入札	建築	第1四半期	5月間	現行事務室内バーション設置、自管室入り口引き戸設置、ソファール事務室との出入口に鍵付き引き戸設置	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7石橋第二浄水場ほか監視制御設備更新工事	石橋六丁目地内ほか		一般競争入札	電気	第1四半期	34月間	中央監視設備一式 石橋第二浄水場監視制御設備一式 石橋浄水場監視制御設備一式 祖父江北水場監視制御設備一式 配管配線工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7基幹管路耐震工事	天池伝代町地内ほか		一般競争入札	水道	第1四半期	8月間	Φ150~400 L=0.4km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7基幹管路耐震工事	天池西町地内ほか		一般競争入札	水道	第1四半期	8月間	Φ400 L=0.7km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7基幹管路耐震工事	備長一丁目地内ほか		一般競争入札	水道	第1四半期	8月間	Φ300 L=0.3km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7重要主要支線管路耐震工事	一色中屋敷町地内ほか		一般競争入札	水道	第1四半期	6月間	Φ50~100 L=0.2km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設替工事	日下部松野三丁目地内		一般競争入札	水道	第1四半期	11月間	Φ50~100 L=0.8km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設替工事	日下部松野三丁目地内		一般競争入札	水道	第1四半期	11月間	Φ50~150 L=0.8km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設替工事	中之庄町地内		一般競争入札	水道	第1四半期	11月間	Φ50~100 L=0.6km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設替工事	中之庄町地内		一般競争入札	水道	第1四半期	11月間	Φ50~100 L=0.6km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設替工事	祖父江町西四地内		一般競争入札	水道	第1四半期	6月間	Φ100 L=0.2km	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設替工事	赤池北池田町地内ほか		指名競争入札	水道	第1四半期	4月間	Φ25~75 L=0.1km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設替工事	高脚堂一丁目地内ほか		一般競争入札	水道	第1四半期	7月間	Φ50~100 L=0.5km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設替工事	国府宮二丁目地内		一般競争入札	水道	第1四半期	6月間	Φ75~100 L=0.3km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設替工事	平和町下起中地内		指名競争入札	水道	第1四半期	5月間	Φ75 L=0.9km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R6重要主要支線管路耐震工事	井堰橋下町地内		一般競争入札	水道	第1四半期	6月間	Φ300 L=0.3km	
尾張(尾張)	稲沢市	総務課(清)	消防本部改修工事(女性専用施設)	船橋町地内		一般競争入札	建築	第1四半期	7月間	庁舎の一部を女性専用施設へ改修	
尾張(尾張)	稲沢市	総務課(清)	消防本部改修工事(非常用発電設備)	船橋町地内		一般競争入札	電気	第1四半期	8月間	非常用発電設備の更新	
尾張(尾張)	稲沢市	総務課(清)	稲沢市消防団第1分団詰所ほか新築ほか工事	稲島二丁目地内ほか		一般競争入札	建築	第1四半期	7月間	新築及び解体工事	
尾張(尾張)	稲沢市	農工観光課	R7緑化維持管理業務委託	大塚南一丁目地内ほか		指名競争入札	造園	第1四半期	11月間	樹木剪定工、剪定枝処分工、薬剤散布工、放肥工、芝生管理工、清掃工及び樹木調査工	
尾張(尾張)	稲沢市	治水課	R7小正小学校校庭貯留施設整備工事(連休2日)	小池正明寺町地内		一般競争入札	土木	第1四半期	6月間	校庭貯留施設築造工事 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	治水課	R7赤池調整池整備工事(連休2日)	赤池北池田町地内		一般競争入札	土木	第1四半期	18月間	調整池築造工事 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	治水課	R7防火水槽改修工事(明治地区)	一色下方町地内		指名競争入札	土木	第1四半期	6月間	防火水槽耐震化改修工事 1基	
尾張(尾張)	稲沢市	財政課	庁舎整備工事(太陽光発電設備)	稲府町地内		一般競争入札	電気	第1四半期	7月間	市役所敷地内に太陽光発電設備を設置するもの	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	大里東小学校改築工事	日下部北町一丁目地内		一般競争入札	建築	第1四半期	33月間	大里東小の校舎新築解体等工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	祖父江小学校長寿化工事	祖父江町祖父江地内		一般競争入札	建築	第1四半期	8月間	屋上防水、外壁改修、ライフライン等の改修工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	山崎小学校長寿化工事	祖父江町山崎地内		一般競争入札	建築	第1四半期	9月間	屋上防水、外壁改修、ライフライン等の改修工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	稲沢東小学校改修工事(配膳室空調)	長野六丁目地内		指名競争入札	管	第1四半期	4月間	配膳室への空調整備工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	稲沢西小学校改修工事(配膳室空調)	稲葉五丁目地内		指名競争入札	管	第1四半期	4月間	配膳室への空調整備工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	下津小学校改修工事(配膳室空調)	下津ふじ塚町地内		指名競争入札	管	第1四半期	4月間	配膳室への空調整備工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	千代田小学校ほか改修工事(給食室)Ⅱ期	稲島町地内ほか		一般競争入札	建築	第1四半期	4月間	千代田小、坂田小の給食室を受入配膳室に改修する工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	大里西小学校ほか改修工事(給食室)Ⅱ期	奥田計用町地内ほか		一般競争入札	建築	第1四半期	4月間	大里西小、大里東小の給食室を受入配膳室に改修する工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	大塚小学校ほか改修工事(給食室)Ⅱ期	大塚北九丁目地内ほか		一般競争入札	建築	第1四半期	4月間	大塚小、高脚堂小の給食室を受入配膳室に改修する工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	稲沢北小学校ほか改修工事(給食室)Ⅱ期	稲島三丁目地内ほか		一般競争入札	建築	第1四半期	4月間	稲沢北小、小正小の給食室を受入配膳室に改修する工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	園分小学校改修工事(校舎棟便所)	矢合町地内		一般競争入札	建築	第1四半期	6月間	校舎棟便所洋式化工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	千代田小学校改修工事(校舎棟便所)	稲島町地内		一般競争入札	建築	第1四半期	7月間	校舎棟便所洋式化工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	祖父江小学校改修工事(校舎棟便所)	祖父江町祖父江地内		一般競争入札	建築	第1四半期	6月間	校舎棟便所洋式化工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	山崎小学校改修工事(校舎棟便所)	祖父江町山崎地内		一般競争入札	建築	第1四半期	6月間	校舎棟便所洋式化工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	下津小学校改修工事(給水ポンプ)	下津ふじ塚町地内		指名競争入札	管	第1四半期	7月間	ポンプ室内のポンプ設備改修工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	明治中学校改修工事(配膳室・給食室空調)	片原一色町地内		指名競争入札	建築	第1四半期	4月間	給食・配膳室への空調整備工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	明治中学校整備工事(屋内運動場空調)	片原一色町地内		一般競争入札	管	第1四半期	7月間	屋内運動場の空調整備工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	千代田中学校整備工事(屋内運動場空調)	稲島町地内		一般競争入札	管	第1四半期	7月間	屋内運動場の空調整備工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	大里中学校整備工事(屋内運動場空調)	奥田寺切町地内		一般競争入札	管	第1四半期	7月間	屋内運動場の空調整備工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	大里東中学校整備工事(屋内運動場空調)	日下部北町三丁目地内		一般競争入札	管	第1四半期	7月間	屋内運動場の空調整備工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	平和中学校整備工事(屋内運動場空調)	平和町平池地内		一般競争入札	管	第1四半期	7月間	屋内運動場の空調整備工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	稲沢中学校ほか改修工事(給食室)Ⅱ期	正明寺二丁目地内ほか		一般競争入札	建築	第1四半期	4月間	稲沢中、治部丸中の給食室を受入配膳室に改修する工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	千代田中学校ほか改修工事(給食室)Ⅱ期	稲島町地内ほか		一般競争入札	建築	第1四半期	4月間	千代田中、大塚中の給食室を受入配膳室に改修する工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	稲沢西中学校改修工事(給食室)	稲沢町地内ほか		一般競争入札	建築	第1四半期	4月間	稲沢西中、大里東中の給食室を受入配膳室に改修する工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	千代田中学校改修工事(校舎棟便所)	稲島町地内		一般競争入札	建築	第1四半期	6月間	校舎棟便所洋式化工事一式	



# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	下津保育園改修工事(空調設備)	下津住吉町地内		一般競争入札	管	第1四半期	5月間	下津保育園空調設備更新工事	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7IC1汚水枝線管渠築造工事	日下部松野町三丁目地内		一般競争入札	土木	第1四半期	9月間	工事延長L=948m、管布設工(開削)PEφ50L=41m、管布設工(開削)VUφ150L=503m、VUφ200L=377m、マンホール工N=33箇所、取付管布設工N=7箇所、マンホールポンプN=1箇所	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7IC2汚水枝線管渠築造工事	日下部松野町三丁目地内		一般競争入札	土木	第1四半期	9月間	工事延長L=784m、管布設工(開削)VUφ150L=514m、VUφ200L=351m、マンホール工N=23箇所、取付管布設工N=61箇所	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7IC3汚水枝線管渠築造工事	中之庄町地内ほか		一般競争入札	土木	第1四半期	9月間	工事延長L=520m、管布設工(開削)VUφ150L=282m、VUφ200L=228m、マンホール工N=14箇所、取付管布設工N=48箇所	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7IC4汚水枝線管渠築造工事	中之庄町地内		一般競争入札	土木	第1四半期	9月間	工事延長L=659m、管布設工(開削)VUφ150L=290m、VUφ200L=353m、マンホール工N=20箇所、取付管布設工N=42箇所	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R78C1汚水枝線管渠築造工事	祖父江町西貴地内		一般競争入札	土木	第1四半期	9月間	工事延長L=222m、管布設工(推進)VUφ200L=22m、管布設工(開削)VUφ200L=200m、マンホール工N=6箇所	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7HH1汚水枝線管渠築造工事	平和町塚ヶ谷地内ほか		一般競争入札	土木	第1四半期	9月間	工事延長L=57m、管布設工(開削)VUφ150L=38m、管布設工(閉鎖)管径φ150L=19m、マンホール工N=3箇所	
尾張(尾張)	稲沢市	スポーツ課	陸上競技場改修工事(照明設備)	千代七丁目地内		指名競争入札	電気	第1四半期	4月間	施設内照明のLED化	
尾張(尾張)	稲沢市	農務課	R7法立東井原地区排水路改修工事(連休2日)	平和町法立地内		一般競争入札	土木	第2四半期	6月間	水路工L=85m	
尾張(尾張)	稲沢市	農務課	R7井之口地区排水路改修工事(連休2日)	井之口観音町地内		指名競争入札	土木	第2四半期	6月間	水路工L=55m	
尾張(尾張)	稲沢市	農務課	R7土地改良施設維持管理適正化事業井原排水路環境浸透工事	井原町下地内		指名競争入札	Lφん	第2四半期	6月間	浸透工 V=60m3	
尾張(尾張)	稲沢市	農務課	R7単独土地改良事業島百1地区水路改修工事(連休2日)	島寺西町地内		一般競争入札	土木	第2四半期	6月間	水路工L=120m	
尾張(尾張)	稲沢市	農務課	R7単独土地改良事業東畑1地区水路改修工事(連休2日)	東畑四丁目地内		一般競争入札	土木	第2四半期	6月間	水路工L=110m	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7市道00-010号線街路再整備工事	稲沢市稲島東一丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第2四半期	7月間	施工延長L=450m、植栽樹工 N=50箇所	
尾張(尾張)	稲沢市	生涯学習課	市民会館改修工事(小ホール舞台音響設備改修)	正明寺三丁目地内		一般競争入札	電気	第2四半期	6月間	老朽化した小ホール舞台音響設備(音響設備数点、アンプ、スピーカー等一式)の更新工事を実施するもの	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設工事	平和町下流地内		指名競争入札	水道	第2四半期	5月間	φ150 L=0.6km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7配水管布設工事	船橋町地内ほか		指名競争入札	水道	第2四半期	5月間	φ100 L=0.1km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道工務課	R7重要主要支線管渠設置工事	小池三丁目地内ほか		指名競争入札	水道	第2四半期	5月間	φ300 L=0.01km	
尾張(尾張)	稲沢市	水道業務課	R7配水管布設工事	稲島二丁目地内		指名競争入札	水道	第2四半期	4月間	φ50mm L=50.0m	
尾張(尾張)	稲沢市	水道業務課	R7配水管布設工事	片原一色町地内		指名競争入札	水道	第2四半期	3月間	φ50mm L=20.0m	
尾張(尾張)	稲沢市	治水課	R7水路整備工事(小正地区)	愛町地内		一般競争入札	土木	第2四半期	6月間	工事延長L=100m	
尾張(尾張)	稲沢市	治水課	R7水路整備工事(祖父江地区)	祖父江町三丸測地内		指名競争入札	土木	第2四半期	4月間	工事延長L=60m	
尾張(尾張)	稲沢市	治水課	R7耐震性貯水槽設置工事(平和地区)	平和町塩川地内		指名競争入札	土木	第2四半期	6月間	耐震性貯水槽新規設置工事 1基	
尾張(尾張)	稲沢市	治水課	R7防火水槽撤去工事(千代田地区)	井原町下地内		指名競争入札	土木	第2四半期	6月間	防火水槽撤去工事 1基	
尾張(尾張)	稲沢市	子育て支援課	病院・病児保育施設新築工事	長栄地内		一般競争入札	建築	第2四半期	7月間	病院・病児保育施設の新たな新築工事	
尾張(尾張)	稲沢市	子育て支援課	大矢町児童遊園整備工事(便所)	大矢町地内		指名競争入札	建築	第2四半期	5月間	児童遊園トイレの水先化工事	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	稲沢西中学校改修工事(屋内運動場便所洋式化)	稲沢町地内		指名競争入札	建築	第2四半期	3月間	屋内運動場付属の便所洋式化改修工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	大里東中学校改修工事(屋内運動場便所洋式化)	日下部北町三丁目地内		指名競争入札	建築	第2四半期	3月間	屋内運動場付属の便所洋式化改修工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	祖父江中学校改修工事(屋内運動場便所洋式化)	祖父江町上牧地内		指名競争入札	建築	第2四半期	4月間	屋内運動場付属の便所洋式化改修工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7IC1舗装復旧工事	奥田町地内ほか		一般競争入札	舗装	第2四半期	7月間	工事延長L=2.186m、舗装工A=10.530m <sup>2</sup> 、切削オーバーレイ工A=1.810m <sup>2</sup> 、区画線工L=1.500m	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7IC2舗装復旧工事	奥田町地内ほか		一般競争入札	舗装	第2四半期	7月間	工事延長L=2.815m、舗装工A=13.620m <sup>2</sup> 、切削オーバーレイ工A=2.210m <sup>2</sup> 、区画線工L=1.670m	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7IT1舗装復旧工事	清須市春日四番割地内ほか		指名競争入札	舗装	第2四半期	7月間	工事延長L=86m、舗装工A=447m <sup>2</sup> 、区画線工L=43m	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7N1汚水枝線管渠築造工事	西町三丁目地内		指名競争入札	土木	第2四半期	7月間	工事延長L=50m、管布設工(開削)VUφ150L=49m、マンホール工N=1箇所	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7H51汚水枝線管渠築造工事	平和町法立地内		指名競争入札	土木	第2四半期	7月間	工事延長L=96m、管布設工(開削)VUφ150L=42m、マンホール工N=3箇所、取付管布設工N=3箇所	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7SH1マンホールポンプ操作盤移設工事	平和町下起中地内		指名競争入札	機械	第2四半期	7月間	制御盤移設N=1式	
尾張(尾張)	稲沢市	下水道課	R7NA汚水枝線管渠築造工事	天池西町地内		指名競争入札	土木	第2四半期	7月間	工事延長L=8m、管布設工(開削)VUφ150L=8m、マンホール工N=2箇所	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	稲沢市	農務課	R7単独土地改良事業稲島地区立切改修工事	稲島十一丁目地内		指名競争入札	機械	第3四半期	4月間	スライドゲート N=1式	
尾張(尾張)	稲沢市	農務課	R7単独土地改良事業下津新町地区水路改修工事(連休2日)	下津新町地内		指名競争入札	土木	第3四半期	4月間	水路工L=85m	
尾張(尾張)	稲沢市	農務課	R7単独土地改良事業東島西2地区水路改修工事	島寺西町地内		指名競争入札	土木	第3四半期	4月間	水路工L=45m	
尾張(尾張)	稲沢市	農務課	R7単独土地改良事業東畑2地区水路改修工事	東畑三丁目地内		指名競争入札	土木	第3四半期	4月間	水路工L=40m	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7公園施設整備工事(その2)	下津南山一丁目地内		指名競争入札	造園	第3四半期	6月間	インターロッキング打替 L=150m	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7稲沢西地区道路築造工事(その1)(連休2日)	稲沢市西町三丁目地内		指名競争入札	土木	第3四半期	6月間	工事延長65.2m、排水工63.8m、舗装工300.6m <sup>2</sup> 、路盤工219.3m <sup>2</sup> 、区画線工一式	
尾張(尾張)	稲沢市	祖父江支所	祖父江支所改修工事(駐車場)	稲沢市祖父江支所		指名競争入札	舗装	第3四半期	1月間	舗装工=一式、区画線工=一式	
尾張(尾張)	稲沢市	水道業務課	R7舗装復旧工事	長東町地内ほか		指名競争入札	舗装	第3四半期	3月間	舗装工A=350m <sup>2</sup> 、70m <sup>2</sup> (歩道)	
尾張(尾張)	稲沢市	水道業務課	R7消火栓新設工事	木俣四丁目地内ほか		指名競争入札	水道	第3四半期	3月間	新設消火栓 2基	
尾張(尾張)	稲沢市	総務課(清)	稲沢市消防団第3分団詰所用地立造成工事	下津中洗町地内		指名競争入札	土木	第3四半期	5月間	田の埋立造成	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	稲沢北小学校改修工事(屋内運動場床)	稲島三丁目地内		指名競争入札	建築	第3四半期	3月間	屋内運動場の床改修工事一式	
尾張(尾張)	稲沢市	建築課	西島団地改修工事(LED化)	稲沢市平江向町地内ほか		指名競争入札	電気	第3四半期	3月間	西島団地の照明をLED化する。	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S道路緑化維持管理業務委託(稲沢その1)	稲沢市稲島町地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	道路緑化維持管理業務 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S道路緑化維持管理業務委託(稲沢その2)	稲沢市池部町一丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	道路緑化維持管理業務 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S道路緑化維持管理業務委託(稲沢その3)	稲沢市小沢三丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	道路緑化維持管理業務 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S道路緑化維持管理業務委託(稲沢その4)	稲沢市下津南山一丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	道路緑化維持管理業務 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S道路緑化維持管理業務委託(稲沢その5)	稲沢市長野一丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	道路緑化維持管理業務 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S道路緑化維持管理業務委託(祖父江その1)	稲沢市祖父江町山崎地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	道路緑化維持管理業務 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S道路緑化維持管理業務委託(祖父江その2)	稲沢市祖父江町西黄地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	道路緑化維持管理業務 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S道路緑化維持管理業務委託(平和その1)	稲沢市平和町丸瀬上地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	道路緑化維持管理業務 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S施設等緑化維持管理業務委託(その1)	稲沢市松下一丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	施設等緑化維持管理業務 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S公園緑化維持管理業務委託(稲沢その1)	子生和東町地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	公園緑化維持管理業務委託 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S公園緑化維持管理業務委託(稲沢その2)	長野三丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	公園緑化維持管理業務委託 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S公園緑化維持管理業務委託(稲沢その3)	稲島町地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	公園緑化維持管理業務委託 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S公園緑化維持管理業務委託(稲沢その4)	正明寺一丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	公園緑化維持管理業務委託 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S公園緑化維持管理業務委託(稲沢その5)	小沢二丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	公園緑化維持管理業務委託 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S公園緑化維持管理業務委託(稲沢その6)	西町一丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	公園緑化維持管理業務委託 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S公園緑化維持管理業務委託(稲沢その7)	稲沢町地内		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	公園緑化維持管理業務委託 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S公園緑化維持管理業務委託(稲沢その8)	正明寺二丁目地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	公園緑化維持管理業務委託 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S公園緑化維持管理業務委託(稲沢その9)	片第一色町地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	公園緑化維持管理業務委託 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	都市整備課	R7S公園緑化維持管理業務委託(祖父江その1)	祖父江町拾野地内ほか		一般競争入札	造園	第4四半期	12月間	公園緑化維持管理業務委託 一式	
尾張(尾張)	稲沢市	治水課	R7舗装復旧工事(その1)(連休2日)	駅前三丁目地内		指名競争入札	舗装	第4四半期	3月間	舗装工A=1.240m <sup>2</sup>	
尾張(尾張)	豊山町	企画調整部防災安全課	防火水櫃移設工事	豊山町大字青山宇神明地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.6	R7.7~R8.3	防火水櫃移設工事 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	企画調整部防災安全課	防災行政無線移設工事	豊山町大字青山宇神明地内	-	随意契約	その他	R7.4	R7.4~R7.6	防災行政無線移設工事 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	企画調整部防災安全課	J-ALERT更新工事	豊山町役場	-	指名競争入札	その他	R7.9	R7.10~R8.3	J-ALERT更新工事 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	生活福祉子ども応援課	総合福祉センター北館さくら広場空調設備改修工事	豊山町大字青山宇東米12番地	-	指名競争入札	暖冷房衛生設備	R7.6	R7.7~R8.2	空調改修工事 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	生活福祉子ども応援課	豊山保育園理室エアコン設置工事	豊山保育園	-	指名競争入札	暖冷房衛生設備	R7.6	R7.7~R8.2	空調設置工事 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	生活福祉子ども応援課	富士保育園理室エアコン設置工事	富士保育園	-	指名競争入札	暖冷房衛生設備	R7.6	R7.7~R8.2	空調設置工事 一式	-

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(目)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	農業用施設改修工事	豊山町地内及び小牧車庫内	-	指名競争入札	土木一式	R7.4	R7.4~R7.6	深掘工 8箇所、農業用ポンプ機及び取水口等の改修 N=22箇所	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	野田ポンプ更新工事	豊山町大字豊場字野田地内	-	指名競争入札	その他	R7.9	R7.10~R8.3	ポンプ設備更新工事 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	鋼製スライドゲート更新工事	豊山町大字豊場字中道地内	-	指名競争入札	その他	R7.10	R7.10~R8.3	スライドゲート更新工事 一式 2箇所	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	用排水路整備工事	豊山町大字青山地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.8	R7.9~R8.3	用排水路整備工事 一式 L=778m	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	用排水路改良工事	豊山町大字青山字六和地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.10	R7.10~R8.3	用排水路改良工事 一式 L=29m	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	側溝改良工事(町道111号線)	豊山町大字青山地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.7	R7.8~R8.3	ボックスカルバートL=108m	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	側溝改良工事(町道103号線)	豊山町大字青山地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.9	R7.9~R8.3	側溝改良工事 一式 L=56m	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	側溝改良工事(町道728号線)	豊山町大字豊場字野田地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.10	R7.10~R8.1	L型擁壁設置工事 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	街路樹剪定清掃工事	豊山町地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.4	R7.4~R8.3	樹等清掃工 一式、散水工 一式、害虫駆除工 一式、剪定工 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	緑道剪定工事(町道429号線)	豊山町大字豊場地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.12	R7.12~R8.3	樹木剪定工 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	道路舗装工事(町道824号線)	豊山町大字豊場字大山地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.9	R7.9~R8.3	道路舗装工事 一式 L=143m、A=944㎡	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	神明橋補修工事	豊山町大字青山地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.9	R7.9~R8.3	橋架補修工 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	電線共同溝整備工事(町道117号線整備事業)	豊山町大字青山地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.8	R7.9~R8.3	電線共同溝整備工事 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	久良木川排水機場維持工事(水門補修工事)	北名古屋市高田寺中井浦地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.8	R7.9~R8.3	水門補修工 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	町営新築住宅給水管更新工事	豊山町大字豊場字新築145番地	-	指名競争入札	管	R7.11	R7.11~R8.3	町営住宅給水管更新工事 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部防災拠点推進室	臨空第2公園調整池整備工事	豊山町大字青山地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.8	R7.9~R8.3	調整池整備工 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部防災拠点推進室	航空館boon改修(空調設備等)工事	豊山町大字青山字神明120番地1	-	指名競争入札	暖冷房衛生設備	R7.8	R7.9~R8.3	空調改修工事 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部防災拠点推進室	航空館維持工事(展示施設改修工事)	航空館boon	-	指名競争入札	その他	R7.8	R7.7~R7.10	展示工 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	教育委員会事務局学校教育課	新家小学校高梁水槽取替工事	豊山町大字青山字夏川100番地	-	指名競争入札	管	R7.5	R7.6~R7.11	高梁水槽取替 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	教育委員会事務局学校教育課	豊山中学校プール過機修繕工事	豊山町大字豊場字前池39番地	-	随意契約	管	R7.4	R7.5~R7.7	プールの過機修繕 一式	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	下水道工事(その1)	豊山町大字青山地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.5	R7.6~R8.3	町道111号線外5路線 開削工φ150~200 L=658.9m、取付管 N=17箇所、舗装復旧 A=1.672㎡	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	下水道工事(その2)	豊山町大字青山地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.5	R7.6~R8.3	町道109号線外5路線 開削工φ150~200 L=745.0m、取付管 N=54箇所、舗装復旧 A=2.558㎡	-
尾張(尾張)	豊山町	産業建設部建設課	下水道工事(その3)	豊場字野田地内	-	指名競争入札	土木一式	R7.6	R7.6~R8.3	町道728号線 開削工φ150 L=69.6m、既設管撤去φ150 L=75.0m	-
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	国庫補助事業 防災調整池設置工事(動使グラウンF)	豊明市倉掛町動使地内	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第1四半期	約420日	調整池1箇所、雨水地下貯留施設工 5,500m <sup>3</sup>	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	国庫補助事業 道路改良工事(市道新田25号外)	豊明市新田町門先地内	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第2四半期	約110日	工事延長L=60m、排水構造物工 1式、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	国庫補助事業 道路改良工事(市道新田18号外)	豊明市新田町跡地内	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第2四半期	約150日	工事延長L=190m、排水構造物工 1式、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	国庫補助事業 道路改良工事(市道大久佐26号)	豊明市大久佐町南地内	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第2四半期	約140日	工事延長L=160m、排水構造物工 1式、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	国庫補助事業 道路改良工事(市道三崎49号)	豊明市三崎町社地内	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第1四半期	約150日	工事延長L=200m、排水構造物工 1式、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	国庫補助事業 道路改良工事(市道三崎34号)	豊明市三崎町高輪池内	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第2四半期	約150日	工事延長L=200m、排水構造物工 1式、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	国庫補助事業 道路改良工事(市道二村8号外)	豊明市倉掛町皿池土地内外	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第2四半期	約180日	工事延長L=375m、排水構造物工 1式、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	市町村土木補助事業 道路改良工事(市道新田62号)	豊明市新田町吉池地内	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第2四半期	約170日	工事延長L=290m、排水構造物工 1式、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	道路側溝改良工事(市道栄156号)	豊明市栄町大蔵下地内	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第2四半期	約160日	工事延長L=260m、排水構造物工 1式、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	道路側溝改良工事(市道阿野命掛線)	豊明市新田町中の割地内	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第1四半期	約110日	工事延長L=60m、排水構造物工 1式、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	国庫補助事業 道路舗装修繕工事(市道大根若王子線)	#REF!	-	制限付き一般競争(事後審査型)	舗装工事	第1四半期	約110日	工事延長L=200m、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	道路舗装修繕工事(市道大根若王子線)	豊明市前後町環員地内	-	制限付き一般競争(事後審査型)	舗装工事	第1四半期	約90日	工事延長L=100m、舗装工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	国庫補助事業 道路排水施設更新工事(市道栄317号)	豊明市栄町前地内外	-	制限付き一般競争(事後審査型)	機械器具設置工事	第1四半期	約160日	工事延長L=7m、排水ポンプ更新 1式、制御盤更新 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部土木課	国庫補助事業 交通安全施設整備工事(市道大脇線線外)	豊明市新栄町三丁目地内外	-	制限付き一般競争(事後審査型)	土木一式工事	第1四半期	約120日	工事延長L=232.7m、防護柵工 1式、蓋版設置工 1式	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部都市計画課	国庫補助事業 公園整備工事(善波公園)	豊明市二村台2丁目地内	-	公募型指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約180日	公園施設整備工 一式、撤去工 一式、工事面積A=2,504㎡	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、皇山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(市)	工事場所(区)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部 下水道課	汚水管きよ埋設工事(豊明汚水幹線)	豊明市阿野町上畑田内	-	指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約150日	マンホール工 1箇所、地盤改良工 1式、既設管替換工事 L=11m	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部 下水道課	舗装床復旧工()	豊明市阿野町上畑田内	-	公募型指名競争入札	舗装工事	第2四半期	約90日	舗装工(車道) S=780㎡、舗装工(歩道) S=220㎡	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部 下水道課	国庫補助事業 マンホールトイレ設置工事()	豊明市新田町吉池内	-	公募型指名競争入札	土木一式工事	第1四半期	約150日	マンホールトイレ設置工事 6基	
尾張(尾張)	豊明市	経済建設部 下水道課	国庫補助事業 マンホール耐震工事()	豊明市三崎町中ノ坪内	-	公募型指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約180日	マンホール耐震工事 3箇所	
尾張(尾張)	豊明市	行政経営部 公共施設管理課	トイレ改修工事(大宮小学校)	豊明市前後町大鉄内	-	公募型指名競争入札	建築一式工事	第1四半期	約180日	トイレ全面改修(3か所)	
尾張(尾張)	豊明市	行政経営部 公共施設管理課	トイレ改修工事(二村台小学校)	豊明市二村台7丁目内	-	公募型指名競争入札	建築一式工事	第1四半期	約180日	トイレ全面改修(2か所)	
尾張(尾張)	豊明市	行政経営部 公共施設管理課	屋上防水改修工事(東小学校)	豊明市新栄町二丁目内	-	指名競争入札	防水工事	第4四半期	約140日	屋内運動場屋上防水改修一式、その他防水改修一式	
尾張(尾張)	豊明市	教育部 学校教育課	プロジェクター型電子黒板設置工事その1(中央小学校外1校)	豊明市新田町西筋内	-	指名競争入札	電気通信工事	第1四半期	約150日	プロジェクター型電子黒板設置、既設モニター撤去、ディスプレイスタンド設置	
尾張(尾張)	豊明市	教育部 学校教育課	プロジェクター型電子黒板設置工事その2(豊明小学校外2校)	豊明市阿野町茶屋瀬内内外	-	指名競争入札	電気通信工事	第1四半期	約150日	プロジェクター型電子黒板設置、既設モニター撤去、ディスプレイスタンド設置	
尾張(尾張)	豊明市	教育部 学校教育課	プロジェクター型電子黒板設置工事その3(東小学校外1校)	豊明市新栄町二丁目内	-	指名競争入札	電気通信工事	第1四半期	約150日	プロジェクター型電子黒板設置、既設モニター撤去、ディスプレイスタンド設置	
尾張(尾張)	豊明市	教育部 学校教育課	正門等改修工事(三崎小学校)	豊明市三崎町三崎内	-	公募型指名競争入札	建築一式工事	第1四半期	約150日	門改修、植栽等撤去、フェンス新設	
尾張(尾張)	豊明市	教育部 学校教育課	国庫補助事業 オートロック設置工事(豊明小学校外4校)	豊明市阿野町茶屋瀬内内外	-	随意契約	電気通信工事	第1四半期	約240日	電磁波設置、テレビドアホン設置、コントローラー設置	
尾張(尾張)	豊明市	行政経営部 公共施設管理課	国庫補助事業 階段昇降機設置工事(豊明中学校)	豊明市西川町横井内	-	指名競争入札	機械器具設置工事	第4四半期	約140日	車いす用階段昇降機設置1基	
尾張(尾張)	豊明市	行政経営部 公共施設管理課	屋内運動場空調設備設置工事その1(豊明小学校外1校)	豊明市阿野町茶屋瀬内内外	-	指名競争入札	管工事	第4四半期	約110日	屋内運動場に空調設備を6台設置する。既設キュービクルにブレーカーを1つ増設する。	
尾張(尾張)	豊明市	行政経営部 公共施設管理課	屋内運動場空調設備設置工事その2(中央小学校外1校)	豊明市新田町西筋内	-	指名競争入札	管工事	第4四半期	約110日	屋内運動場に空調設備を6台設置する。既設キュービクルにブレーカーを1つ増設する。	
尾張(尾張)	豊明市	行政経営部 公共施設管理課	屋内運動場空調設備設置工事その3(豊明小学校外1校)	豊明市吉野町乙之野町内外	-	指名競争入札	管工事	第4四半期	約170日	屋内運動場に空調設備を6台設置する。既設キュービクルにブレーカーを1つ増設する。	
尾張(尾張)	豊明市	行政経営部 公共施設管理課	屋内運動場空調設備設置工事その4(東小学校外1校)	豊明市新栄町二丁目内	-	指名競争入札	管工事	第4四半期	約170日	屋内運動場に空調設備を6台設置する。既設キュービクルにブレーカーを1つ増設する。	
尾張(尾張)	豊明市	行政経営部 公共施設管理課	屋上防水改修工事(東小学校)	豊明市新栄町二丁目内	-	指名競争入札	防水工事	第4四半期	約140日	屋内運動場屋上防水改修一式、その他防水改修一式、	
尾張(尾張)	近畿中部防衛局	調達部土木課	高槻中(7)法面整備等土木工事	愛知県春日井市	-	一般競争入札	土木一式工事	2/四半期	23か月	【高槻中】 道路、法面等の復旧に係る土木工事 【春日井市内】 宿舍排水施設改修(浄化槽の更新)に係る土木工事	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実施」「週休二日制工事(現場閉所型)」
尾張(尾張)	近畿中部防衛局	調達部土木課	小牧(7)宿舍改修土木工事	愛知県小牧市	-	一般競争入札	土木一式工事	3/四半期	19か月	宿舍給水施設改修(受水槽の更新)に係る土木工事 【篠原岡等活用方式 B-3】	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実施」「週休二日制工事(現場閉所型)」
尾張(尾張)	近畿中部防衛局	調達部設備課	小牧(7)空調改修機械工事	愛知県小牧市	-	一般競争入札	管工事	3/四半期	18か月	講堂(RC造3棟、約4,100㎡)空調改修が2棟に係る機械工事	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実施」「週休二日制工事(現場閉所型)」
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	住宅経営部 環境整備課	R06-文一押草田地土木修繕等工事	愛知県 愛知郡東郷町	-	詳細一般	保全土木	第4四半期	約10か月	道路修繕、通路灯、施設再整備、植栽再整備	6000万円以上1億円未満
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	住宅経営部 環境整備課	R06-文一押草田6田共用給水管改修その他工事	愛知県 東郷町	-	詳細一般	管	第4四半期	約10か月	押草(101-102-118-119号棟)：共用給水管改修、湧子(80号棟)：共用給水管改修、アールラフレタラ(4,5号棟)：給水施設改良、バルブ更新後、受水槽取替、床上(3,4,5号棟)：受水槽取替、和立(1-13号棟)：屋外給水管改修、共用給水管修繕、江南：汚水処理施設修繕	2億円以上3億5000万円未満
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	大管根住まいセンター	R06-江南地8田給水ポンプ修繕工事	愛知県 江南市	-	指名競争	管	第4四半期	約7か月	給水ポンプその他修繕工事 計9田	2000万円以上6000万円未満
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	大管根住まいセンター	R06-江南地汚水処理施設動力盤改修工事	愛知県 江南市	-	指名競争	電気	第4四半期	約11か月	動力盤修繕	2000万円以上6000万円未満
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	住宅経営部 ストック技術課	R07-文一江南地90号棟他10棟外壁修繕その他工事	愛知県 江南市	愛知県 江南市	詳細一般	保全建築	第2四半期	約8か月	外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、屋根防水、バルコニー床防水、レバーハンドル化	未定
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	住宅経営部 ストック技術課	R07-文一江南地301号棟他1田地外壁修繕その他工事	愛知県 江南市	愛知県 江南市	詳細一般	保全建築	第2四半期	約8か月	外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、屋根防水、バルコニー床防水、レバーハンドル化、部屋改修(暖房設備)、躯体修繕等(知立田地底層施設)	未定
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	住宅経営部 環境整備課	R07-文一藤山台山台地324号棟他11棟外壁修繕その他工事	愛知県 春日井市	愛知県 春日井市	詳細一般	保全建築	第3四半期	約8か月	外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、屋根防水、バルコニー床防水、レバーハンドル化	未定
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	住宅経営部 環境整備課	R07-文一藤山台山台地326号棟他18棟外壁修繕その他工事	愛知県 春日井市	愛知県 春日井市	詳細一般	保全建築	第3四半期	約8か月	外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、屋根防水、バルコニー床防水、レバーハンドル化	未定
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	住宅経営部 環境整備課	R07-文一江南地70号棟他13棟地外壁修繕その他工事	愛知県 江南市	-	詳細一般	保全建築	第4四半期	約8か月	外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、屋根防水、バルコニー床防水、レバーハンドル化	未定
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	住宅経営部 環境整備課	R07-文一江南地84号棟他9棟外壁修繕その他工事	愛知県 江南市	-	詳細一般	保全建築	第4四半期	約8か月	外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、屋根防水、バルコニー床防水、レバーハンドル化	未定
尾張(尾張)	独立行政法人都市再生機構	住宅経営部 環境整備課	R07-文一岩倉田浴室系雑排水管改修工事	岩倉市	-	詳細一般	管	第4四半期	約12か月	浴室系雑排水管の改修工事	未定
尾張(尾張)	長久手市	安心安全課	耐震性貯水槽設置工事	長久手市岩作東島内	-	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	90日間	耐震性貯水槽設置工事	
尾張(尾張)	長久手市	安心安全課	秋ヶ池公園駅1自転車等駐車場増設修繕工事	長久手市秋ヶ池内	-	指名競争入札	建築一式工事	第2四半期	30日間	秋ヶ池公園駅1自転車等駐車場増設修繕工事一式	
尾張(尾張)	長久手市	生涯学習課	令和7年度文化の家維持管理業務委託	長久手市野田島内	-	指名競争入札	造園工事	第1四半期	300日間	植栽維持管理業務一式	
尾張(尾張)	長久手市	生涯学習課	スポーツの杜照明施設LED化工事	長久手市岩間内	-	指名競争入札	電気工事	第1四半期	180日間	照明施設LED化工事 6灯	
尾張(尾張)	長久手市	生涯学習課	古民家建築工事	長久手市仏が塚内	-	一般競争入札	建築一式工事	第1四半期	270日間	古民家建築工事一式	
尾張(尾張)	長久手市	生涯学習課	古戦場公園既存施設周辺駐車場等整備工事	長久手市沢原内内外	-	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	270日間	駐車場等整備工事一式	

# 地区別発注見通し一覧

令和7年4月15日現在

## 【尾張地区(尾張)の発注見通し】

尾張地区(尾張)エリア：一宮市、瀬戸市、春日井市、大山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、碧南市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(望)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模
尾張(尾張)	長久手市	生涯学習課	史跡長久手古戦場ガイダンス施設建設工事附帯工事	長久手市武蔵塚地内		随意契約	建築一式工事	第1四半期	90日間	建築附帯工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	生涯学習課	令和7年度御旗山樹木等伐採工事	長久手市富士浦地内		指名競争入札	造園工事	第3四半期	120日間	樹木伐採工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	長寿課	令和7年度福祉の家機械設備等維持修繕工事	長久手市新下田地内		随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	180日間	福祉の家機械設備等の予防修繕等を行う。	
尾張(尾張)	長久手市	子ども未来課	長久西保育園小荷物専用昇降機更新工事	長久手市作田二丁目地内		指名競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	120日間	小荷物専用昇降機改修工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	子ども未来課	長久南保育園電気空調更新工事	長久手市砂子地内		指名競争入札	電気工事	第1四半期	180日間	保育園 3室(計6台) 電気空調更新工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	子ども未来課	色金保育園園内屋外階段改修工事	長久手市岩作中島地内		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	210日間	園内屋外階段改修工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	土木課	令和7年度道路維持修繕工事	長久手市内		指名競争入札	舗装工事	第1四半期	300日間	舗装修繕工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	土木課	長久南第90号路外舗装修繕工事	長久手市市が岡地内		指名競争入札	舗装工事	第2四半期	90日間	舗装修繕工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	土木課	令和7年度橋梁長寿命化等修繕工事	長久手市内		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	150日間	橋梁修繕工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	土木課	令和7年度舗装修繕工事	長久手市作田地内		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	120日間	舗装修繕工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	土木課	令和7年度交通安全施設設置工事その1	長久手市内		指名競争入札	塗装工事	第2四半期	90日間	交通安全施設設置工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	土木課	令和7年度交通安全施設設置工事その2	長久手市内		指名競争入札	塗装工事	第3四半期	90日間	交通安全施設設置工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	土木課	令和7年度河川維持修繕工事	長久手市長堤地内外		指名競争入札	しゅんせつ工事	第3四半期	90日間	浚渫、除草工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	みどりの推進課	一ノ井池堤体伐採工事	長久手市前新一ノ井地内		指名競争入札	造園工事	第1四半期	300日間	一ノ井池堤体伐採工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	みどりの推進課	単独土地改良事業立石池施設整備工事	長久手市岩作北山地内		指名競争入札	どび・土工・コンクリート工事	第4四半期	90日間	立石池施設整備工事 安全防護柵取替工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	みどりの推進課	嵐山林整備工事	長久手市横瀬地内		指名競争入札	造園工事	第2四半期	270日間	伐採工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度マンホールポンプ修繕工事	長久手市下川原地内		随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	90日間	マンホールポンプ制御装置修繕工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度長久手浄化センター修繕工事その1	長久手市坊の埜地内		随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	330日間	機械運搬機修繕工 一式、排水設備用入力制御装置 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度長久手浄化センター修繕工事その2	長久手市坊の埜地内		随意契約	電気工事	第1四半期	210日間	自動始動装置修繕工 一式、無停電電源装置修繕工 一式、DSP監視制御装置修繕工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度長久手浄化センターWi-Fi整備工事	長久手市坊の埜地内		指名競争入札	電気工事	第2四半期	120日間	Wi-Fi整備工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度長久手南部浄化センター修繕工事その1	長久手市御座一丁目地内		指名競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	150日間	し選別水機修繕工 一式、汚水ポンプ修繕工 一式、汚水汚泥ポンプ修繕工 一式、水中ポンプ修繕工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度長久手南部浄化センター修繕工事その2	長久手市御座一丁目地内		随意契約	電気工事	第1四半期	210日間	ポンプ水位計修繕工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度マンホールポンプ更新工事	長久手市雨山地内		指名競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	150日間	自動通報装置更新工 一式、水位計更新工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度長久手中継ポンプ場更新その1	長久手市段の上地内		指名競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	210日間	汚水ポンプ更新工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度長久手中継ポンプ場更新その2	長久手市段の上地内		随意契約	電気工事	第1四半期	240日間	UPS(無停電電源装置)更新工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度長久手浄化センター更新工事その1	長久手市坊の埜地内		指名競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	270日間	初次汚泥引揚ポンプ更新工 一式、初次床排水ポンプ更新工 一式、エタン床排水ポンプ更新工 一式、改良流量計更新工 一式、初期汚泥汚泥流量計更新工 一式、改良流量計更新工 一式、初期汚泥汚泥流量計更新工 一式、改良流量計更新工 一式、改良流量計更新工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度長久手浄化センター更新工事その2	長久手市坊の埜地内		指名競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	210日間	散気装置VVVF更新工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	下水道課	令和7年度新張及び前橋更新工事	長久手市真行地内外		指名競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	150日間	【新張期】大分移送ポンプ更新工 一式、床排水ポンプ更新工 一式、調整池水位計更新工 一式、改良流量計更新工 一式、初期汚泥汚泥流量計更新工 一式、改良流量計更新工 一式、改良流量計更新工 一式、改良流量計更新工 一式、改良流量計更新工 一式、改良流量計更新工 一式	
尾張(尾張)	長久手市	教育総務課	長久手小学校建物改修工事(1期工事)	中継手地内		一般競争入札	建築一式工事	第1四半期	270日間	長寿命化改修工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	教育総務課	東小学校教室等改修工事	前橋前山地内		一般競争入札	建築一式工事	第1四半期	270日間	教室等改修工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	教育総務課	南小学校プールろ過装置修繕工事	貴嶺地内		指名競争入札	電気工事	第2四半期	180日間	ろ過装置修繕工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	教育総務課	長久手中学校自動火災報知設備受信機修繕工事	岩作平子地内		指名競争入札	屋根工事	第1四半期	270日間	火災報知設備受信機修繕工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	教育総務課	南中学校屋外時計塔修繕工事	長配地内		指名競争入札	屋根工事	第1四半期	270日間	屋外時計塔修繕工事 一式	
尾張(尾張)	長久手市	教育総務課	北中学校プール循環ろ過装置修繕工事	東原地内		指名競争入札	電気工事	第2四半期	180日間	ろ過装置修繕工事 一式	